

Д О Г О В О Р N 05
на создание научно-технической продукции.

г.Навои.

« 22 » ноябрь 2021г.

«Куп хонали уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик объектларини куриш буйича ИК ДУК » Навоий вилоят худудий филиали в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Директора А. Худайбердиев на основании Устава, с одной стороны и ООО «Кармана Дизайн», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ташкулов Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение **разработка проектно-сметное документации на текущий ремонт пассажирских лифтов по многоквартирных домов по адресу МСГ “Кончилар” дом 8,27,29 города Зарафшан (согласно Протокол закупочной комиссии лот №183289 от 18.11.2022г).**

1.2. «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» работы, исходные данные ПСД. До получения исходных данных «Исполнитель» к работе не приступает. Задержка с выдачей исходных данных влечёт за собой изменение сроков начала и окончания работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1 настоящего договора «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» **23 630 000,00 (Двадцать три миллиона шестьсот тридцать тысяч) сум без НДС.**

2.2. Оплата производится с авансовым платежом **-30 %**. 2.3. «Заказчик» не позднее 3 дней со дня подписания договора обязан перечислить сумму в размере **7 089 000,00 (Семь миллионов восемьдесят девять тысяч) сум.**

2.4. До получения аванса «Исполнитель» к выполнению работ не приступает. Задержка с перечислением влечёт за собой изменение сроков начала и окончания работ.

2.5. Аванс засчитывается при окончательном расчёте за выполнение работы.

2.6. Договорная цена, указанная в настоящем договоре является открытой и подлежит корректировке в связи с изменением цен на материалы, товары, услуги и т.д.

3. Порядок сдачи и приёмки работ.

3.1. При завершении всей работы или этапов, «Исполнитель» в течении 5 дней представляет «Заказчику» акт сдачи - приёмки работ.

3.2. «Заказчик» в течении 5 дней со дня получения продукции обязан направить «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок акт сдачи-приемки не оформлен или не поступили замечания, то работа считается принятой, в этом случае «Исполнитель» имеет право предъявить к оплате односторонний акт.

3.3. Оплата работ производится «Заказчиком» через 10 дней после сдачи работ и поступления средств в Казначейство.

3.4. Если, в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность ее дальнейшего проведения, «Заказчик» обязан поставить об этом в известность «Исполнителя», который в 10-ти дневной срок должен составить акт на приостановление работ.

3.5. При расторжении договора по инициативе «Заказчика», последний оплачивает работу, по произведенным затратам.

3.6. Если в процессе выполнения работы или при приемке завершенной работы выясняется необходимость дополнительных проработок или изменение в уточнении, то реализация этих дополнительных проработок осуществляется на основании дополнительного соглашения с изменением общей стоимости договора, срока окончания работы.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору, «Исполнитель» и «Заказчик» несут имущественную ответственность в соответствии с действующими законодательствами.

4.2. Задержка выдачи Заказчику работы в сроки предусмотренные в договоре, «Исполнитель» несет имущественную ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченных работ за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку оплаты счет-платежного требования «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости договора.

4.4. Выполненная научно-техническая документация не подлежит размножению и передаче другим организациям и лицам без согласования с «Исполнителем».

5. Прочие условия.

5.1. Заказчик в 20-ти дневный срок со дня получения договора обязан подписать его и вернуть Исполнителю или в этот же срок, об отказе оформить договор. Задержка с оформлением влечет за собой изменение сроков начала и окончания работ.

6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторон (для бюджетной организации - с момента регистрации в областном Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан) и действует до полного исполнения.

7. К настоящему договору прилагается.

7.1. Протокол соглашения договорной цены.

7.2. Календарный график производства работ.

7.3. Расчет стоимости разработки ПСД.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8. Адреса и расчётные счета сторон:

«Исполнитель»

ООО «Кармана Дизайн

Адрес: 210100, г. Навоий, ул. А. темур-4, ,

Расч. счёт № 20208000204638785001,

в АТБ Алока банк Кармана булими

МФО: 00401, ИНН: 3005437563, ОКОНХ: 66000

ОКЭД: 71120

«Заказчик»

КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Навоий филиал

Адрес: г. Навоий Улица _____

Расч. счёт № 23401300100001010

МФО: 00401 ИНН: 307910413 ОКЭД _____

Тел: _____ Фак: _____



Ф.Ташкулов



А.Худмаев

Х.Бурнаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183289 на приобретение Зарафшон шаҳар “Кончилар” маҳалла фуқаролар йиғини 8, 27, 29-қўп қаватли уйлардаги лифтларни таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш.

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 15:19

Закупочная комиссия КХУМ ва ЖТ ҳамда ИТОК буйича ИК ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш худудий бошқарма бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	бошлиқ	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	Хамроев Зокир	бош муҳандис	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	OMONOV SARDOR MUXITDIN O'G'LI	Бошлиқ	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy inspeksiya

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 183289.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Зарафшон шаҳар “Кончилар” маҳалла фуқаролар йиғини 8, 27, 29-қўп қаватли уйлардаги лифтларни таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 900 000.00
Стартовая сумма	27 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқ ва банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYINA	20	15,15	15	Экспертная		
KARMANA DI ZAYN МЧЖ	20	20,20	15	Экспертная		

Критерий №2 Гувохнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYINA	5	5,5	5	Экспертная		
KARMANA DI ZAYN МЧЖ	5	5,5	5	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича сметачилар – 2 киши; Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYINA	20	15,15	10	Экспертная		
KARMANA DI ZAYN МЧЖ	20	20,20	15	Экспертная		

Критерий №4 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYIHA	15	10,10	10	Экспертная		
KARMANA DIZAYN МЧЖ	15	15,15	10	Экспертная		

Критерий №5 Молиявий кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп ўтган йилда 30 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYIHA	25	20,20	15	Экспертная		
KARMANA DIZAYN МЧЖ	25	25,25	15	Экспертная		

Критерий №6 Машина механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: офис техникасининг рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR LOYIHA	15	10,10	10	Экспертная		
KARMANA DIZAYN МЧЖ	15	15,15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ME'MOR LOYIHA	27 900 000.00	27 850 000.00 UZS	27 850 000.00	00.00	27 850 000.00	18.11.2022 10:27:57	29.94614
KARMANA DIZAYN МЧЖ	27 900 000.00	27 800 000.00 UZS	27 800 000.00	00.00	27 800 000.00	18.11.2022 10:57:50	30

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ME'MOR LOYINA	45.5	29.94614	75.44614
KARMANA DIZAYN МЧЖ	49	30	79

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183289 от 18.11.2022 года на приобретение Зарафшон шаҳар "Кончилар" маҳалла фуқаролар йиғини 8, 27, 29-кўп қаватли уйлардаги лифтларни таъмирлаш ишлари бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш. определила победителем:

KARMANA DIZAYN МЧЖ
300543756

и резервный исполнитель: ООО ME'MOR LOYINA (304874033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**183289 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

22.12.2022 19:55

Комиссия раиси:

JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH



"НАВАЙ СДИҚЛАЙМАН"
Навоий вилоят ҳокими ўринбосари
Б.Бобомуродов
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарорига асосан Навоий вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг дастлабки
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қўрилган бина ва иншоотнинг умумий қиймати	Фасад қисмини таъмирлаш		Кирими нуқталарига ёритиш чироқлари ўрнатилиши		Канализация қурувларини тортиши		Коммуникация тизимини таъмирлаш		Ички конурли иссиқлик қозончалари ўрнатилиши		Иссиқлик тизимини таъмирлаш ва асраштириш		Боталар майдончаси куриши		Лифтларини таъмирлаш ва ингилаш		2022 йил жами капитал қўйилмалар	Қўрилган мажмуа ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан			Ўз қират қилинган номи		
					дони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	км	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	км,дони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)			дони	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	Буюртмачи харажатлари			
																									Жами		ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари
Зарафшон шаҳар																												
1	"Қочқилар" ва "Юлдуз"	Қочқилар ва Юлдуз	29 ва 38-уйлар	2022 йил																4	1400	28			28	28		ташқир асосда
2	"Олтин водий" ва "Юлдуз"	Олтин водий ва Юлдуз	18, 23 ва 21-уйлар	2022 йил																4	1400	28			28	28		ташқир асосда
Зарафшон шаҳар бўйича жами																												
Навоий шаҳар																												
1	"Бунёдкор" МФЙ	"Бунёдкор" МФЙ худуди		2022 йил											0,75	3500							70		70	70		ташқир асосда
2	"Жанубий" МФЙ	Иби Сино кўчаси	37, 39, 41, 43-уйлар	2022 йил														2,0	240			5		5	5		ташқир асосда	
3	"Гулдор" МФЙ	Ғалаба шох кўчаси	157а, 159, 159а	2022 йил											3,0	600							12		12	12		ташқир асосда
4	"Жанубий" МФЙ	Жанубий кўчаси	1,1а,2,2а,3,4,5,6,7а, 8,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,29,37,39,41 уйлар	2022 йил							27	300											6		6	6		ташқир асосда
5	"Тарққонет" МФЙ	Маҳалла худуди	7 та кўчаларда	2022 йил					3	3200													64		64	64		ташқир асосда
6	"Ватан" МФЙ	Меъморлар кўчаси	17-уй	2022 йил																2	626	13		13	13		ташқир асосда	
7	"Дусллик" МФЙ	"Дусллик" МФЙ худуди	19 та куп қаватли уйлар	2022 йил			19	100															2		2	2		ташқир асосда
8	"Матонат" МФЙ	Жасорат ва Ғалаба шох кўчасилари (диаметри 89-100 мм узунлиги 320 метр)	30-уйдан 133-уйгача	2022 йил												320	200						4		4	4		ташқир асосда
9	"Матонат" МФЙ	Жасорат кўчаси	34-уй ва 38-уйлар	2022 йил												300	200						4		4	4		ташқир асосда

