

« 21 » 12 2022 йил

Термиз шахри.

«**TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH MONTAJ**» МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари **Х.Гаффоров** Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Вилоят давлат санитария эпидемиология назорат маркази бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари **А.Н.Мустанов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган курилиш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **12000000 (Ун икки миллион) сумни ККС билан** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади .

3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммаси бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30%и миқдорда 5 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади. Яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида қолган 70% тулов 5 банк кун давомида тулаб борилиши назарда тутилсин

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 25 кунда тулик бажариши шарт.

4.2. Бажариладиган иш хажми сметада, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради:

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўлади.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 1% миклориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 2% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 1 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озол этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасала шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган хар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумлалан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз қизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома газначилик булинмасидан мажбурий руйхатга олинган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2021 йил- гача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхала тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. булиб банк ҳисоб- қитобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

НОМИ «TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH MONTAJ» МЧЖ

МАНЗИЛ; Термиз шаҳар

Барқамол авло 74 уй

Х/Р 20208000404311268001

ИНН 204882690 ОКОНХ

ОАТБ Хамкорбанк МФО: 00083

РАХБАР  Х. Гаффаров
(ф.и.о)

«Буюртмачи»

НОМИ Вилоят санитария эпидемиология
осойишталик ва жамоат саломатлиги
бошқармаси


Манзил; Термиз шаҳар Ислоҳ Қаримов қучаси 1

уй 1 бурилиш

Ш.Х.Р. 40032186014087044110084052

ИНН; 307911395 мфо; 00014

Банк; ХККМ Тошкент шаҳар
Ўзбекистон Респ. Молия вазирлиги газначилиги
х/р 23402000300100001010

РАХБАР  А.Н. Мустанов
(имзо) (ф.и.о)

Юрист визаси: Мен В.С.В.М.В.нинг юристи, ушбу шартнома лойиҳаси амалдаги
(қорхона, танқилот, муассаса номи)

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси. «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қилишнинг аниқлади:

«31» 12 2021 йил В.С.В.М.В.

Шакл 06 (Форма 06)
 УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACISI ДАВЛАТ СОЛИК КУМИТАСИ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солик туловчининг Давлат Солик Кумитасида руйхатга олинганлиги
 ва унга идентификация раками берилганлиги тугрисида

Г У В О Х Н О М А
УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном Налоговом Комитете и присвоении
 идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИК ТУЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС (НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО):

Тулик номи : **ТЕРМИЗ МАХСУС**
 (Полное наименование) **ТАЪМИРЛАШ-МОНТАЖ МАЪСУЛИЯТИ**
 қискача номи : **ТЕР. МАХ. ТАЪМИРЛАШ-МОНТАЖ МЧЖ**
 (Краткое наименование)

Давлат Солик Кумитасида руйхатга олинди ва унга куйидаги идентифи-
 кация раками берилган (Зарегистрирован в Государственном Налоговом
 Комитете и ему присвоен идентификационный номер):

204882690

Сана 26-02-2004
 (Дата)



(Начальник) ГНИ г. Термеза **Бошлиғи**
 туман солиқ инспекцияси номи / наименование районной инспекции)

Самбияси (Ф.И.О): **Бобоқулов Г.Н.** Имзо *[Signature]*

ТЕРМИЗ ШАХАР ХОКИЯТИ
 ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТИЛАРИНИ
 РУЙХАТДАН УТКАЗИШ
 ИНСПЕКЦИЯСИ

ТЕРМИЗ ШАХАР НОКИЯТИ
 ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТИЛАРИНИ
 РУЙХАТДАН ОՒՏԿԱԶԻՏԻ
 ИНСПЕКЦИЯСИ



Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

Г У В О Х Н О М А

№ 093

Ресурслари тартиб раками
 2004 йил «23 феврал» 109

Мақкур гувоҳнома юридик шахс **ТЕРМИЗ МАХСУС ТАЪМИРЛАШ-МОНТАЖ** таъсис қилинганлиги тугрисида

МОНТАЖ таъсис қилинганлиги тугрисида

(убеж тилдаги трик номи)

Берилган

Тақдирини - ҳужужий шақли

Жоржонидов

ТХШ
 1100
 МШ

Мулкчилик шақли

М.Ч.МЧ

148
 МХОВТ

Ута маълумоти

Ю.Рахмонов 16.09

1722401
 КТҮТ

Юридик шахс коди

19431487
 ХХТҮТ

Тармоқ коди

Журашвили

61110
 СТИР

Солик туловчининг идентификацияши коди

204882690

Қушимча маълумотлар:

М.У.

Инспекция бошлиғи

[Signature]
 (Имзо)

**87569 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

19.12.2022 08:59

Комиссия раиси:

XAYDAROV SAYDULLA MISIROVICH

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 87569 на приобретение СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШҚАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Способ проведения электронный

Дата 16.12.2022

Время рассмотрения 16.05.2022 13:13

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Санитария-Эпидимология осойишталик ва жамоат саломатсиги хизматининг Сурхондарё вилоят бошқармаси., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYDAROV SAYDULLA MISIROVICH	Зам.начальник	Вилоят СЭО
Секретарь комиссии	ABDURAXMANOVA NAZIRA ABDUFATTOHOVNA	кассир	Вилоят СЭО
Член комиссии	XUJANAZAROV XUDOYNAZAR ESHMAMATOVICH	Врач	Вилоят СЭО
Член комиссии	BAKIROV IKROM NORSAXATOVICH	Врач	Вилоят СЭО
Член комиссии	NORMAMATOV SHUXRAT ABDUQODIROVICH	Врач	Вилоят СЭО
Член комиссии	BOBOYEV ABDUSATAR SHUKUROVICH	Врач	Вилоят СЭО

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.12.2022 года № лота 87569.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШҚАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ лойиха смета хужжатлари ва экспертиза хулосалари асосида амалга оширилади
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	12 042 529.00
Стартовая сумма	12 042 529.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимлари бригадаси мавжудлиги буйича маълумотнома тасдиқланган холда

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ходимлари бригадаси мавжудлиги буйича маълумотнома тасдиқланган холда

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARAKA - UMID - TERMIZ	25	1	15	Экспертная		
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №2 Охирги бажарган ишидан ижобий хулосаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги бажарган ишидан ижобий хулосаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARAKA - UMID - TERMIZ	25	1	20	Экспертная		
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №3 ДСИ мажбурий туловларидан карздорлиги булмасдиги керак

Тип: Бинарное значение

Описание: ДСИ мажбурий туловларидан карздорлиги булмасдиги керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARAKA - UMID - TERMIZ	25	1	22	Экспертная		
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №4 Иш стажи камида 2 йил булиши керак

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш стажи камида 2 йил булиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARAKA - UMID - TERMIZ	25	1	20	Экспертная		
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	12 042 529.00	12 000 000.00 UZS	12 000 000.00	00.00	12 000 000.00
BARAKA - UMID - TERMIZ	12 042 529.00	12 042 400.00 UZS	12 042 400.00	00.00	12 042 400.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 12 042 529.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	12 000 000.00 UZS	12 000 000.00	00.00	00.00	12 000 000.00	14.12.2022 12:20:57	30
BARAKA - UMID - TERMIZ	12 042 400.00 UZS	12 042 400.00	00.00	00.00	12 042 400.00	14.12.2022 11:16:37	29.89437

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	70	30	100
BARAKA - UMID - TERMIZ	53.9	29.89437	83.79437

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 87569 от 16.12.2022 года на приобретение СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШҚАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ определила победителем:

TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ
204882690

и резервный исполнитель: BARAKA - UMID - TERMIZ (300718694)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ХАЙДАРОВ САЙДУЛЛА МИСИРОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	БАКИРОВ ИКРОМ НОРСАХАТОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	НОРМАМАТОВ ШУХРАТ АБДУҚОДИРОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	БОБОҒЕВ АБДУСАТАР ШУКУРОВИЧ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ
ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1 ВЕНТИЛЯТОР	1
2	ПРОВОДА В КОРБАХ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 6	100 М	0,06
3	КОРБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М	0,03
4	РОЗЕТКА 2-Х ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
5	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ "АРИСТОН-50Л" ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
6	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
7	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ (ГОРЯЧ.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ (ХОЛОД.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,04
11	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ	3,7

В. Кайдаров
М. Дураев

[Signature]
[Signature]

" 21 " 12 2022 йил № № 569 -сонли шартномага Илова

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ
САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ОБОРУДОВАНИЕ	5779,2
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	1680,655
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	111,878
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	1892,970
5	ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	94,648
	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	9559,351
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54 %	663,039
	ИТОГО	10222,390
7	НДС 15%	1533,358
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА С НДС	12000000,000

БУЮРТМАЧИ

Вилоят СЭО ва ЖСХ бошкармаси бошлиғи

А.Н.Мустанов

БАЖАРУВЧИ

"TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH MONTAJ" MCHJ

Х.ГАФФОРОВ



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ
 САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89.9881	18676,41	1680654,651
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	12.8216	6800	87186,88
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.0798	6800	542,64
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.037	62000	2294
4	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3514	62000	21786,8
5	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,001	68000	68
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					111878,32
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0028	24800000	69440
2	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00007	24800000	1736
3	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,6	3000	1800
4	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00003	950000	28,5
5	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,06	24000	1440
6	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00003	26500000	795
7	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	0,6	3000	1800
8	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	1	780000	780000
9	СМЕСИТЕЛИ	ППТ	1	325000	325000
10	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ (ГОРЯЧ ВОД)	М	10,788	18000	194184
11	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ (ХОЛОД ВОД)	М	10,788	16000	172608
12	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,492	24000	11808
13	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,02	1000	1020
14	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,006	48000	288
15	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,0156	42000	655,2
16	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	3,992	18000	71856
17	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00008	26500000	2120
18	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	3,051	11000	33561
19	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ	0,03	1000	30
20	ВЕНТИЛЬ ИЗ ПВХ Д=20 ММ	ШТ	2	24000	48000
21	ОТВОД Д=20 ММ	ШТ	16	1800	28800
22	МУФТА Д=20 ММ	ШТ	6	1600	9600
23	ТРОЙНИК Д=20 ММ	ШТ	3	1800	5400
24	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ	2	23000	46000
25	КЛИПСА Д=20 ММ	ППТ	10	1600	16000
26	ГОФРАШЛАНГ	ППТ	1	11000	11000
27	РОЗЕТКА 2-Х ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ППТ	1	28000	28000
28	ПРОВОДА 2Х4	М	6	5000	30000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					1892969,7
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ,	КОМПЛЕКТ	1	2100000	2100000
2	НАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН-50Л"	КОМПЛЕКТ	2	1750000	3500000
ИТОГО					5600000
ТРАНСПОРТНЫЕ-2,0%.СКЛАДСКИЕ-1,2% РАСХОДЫ					179200
ИТОГО					5779200

БУЮРТМ

Вилоят СЭО ва ЖСХ бошкармаси бошлиги

БАЖАРУВЧИ

"TERMIZ MAXSUS TA MIRLASH MANTAJ" МЧЖ

А.Н.Мустанов

Х.ГАФФОРОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.tyron.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 13-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 82472

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati SEO va JSX o'ta xavfli kasalliklar laboratoriyasi binosini old qismini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - " Surxondaryo viloyat SEO va JSX boshqarmasi "

Bosh loyihachi - "Termizme`morloyixa "MChJ

Litsenziya AL-000806 10.06.2020yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 78608

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu ishchi loyihada, Surxondaryo viloyati sanitariya-epidemiologiya osoishtaligi va jamiyat salomatligi xizmati boshqarmasi binosini old qismini joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi bo'yicha, quyidagi asosiy ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- eski granit pollarni qurorish,
- polga keramik plitka yotqizish,
- devor yuzalaridagi eski keramik plitkalarini yangilash,
- qum shagal aralashmai ustidan beton yotqizish,
- devor yuzalarini suvoq qilish

Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- loyixalash topshirig'i tasdiqlanib kelishildi va ijrochilar tomonidan imzolandi va unda keltirilgan yechimlar bajariladigan joriy ta'mirlash yechimlariga mos keltirildi,
- nuqsonlar dalolatnomasi belgilangan tartibda rasmiylashtirildi
- resurs ko'rsatkichlari narxlari joriy narxlar bayonomasi asosida qabul qilindi,

Taqdim etilgan ishchi loyixaning smeta qiymati - 13 329,184ming.so'mga tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -12929,184ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 1686.415ming.so'm,
- buyurtmaching boshqa xarajatlari - 400.00ming.so'm.

Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq,

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda Surxondaryo viloyati SEO va JSX o'ta xavfli kasalliklar laboratoriyasi old qismini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich