

PUDRAT SHARTNOMASI

Shaxrisabz SHMTB (keyingi
(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)
o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan ustav
(Ustav, ishonchnoma va h.k)
asosida harakat qiluvchi rahbar SH ISLAMOV bir
(vazifasi, familiyasi, ismi)
tomonidan va Saidov Nodirbek MCH J (keyingi
(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)
o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi) nomidan ustav asosida
(Ustav, ishonchnoma va h.k)
harakat qiluvchi MCHJ raxbari N Saidov ikkinchi
(vazifasi, familiyasi, ismi)
tomonidan, quyidagilar to‘g‘risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o‘z tavakkalchiligiga asoslangan va o‘zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig‘iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: SHaxrisabz shaxridagi 2 DMTT binosini joriy tamirlash ishlarini bajarib berish Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to‘lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 39 000 000 so‘mni tashkil etadi.
2.2. Shartnomaning 2.1- bandida ko‘rsatilgan baho dastlabki bo‘lib, so‘nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o‘zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog‘liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO‘LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha to‘lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: oldindan
30 % tulov 11 700 000 sum QQS 5 086 956.52 sum
(bir vaqtning o‘zida, avans to‘lovi bilan bo‘lib-bo‘lib to‘lash va h.k)
3.2. To‘lov shakli: tulov topshiriqnomasi orqali
(to‘lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k)
3.3. Shartnoma bo‘yicha so‘nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so‘ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, 30 ish kundan kechiktirmay qolgan 70% Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).
4.2. Shartnomaning amal qilish muddati: 31.12.2022

5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolangankeyin 2 ish kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektini qabul qilib olish.

6. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

6.1 Tovarlarini yetkazib berish muddatlari kechiktirib yuborilgan, to'liq yetkazib berilmagan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, tovar yetkazib beruvchi (pudratchi) sotib oluvchiga (buyurtmachiga) kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

6.2 Yetkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

6.3 To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) mahsulot yetkazib beruvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

6.4 Agar yetkazib berilgan tovarlar sifati, assortimenti va navi bo'yicha standartlar, texnik shartlar, namunalarga (etalonlarga) qonunchilikda yoki xo'jalik shartnomasida

belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, sotib oluvchi tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, yetkazib beruvchidan sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar tovarlar (ishlar va xizmatlar) haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir.

6.5 Xo'jalik shartnomalarini tuzish, bajarish, o'zgartirish va bekor qilish vaqtida taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar, shuningdek yetkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan, shartnomada nazarda tutilgan hollarda yoki taraflarning kelishuviga binoan — hakamlilik sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 1__oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar iqtisodiy sudda ko'rib chiqiladi.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

10.1. Shartnomaning xar bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlardagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

10.2. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida xarakat qilib, Ta'minotchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

Saidov Nodirbek MCHJ

Hisob-kitob raqami

20208000900825063001

STIR_305191124 МФО 01048

(vakolatli shaxs F.I.Sh. va imzosi)

Ш. Saidov



Buyurtmachi:

Shaxrisabz SHMTB_

Hisob-kitob raqami

10002286010405057091100251031

STIR_305159066


Тошкент шаҳар Молия вазирлиги

23402000300100001010

Марказий банк Тошкент

МФО 00014 ИНН 201122919

(vakolatli shaxs F.I.Sh. va imzosi)



Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR
Code ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	SHERZOD ISLAMOV XALILOVICH
Imzolangan sana	20.12.2022 09:50
Hujjat kodi	HO6365353841
Hulosa kodi	EX2345231855

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

EX2345231855

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **2 DMTT**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shaxrisabz shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 16.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Shaxrisabz shahar
yuridik markazi
markaz rahbari:



E.B.DUSTOV

19.12.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 204007 на приобретение Шахрисабз Шахридаги 2 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 13.12.2022 11:32

Закупочная комиссия Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим МБ булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISLAMOVI SHERZOD XALILOVICH	Мудир	Шахрисабз ШМТБ
Секретарь комиссии	ABDULLAYEVA DILOBAR XUSANOVNA	Хисбчи	ШМТБ
Член комиссии	OSTONOVA SHOXIDA NE'MATOVNA	хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Шартнома Хисобчиси	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Бош Хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Курувчи мухандис	Шахрисабз ШМТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 204007.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	39 460 000.00
Стартовая сумма	39 460 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудрат ташкилотининг бир йиллик бажарган ишлари тўғрисидаги маълумотлар (ташкilot ва идоралар кесимида) ва ижобий хулосалар олинганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудрат ташкилотининг бир йиллик бажарган ишлари тўғрисидаги маълумотлар (ташкilot ва идоралар кесимида) ва ижобий хулосалар олинганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHOH-AMIRXON STAR	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №2 Объект бошлангич нархининг 20% миқдорида айланма маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк қафиллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект бошлангич нархининг 20% миқдорида айланма маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк қафиллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHOH-AMIRXON STAR	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилотнинг тўлик юридик манзили, банк реквизитлари, Корхона гувоҳномаси, Корхона Низоми ва Пудратчи курилишдаги рейтинг даражасига эга булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилотнинг тўлик юридик манзили, банк реквизитлари, Корхона гувоҳномаси, Корхона Низоми ва Пудратчи курилишдаги рейтинг даражасига эга булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHOH-AMIRXON STAR	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	9	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	9	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчининг банклардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномасининг асл нусхаси ва комиссия раиси номига иштирокчи томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчининг банклардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномасининг асл нусхаси ва комиссия раиси номига иштирокчи томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHOH-AMIRXON STAR	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	9	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида пудратчи ташкилотнинг қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома Пудратчи ташкилот ўзига нисбатан банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида хулоса

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида пудратчи ташкилотнинг қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома Пудратчи ташкилот ўзига нисбатан банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида хулоса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHOH-AMIRXON STAR	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	10	Тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHOH-AMIRXON STAR	39 460 000.00	39 200 000.00 UZS	39 200 000.00	00.00	39 200 000.00	12.12.2022 10:24:22	9.94898
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	39 460 000.00	39 000 000.00 UZS	39 000 000.00	00.00	39 000 000.00	12.12.2022 11:03:10	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHOH-AMIRXON STAR	86.4	9.94898	96.34898
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	88.2	10	98.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 204007 от 13.12.2022 года на приобретение Шахрисабз Шахридаги 2 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SAIDOV-NODIRBEK MCHJ
305191124

и резервный исполнитель: SHOH-AMIRXON STAR (307765371)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISLAMOV SHERZOD XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Согласен	
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Мақтабгача таълим комиссия раиси

Ш Исламов

Шахрисабз шахар мактабгача таълим булимига қарашли 2 ДМТТ биносида
жоърий таъмирлаш ишлари учун ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш
бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Шахрисабз шаҳри

« 16 » декабр 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш Исламов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш Исламов	Комиссия аъзоси, ШМТБ булим бошлиғи
Б Темиров	Комиссия аъзоси, ШМТБ Бош ҳисобчиси
Т Худойназаров	Комиссия аъзоси, Эксплуатация булими бошлиғи
Ш Остонова	Комиссия аъзоси, ШМТБ ТМК Ҳисобчи
Л Каримова	Комиссия аъзоси, ШМТБ Давлат харидлари ва шартномалар мутахасиси
Д Абдуллаева	Котиб, ШМТБ озик оват бўйича ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

2 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари бажариш бўйича.

(Ш Исламов, Б Темиров, Т Худойназаров, Ш Остонова, Л Каримова)

Шахрисабз шахар мактабгача таълим булими томонидан 2022 йил 05 декабрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига 2 ДМТТ биносини капитал таъмирлаш ишларини бажариб бериш бўйича №204007-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 13 декабрда энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган 2 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан SAIDOV-NODIRBEK MCHJ корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига

асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Икки иш қуни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шахрисабз ШМТБ бош ҳисобчиси Б.Темировга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 13 декабрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб SAIDOV-NODIRBEK МСНҲ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Эксплуатация бўлими бошлиғи Т.Худойназаровга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш. Исламов

Б. Темиров

Т. Худойназаров

Ш. Остонова

Л. Каримова



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'ri
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SAIDOV-NODIRBEK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SAIDOV-NODIRBEK" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.01.2018

561509

ro'yxat raqamli, yozuv kiritilganligi tasdiq

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305191124

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz sh., Bog'ishamol m.f.y Bog'ot ko'chas
uy,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz sh., YAGONA
DARCHA MARKAZI

to'mondan
berilgan.

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:07-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68772

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi 2-son Nomozgoh MFY DMTT joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shahrisabz MTB bo'limi
Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyixa" MCHJ
Litsenziya №000912. berilgan sana: 19.06.2020y.
Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budjeti
Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 65096

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 20.07 № 01-01/288 - sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Shahrisabz MTB bo'limi boshlig'i Sh, Islomov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati:

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati, (5-shakl) poyasnitelni zapskasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQSsiz, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 39 460,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 284,679 kishi/soat.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **39 460,000** ming so'm miqdorida belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. "Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi 2-son Nomozgox MFY DMTT joriy ta'mirlash", ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQSsiz, buyurtmachi xarajatsiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 39 460,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 284,679 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna



“ШАХРИСАБЗЛОЙИНА” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ № 000912

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №2
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ___ от ___ 07 2022 года заключенного между частной проектной организации «Шахрисабзлойиха» и «Текущий ремонт здание ДМТТ №2 в городе Шахрисабзе»

Источник финансирования: Государственные бюджет.

Заказчик: Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булими

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10.12.2003 г. Госархитектстрою Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **41 100 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание ДМТТ №2 в городе Шахрисабзе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №2 МФЙ НОМОЗГОХ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты				Прямые затраты				Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик 0,1954 от ст. пр.з.	Затраты на страхов объект 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум
		зарплата с уч. соц. страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции С.матх0,05	трансп. услуги кабельн продукции С.кабх 0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	трансп. услуги кабельн продукции С.кабх 0,015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт	5 846 878	920 264	2 349 552	117 478			27 864 188	557 284	9 234 172	1 804 357		39 460 000
	Итого	5 846 878	920 264	2 349 552	117 478			27 864 188	557 284	9 234 172	1 804 357		39 460 000
	Прочие затраты заказчика												1 640 000
	Всего												41 100 000

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

39460000

сум

Составил:

М.Равшанов



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №2 МФЙ НОМОЗГОХ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТОПЛЕНИЯ							
1	E18-01-002-01	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	1 КОТЁЛ		4	1260796,94	5043187,75
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,14	200,56	20538,48	4119197,55
1.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,51	2,04	125000,00	255000,00
1.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	1,89	7,56	8901,00	67291,56
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,46	5,84	91121,00	532146,64
1.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00552	12600000,00	69552,00
2	37970	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ КВ-30Т/Г	ШТ		4	6339960,00	25359840,00
3	E16-02-002-12	ПРОКЛАДКА ДЫМОВОЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,24	2576878,13	618450,75
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	114,33	27,4392	20538,48	563559,46
3.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,51	0,6024	91121,00	54891,29
4	37971	ТРУБЫ ДЫМОВАЯ Д=100 ММ СТАЛЬНАЯ	М		24	95000,00	2280000,00
5	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС		4	293763,89	1175055,57
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	56,68	20538,48	1164121,05
5.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,12	91121,00	10934,52
6	37972	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ (Q=3,9 М3/ЧАС Н?6,9 М)	ШТ		4	626087,00	2504348,00
Итого по разделу " ОТОПЛЕНИЯ"							36980882,07
ИТОГО:							36980882,07

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №2 МФЙ НОМОЗГОХ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	284,6792	20538,48	5846878,06
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						5846878,06
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,04	125000,00	255000,00
2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	7,56	8901,00	67291,56
3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,5624	91121,00	597972,45
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						920264,01
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00552	12600000,00	69552,00
2	37971	ТРУБЫ ДЫМОВАЯ Д=100 ММ СТАЛЬНАЯ	М	24	95000,00	2280000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						2349552,00
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	37970	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ КВ-30ТГ	ШТ	4	6339960,00	25359840,00
2	37972	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ (Q=3.9 М3/ЧАС Н?6.9 М)	ШТ	4	626087,00	2504348,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						27864188,00
Итого:						36980882,07

Составил: Росси Ку


Проверил: Александр

«Утверждаю»

Начальник Управления

МТБ г. Шахрисабз

И.Исламов



2022 г

г. Шахрисабз

« 7 » 07 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующий МТТ №2 Ф.Назарова, завхоз МТТ №2 Р.Меликов, специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ отделения МТБ Т.Худайназаров, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания МТТ №2 в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА		0
2	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	1 КОТЁЛ	4
3	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ КВ-30Т/Г	ШТ	4
4	ПРОКЛАДКА ДЫМОВАЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,24
5	ТРУБЫ ДЫМОВАЯ Д=100 ММ СТАЛЬНАЯ	М	24
6	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС	4
7	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ (Q=3.9 МЗ/ЧАС Н?6.9 М)	ШТ	4

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации:

Заведующий МТТ №2

Ф.Назарова

Завхоз МТТ №2

Р.Меликов

Специалист по эксплуатации
ремонтно-строительных работ
отделения МТБ

Т.Худайназаров

