

ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш институти», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора З.Р. Худойбердиев, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Навоийской областной филиал ГУП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов и строительство объектов теплоснабжения», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора А.Хужаев действующего на основании приказа, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 октября № 614, о нижеследующем:

1. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя: Разработка ПСД, проведение гос. экспертизы и авторский надзор по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей 0,75 км на территории МСГ «Бунёткор» в г. Навои».

Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом задании (задании на проектирование).

1.1. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.2. Приемки и оценка проектно-сметной документации осуществляется соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: письмо заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящего договора Заказчик перечисляет Исполнителю **69 800 000 (шестьдесят девять миллионов восьмьсот тысяч) сум с учетом НДС.**

2.1. Оплата работ производится поэтапно:

а) авансовым платежом **30%** от стоимости **69 800 000 сум** в размере **20 940 000 сум** в течении 5 дня с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.

б) окончательный расчет **70%** от стоимости **69 800 000 сум** в размере **48 860 000 сум** через 10 дней после сдачи работ и поступления средств Казначейство.

2.2. Способ фиксации цены: **фиксированная.**

2.3. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектных работ.

2.4. валюта платежа: **сумы Р.Уз.**

3. Порядок сдачи и приёмки работ.

3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен заданием на проектирование являющимся частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным проектно-сметной документации с осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи приемки проектно-сметной документации с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием (заданием на проектирование) и условиями договора.

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения акта сдачи приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 дневной срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия.

4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 лет после его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего договора.

4.2. Конфиденциальность информации соблюдается с обеих сторон.

4.3. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по настоящему договору проектно-сметную документацию.

5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.

5.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

5.3. Достоверность наступления форс-мажор обстоятельств должна подтверждаться в этом срокам исполнения обязательства по настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

6. Имущественная ответственность.

6.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов определённых календарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню 0,1% от стоимости не выполненных и не сданных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не выполненных и не сданных работ.

6.2. За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от не оплаченной суммы за каждый день просрочки но не более 5% от стоимости не оплаченной суммы.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации, возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок и возместить заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика) при этом сумма такого возмещения не может превышать 5% от суммы данного договора на проектные работы.

7. Арбитраж и дополнительные условия.

7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.

7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора договорным путём.

7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при исполнении сторонами условий настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражных и хозяйственных судах по месту нахождения ответчика, соответствии с процедурой, установленной для этих судов, действия договора определяется при условии оплаты аванса Заказчиком в соответствии с п.2.5. договора представлением исходных данных Заказчиком в соответствии с п. 1.2.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в Казначействе и действует до 31.12.2022 года

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Заказчика один у Исполнителя.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Заказчик»

Навоийской областной филиал ГУП
«Инжиниринговая компания по кап. и текущ. рем.
многоквартирных домов и стр-о объектов теплос-я
Адрес: г.Навои, ул.А.Темура 4, тел. 79 223 00 04
Расч. счёт. №100021860124017043700110008
Центральный банк г. Ташкент МФО: 00014
ИНН: (СТИР) 307 910 413
Л.с.


А. Хужаев

Юрист: 

«Исполнитель»

ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш
институти»

Адрес: г. Навои ул. Меъморлар б
Р/С-2020 8000 0005 3172 9001
Банк: в АК Асака банке г. Навои
МФО: 00206, ИНН: 200 850 583
ОКОНХ: 66000 тел. 79 224 37 70




З.Р. Худойбердиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181820 на приобретение Навоий шаҳар Бунёдкор МФЙ ҳудудидан жойлашга 0,75 км иссиқлик тармоғини мукамал таъмирлаш бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳужжатларини олиш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 15:32

Закупочная комиссия КХУМ ва ЖТ ҳамда ИТОК бўйича ИК ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш ҳудудий бошқарма бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	бошлиқ	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	Хамроев Зокир	бош муҳандис	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	OMONOV SARDOR MUXITDIN O'G'LI	Бошлиқ	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy inspeksiya

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 181820.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий шаҳар Бунёдкор МФЙ ҳудудидан жойлашга 0,75 км иссиқлик тармоғини мукамал таъмирлаш бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳужжатларини олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	70 000 000.00
Стартовая сумма	70 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқ ва банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	15	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Машина механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: офис техникасининг рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	15	15	10	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Гувохнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	5	5	5	Экспертная		
"NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп ўтган йилда 30 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	25	25	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	25	25	15	Экспертная		

Критерий №5 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	15	15	15	Экспертная		
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		

Критерий №6 Ишчи ходимлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича сметачилар – 2 киши; Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими mu.mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	15	Экспертная		
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	70 000 000.00	69 800 000.00 UZS	69 800 000.00	00.00	69 800 000.00	17.11.2022 11:46:21	30
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	70 000 000.00	69 900 000.00 UZS	69 900 000.00	00.00	69 900 000.00	18.11.2022 08:39:59	29.95708

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	52.5	30	82.5
" NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati	49	29.95708	78.95708

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181820 от 18.11.2022 года на приобретение Навоий шаҳар Бунёдкор МФЙ ҳудудидан жойлашга 0,75 км иссиқлик тармоғини мукамал таъмирлаш бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳужжатларини олиш определила победителем:

НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.
200850583

и резервный исполнитель: "NAVOIY SUV LOYIHA masuliyati cheklangan jamiyati (200033680)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAYEV AZIJON ORZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**181820 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

22.12.2022 18:26

Комиссия раиси:

JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH



"НАВАСДИҚЛАЙМАН"
Навоий вилоят ҳокими ўринбосари
Б.Бобомуродов
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарорига асосан Навоий вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг дастлабки
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қўрилган боғловчи ва қўрилган йил	Фасад қисмини таъмирлаш		Кирим нуқталарига ёритиш чироқлари ўрнатиш		Канализация қурувларини тортиш		Коммуникация тизимини таъмирлаш		Ички контурли иссиқлик қозончалари ўрнатиш		Иссиқлик тизимини таъмирлаш ва асраштириш		Боталар майдончаси куриш		Лифтларни таъмирлаш ва ингилаш		2022 йил жами капитал қўйилмалар	Қўрилган мажмуа ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан			Ўз қират қиммати номи			
					донг	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	км	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	км,дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	дона	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)			Жами	ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари				
																											Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида
Зарафшон шаҳар																													
1	"Қочқилар" ва "Юлдуз"	Қочқилар ва Юлдуз	29 ва 38-уйлар	2022 йил																4	1400	28			28	28		танлов асосида	
2	"Олтин водий" ва "Юлдуз"	Олтин водий ва Юлдуз	18, 23 ва 21-уйлар	2022 йил																4	1400	28			28	28		танлов асосида	
Зарафшон шаҳар бўйича жами																			8,0	2800	56			56	56				
Навоий шаҳар																													
1	"Бунёдкор" МФЙ	"Бунёдкор" МФЙ худуди		2022 йил											0,75	3500						70			70	70		танлов асосида	
2	"Жанубий" МФЙ	Иби Сино кўчаси	37, 39, 41, 43-уйлар	2022 йил													2,0	240				5			5	5		танлов асосида	
3	"Гулзор" МФЙ	Ғалаба шох кўчаси	157а, 159, 159а	2022 йил											3,0	600						12			12	12		танлов асосида	
4	"Жанубий" МФЙ	Жанубий кўчаси	1,1а,2,2а,3,4,5,6,7а, 8,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,29,37,39,41 уйлар	2022 йил							27	300										6			6	6		танлов асосида	
5	"Тарқонет" МФЙ	Маҳалла худуди	7 та кўчаларда	2022 йил					3	3200												64			64	64		танлов асосида	
6	"Ватан" МФЙ	Меъморлар кўчаси	17-уй	2022 йил																		2	626	13		13	13		танлов асосида
7	"Дусллик" МФЙ	"Дусллик" МФЙ худуди	19 та куп қаватли уйлар	2022 йил			19	100														2			2	2		танлов асосида	
8	"Матонат" МФЙ	Жасорат ва Ғалаба шох кўчасилари (диаметри 89-100 мм узунлиги 320 метр)	30-уйдан 133-уйгача	2022 йил												320	200					4			4	4		танлов асосида	
9	"Матонат" МФЙ	Жасорат кўчаси	34-уй ва 38-уйлар	2022 йил												300	200					4			4	4		танлов асосида	

