

г.Навои

« 15 » 11 2022 г.

ООО «Навои-Дизайн», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Шаюмов М.Д., действующего на основании устава, с одной стороны и КХУМ ва ЖТ хамда ИТОК Б-ча ИК ДУК Навоий вилоят худудий филиали, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хужаев А., действующего на основании приказа, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения и предмет договора:

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: **РАЗРАБОТКА СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА №18, №23, ТЕРРИТОРИИ МСГ "ОЛТИН ВОДИЙ", ЖИЛОГО ДОМА №29 НА ТЕРРИТОРИИ МСГ "КУРУВЧИЛАР" В Г. ЗАРАФШАН.**
- 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом задании (задании на проектирование).
- 1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
- 1.4. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: **задание на проектирование.**
- 1.5. На основании Рес.Уз. ПК-408 от 25 октября 2022 года “О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022-2023 годах”:

2. Стоимость работы, порядок расчетов.

- 2.1. За выполненную проектно-сметную документацию и за услуги по экспертизе и осуществления АН (до окончания строительства данного объекта), согласно настоящего договора Заказчик перечисляет Исполнителю: **27 700 000 (двадцать семь миллионов семьсот тысяч) сум без НДС.**
- 2.2. Стоимость работ определена сторонами в сметах и в календарном плане.
- 2.3. Оплата работ производится поэтапно:
 - а) авансовым платежом **30%** от стоимости **27 700 000** сум в размере **8 310 000** сум в течении 10 дней с момента вступления договора в силу.
 - б) окончательный расчет **70%** от стоимости **27 700 000** сум в размере **19 390 000** сум, через 20 дней после сдачи работ и поступления средств.
- 2.4. Способ фиксации цены: **фиксированная.**
- 2.5. Данная стоимость является **предварительной** и подлежит уточнению после выдачи заключения Государственной экспертизы.
- 2.6. Валюта платежа: **сумы Р. Уз.**

3. Порядок сдачи и приемки работ.

- 3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании контракта, определен заданием на проектирование являющимся частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику справку – счет – фактуру выполненных работ (понесенных затрат) с приложением к нему комплекта проектно – сметной документации, предусмотренной техническим заданием (заданием на проектирование) и условиями договора.

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения справки – счет – фактуры выполненных работ (понесенных затрат) и отчетных документов, указанных в п.3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанную справку – счет – фактуру выполненных работ (понесенных затрат) или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 дневной срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия

4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 дней после его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего договора.

4.2. Конфиденциальность информации *соблюдается с обеих сторон.*

4.3. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по настоящему договору проектно-сметную документацию.

4.4. Исполнитель берет на себя обязанность предоставить сведения по потребности квотных строительных материалов по данному объекту после получения положительного заключения экспертизы.

5. Имущественная ответственность

5.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов определённых календарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости не выполненных и не сданных работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости не выполненных и не сданных работ.

5.2. За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.1 % от не оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не оплаченной суммы.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации, возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок, и возместить заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика), при этом сумма такого возмещения не может превышать 5% от суммы данного договора на проектные работы.

6. Форс - мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

6.3. Достоверность наступления форс - мажор обстоятельств должна подтверждаться торгово-промышленной палатой или компетентной организацией страны, где они наступили. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Арбитраж и дополнительные условия

7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.

7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора договорным путём.

7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при исполнении сторонами условий настоящего договора, подлежат разрешению в экономическом суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с процедурой, установленной для этого суда.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Заказчика, один у Исполнителя.

9. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Навои -Дизайн»

Адрес: г.Навои ул. Навои СХЗ

Р/с № 2020 8000 0040 8686 7001

Банк: ОАТБ «Кишлок Курилиш Банк»

г.Навои

МФО 00202 **ИНН** 203 437 437

ОКЭД: 71120

тел: (91) 335-91-60

Исполнитель:

Шайомов М.Д.

КХУМ ва ЖТ хамда ИТОК Б-ча ИК ДУК

Навоий вилоят худудий филиали

Адрес: г.Навоий ул.А.Темур-4

Р-счет: 2340 2000 3001 0000 1010

Л/с: 1000 2186 0124 0170 4293 0110 472

Банк: Тошкент шаҳар МБББ г.Навои

МФО: 00014

ИНН: 307 910 413

Заказчик:

Хужасев А.

Юрист:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189377 на приобретение Зарафшон сахар, "Олтин водий" маҳалла фуқаролар йиғини 17, 18, 23-сон кўп қаватли уйлардаги лифтларни алмаштириш бўйича лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 09:18

Закупочная комиссия КХУМ ва ЖТ ҳамда ИТОК бўйича ИК ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш худудий бошқарма бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	бошлиқ	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	Хамроев Зокир	бош муҳандис	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	OMONOV SARDOR MUXITDIN O'G'LI	Бошлиқ	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy inspeksiya

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 189377.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Зарафшон сахар, "Олтин водий" маҳалла фуқаролар йиғини 17, 18, 23-сон кўп қаватли уйлардаги лифтларни алмаштириш бўйича лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 900 000.00
Стартовая сумма	27 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY-DIZAYN	5	27700000	5	Экспертная		
ООО FAYZ QURULISH LOYIXA	5	27800000	5	Экспертная		

Критерий №2 Машина механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: офис техникасининг рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY-DIZAYN	15	27700000	10	Экспертная		
ООО FAYZ QURULISH LOYIXA	15	27800000	10	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп ўтган йилда 30 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY-DIZAYN	25	27700000	15	Экспертная		
ООО FAYZ QURULISH LOYIXA	25	27800000	15	Экспертная		

Критерий №4 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY-DIZAYN	15	27700000	15	Экспертная		
ООО FAYZ QURULISH LOYIXA	15	27800000	10	Экспертная		

Критерий №5 Ишчи ходимлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича сметачилар – 2 киши; Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY-DIZAYN	20	27700000	10	Экспертная		
ООО FAYZ QURULISH LOYIXA	20	27800000	11	Экспертная		

Критерий №6 Солиқ ва банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY-DIZAYN	20	27700000	15	Экспертная		
ООО FAYZ QURULISH LOYIXA	20	27800000	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY-DIZAYN	27 900 000.00	27 700 000.00 UZS	27 700 000.00	00.00	27 700 000.00	21.11.2022 12:10:52	30
ООО FAYZ QURULISH LOYIXA	27 900 000.00	27 800 000.00 UZS	27 800 000.00	00.00	27 800 000.00	21.11.2022 12:23:54	29.89209

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY-DIZAYN	49	30	79
ООО FAYZ QURULISH LOYIXA	42.7	29.89209	72.59209

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189377 от 22.11.2022 года на приобретение Зарафшон шаҳар, "Олтин водий" маҳалла фуқаролар йиғини 17, 18, 23-сон кўп қаватли уйлардаги лифтларни алмаштириш бўйича лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш определила победителем:

ООО NAVOIY-DIZAYN
203437437

и резервный исполнитель: ООО FAYZ QURULISH LOYIXA (307220623)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**189377 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

22.12.2022 18:22

Комиссия раиси:

JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH



"НАВОИЙ ВИЛОЯТ ХОКИМИ ҲУҚУҚДАШЛИК БУЎЛАХИ ИСТИҚЛАЙМАН"
Навоий вилоят ҳокими ўринбосари
Б.Бобомуродов
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарорига асосан Навоий вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг дастлабки
МАНЗИЛЛИ РҲЙХАТИ

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уш рақамин	Қўрилган биналарнинг ва тузилмаларнинг йили	Фасад қисминини таъмирлаш		Кирими нуқасталарни ёритиш чароҳлари уриштири		Канализация қурувларини тўртин		Коммуникация тизимини таъмирлаш		Ички қоптурли пешналик қозончалари уриштири		Иссиқлик тизимини таъмирлаш ва алмаштириш		Боталар майдончаси куриш		Лифтларини таъмирлаш ва ингилаш		2022 йил жами капитал қурилишлар	Қурилиш сарфаси ва шартларини қўришни қийметини	Шу жумладан			Ўрта ҳисоб қийметини			
					донг	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	донг	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	км	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	донг	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	донг	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	км,донг	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	донг	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)	донг	Талаб этиладиган маблаг (млн.сўм)			Жами	ЛСХ харажатлари, Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари				
Тарафтон шаҳар																													
1	"Қочқилар" ва "Юлдуз"	Қочқилар ва Юлдуз	29 ва 38-ўйлар	2022 йил																4	1400	28			28	28		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
2	"Олтин водий" ва "Эллик"	Олтин водий ва Юлдуз	18, 23 ва 21-ўйлар	2022 йил																4	1400	28			28	28		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
Тарафтон шаҳар бўйича жами																													
Навоий шаҳар																													
1	"Бунёдкор" МФЙ	"Бунёдкор" МФЙ худуди		2022 йил										0,75	3500							70			70	70		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
2	"Жанубий" МФЙ	Ийн Сино кўчаси	37, 39, 41, 43-ўйлар	2022 йил													2,0	240				5			5	5		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
3	"Илқор" МФЙ	Ғалаба шох кўчаси	157а, 159, 159а	2022 йил												3,0	600					12			12	12		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
4	"Жанубий" МФЙ	Жанубий кўчаси	1,1а,2,2а,3,4,5,6,7а, 8,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,29,37,39,41 ўйлар	2022 йил							27	300										6			6	6		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
5	"Тараққот" МФЙ	Маҳалла худуди	7 та кўчаларда	2022 йил					3	3200												64			64	64		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
6	"Ватон" МФЙ	Меъморлар кўчаси	17-ўй	2022 йил																		2	626	13		13	13		ТАНЛОВ ВОСОИДИ
7	"Дусланик" МФЙ	"Дусланик" МФЙ худуди	19 та куп қаватли ўйлар	2022 йил			19	100														2			2	2		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
8	"Матонат" МФЙ	Жасорат ва Ғалаба шох кўчалари (диаметри 89-100 мм уюлидиги 320 метр)	30-ўйдин 133-ўйгача	2022 йил											320	200						4			4	4		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	
9	"Матонат" МФЙ	Жасорат кўчаси	34-ўй ва 38-ўйлар	2022 йил											300	200						4			4	4		ТАНЛОВ ВОСОИДИ	

