



23.12.2022 даги

Бойкувватов Ортик рузикулович х.ф ва Дехқонобод туман ҳокимлиги ўртасида 319500000,00 сўм умумий
суммага тузилган 11 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 018
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100022860102127011204018004

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4354990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	319 500 000,00			319 500 000,00
Жами йил бўйича	319 500 000,00			319 500 000,00

Жами 319500000,00 сўм

Уч юз ўн тўққиз миллион беш юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 95850000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

() — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;


(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).



Буюртмачи раҳбари

Буюртмачи бош бухгалтери


Алиқулов Зоир Халилович
(имзо) Ф.И.Ш.


Исмоилов Шарофиддин Абдирахмонович
(имзо) Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ҳодими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Дехқонобод туман ҳокими

З.Х.Алиқулов

Дехқонобод тумани

23.12.2022 йил

№ 10

Дехқонобод туман ҳокимлиги ҳузуридаги “Қашқадарё вилоят ҳокимлигининг III-чорак даромадлар режасининг ошириб бажарилган маблағлари” ҳисобидан Дехқонобод туман ҳокимлиги маъмурий биносига қуёш станцияси ўрнатиш учун танлов шартлари асосида қурилиш-пудрат танлов асосида шартнома тузиб, маъмурий бинога қуёш станцияси ўрнатишни ташкил қилиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси туман ҳокимининг

ўринбосари:

Ш.Эргашов

АЪЗОЛАРИ:

1. Ш.Исмоилов
2. Ш.Имомов
3. Д.Эшдавлат

бош ҳисобчи
бош мутахассис
бош мутахассис

Кун тартибида қуриладиган масала:

Дехқонобод туман ҳокимлиги ҳузуридаги “Қашқадарё вилоят ҳокимлигининг III-чорак даромадлар режасининг ошириб бажарилган маблағлари” ҳисобидан Дехқонобод туман ҳокимлиги маъмурий биносига қуёш станцияси ўрнатиш учун танлов шартлари асосида қурилиш-пудрат танлов асосида шартнома тузиб шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, Дехқонобод туман ҳокимлиги ҳузуридаги даромадларнинг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан тумандаги “Туман ҳокимлиги маъмурий биносига қуёш станциясини ўрнатиб ишга тушириб бериш учун танлов шартлари асосида қурилиш-пудрат ишларини амалга ошириш бўйича 8 та хусусий корхона ва МЧЖлар қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:

Танлов конкурс бўйича 2022 йил 18 декабр кунда лот №210331-сонли протокол эълон қуйилгандан кейин 8 та ташкилот ўзини таклифлари билан катнашди ва энг юкори балл ва меъёрий нархда “Бойқуватов Ортиқ Рўзиқулович” хусусий корхонаси олди ва 2 кун муҳокамада қуйилди ҳамда бошқа эътирозлар булмагандан кейин “Бойқуватов Ортиқ Рўзиқулович” хусусий корхонаси билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯСИ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. “Бойқуватов Ортиқ Рўзиқулович” хусусий корхонаси ғолиб деб топилсин.
2. “Бойқуватов Ортиқ Рўзиқулович” хусусий корхонаси томонидан ўрнатиладиган қуёш станцияси учун қурилиш-пудрат ишлари бўйича шартнома тузиб, ишларнинг сифатли бажарилишини таъминлаш туман ҳокимининг ўринбосари Ш.Эргашовга топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш комиссия аъзолари зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

Ш.Эргашов

АЪЗОЛАРИ:

Ш.Исмоилов

Ш.Имомов

Д.Эшдавлат

XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI № 11

«23» dekabr 2022 yil

Dexqonobod tumani

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Dexqonobod tuman hokimligi bir tomondan va Ustav asosida ish yurituvchi rahbari Z.Aliqulov va keyingi o'rinlarda «Xizmat ko'rsatuchi» deb yuritiladigan Boyquvatov Ortiq Ro'ziqulovich xususiy korxonasi rahbari M/Ashurova mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

1. SHARTNOMA MAZMUNI.

1.1. «Xizmat ko'rsatuchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» Qashqadaryo viloyat hokimligining III-chorak daromadlar rejasining oshirib bajarilgan mablag'lari hisobidan tuman hokimligi ma'muriy binosiga quyosh ctansiyasi o'rnatish ishlarini loyiha asosida o'rnatib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Buyurtmachi» esa «Xizmat ko'rsatuchi»ga quyosh ctansiyasi o'rnatish ishlariga zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan «Buyurtmachi» quyosh ctansiyasi o'rnatish ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ob'ektda «Buyurtmachi» tuman hokimligi ma'muriy binosiga quyosh ctansiyasi o'rnatish ishlari bajarish muddati 2022 yil 21 dekabrdan 2022 yilning 31 dekabrgacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Xizmat ko'rsatuchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda 319 500 000,0 (*uch yuz o'n to'qqiz million besh yuz ming*) so'm.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini «Buyurtmachi»ning binoni qurish ishlarini bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Xizmat ko'rsatuchi»:

3.1. Barcha «Xizmat ko'rsatuchi» quyosh stanciyasini o'rnatish mazkur shartnomaga ilova qilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilgan hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan «Buyurtmachi» tuman hokimligi ma'muriy binosiga quyosh ctansiyasi o'rnatish ishlarini sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. «Buyurtmachi» etkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruksiyalarini ularga zarar etmagan holda saqlash.

3.5. «Buyurtmachi» tuman hokimligi ma'muriy binosiga quyosh ctansiyasi o'rnatish ishlarini ekologiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

«Buyurtmachi»:

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida ob'ekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Xizmat ko'rsatuchi» ga topshirish.

3.8. SHartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan qurilish-ta'mirlash ishlari uchun «Xizmat ko'rsatuchi»ga haq tulashtirish.

3.9. «Xizmat ko'rsatuchi»ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligiga asosan byudjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) etkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda Gaznachilik bulinmasidan ruyxatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 3 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va qolgan 70% tulovi taqdim etilgan bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi F-2, F-3 asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

- 5.1. «Buyurtmachi» qurilish ob'ektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.
- 5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Pudratchi» tomonidan bajariladi.
- 5.3. Qurilish maydonida bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Xizmat ko'rsatuchi» ma'sul sanaladi.
- 5.4. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 6 oy obektning kafolatli muddati 12 oy deb belgilanadi.
- 5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.
- 5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud xujalik sud tartibida hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

- 6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.
- 6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki to'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosi bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.
- 6.3. Qurilish ob'ektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 7.1. «Buyurtmachi» «Xizmat ko'rsatuchi»ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Xizmat ko'rsatuchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun xujjatlari muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.
- 7.2. «Xizmat ko'rsatuchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.
- 7.3. SHartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. SHartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.
- 7.4. SHartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

- 8.1. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim .
- 8.2. SHartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Xizmat ko'rsatuchi»ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.
- 8.3. «Xizmat ko'rsatuchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim .
- 8.4. «Xizmat ko'rsatuchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi»ga jarima to'laydi.
- 8.5. «Buyurtmachi»dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10% miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

- 9.1. «Xizmat ko'rsatuchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.
- 9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Xizmat ko'rsatuchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Xizmat ko'rsatuchi»ning yozma (trebovanie) orqali beriladi.
- 9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «YOrdamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Xizmat ko'rsatuchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.
- 9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. SHartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.




10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. SHartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. SHartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolaniib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 2022 yil 31 dekabr yilgacha amal qiladi.

12. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

"BUYURTMACHI"	"Xizmat ko'rsatuchi"
Nomi: <u>Dehqonobod tuman hokimligi</u> Manzili: Dexqonobod.t SHx/r: 301821860102127011402018004 INN : 201 047 152 IFUT: 97600 O`z.R. Moliya Vazirligi G`aznachiligi X/r: 23402000300100001010 INN: 201 122 919 MFO: 00014 Bank: Toshkent sh. Markaziy bank BB XKKM Direktor:  Z. Aliqulov	Nomi: Boyquvatov Ortiq Ro'ziqulovich xususiy korxonasi Manzili: Dehqonobod tumani X/r: 20208000607703722001 INN: 300 713 053 Bank: Agrobank Dehqonobod filiali MFO: 00158 Rahbar:  M. Ashurova 



HUQUQIY XULOSA

Dehqonobod tuman hokimligi bilan "Boyquvatov Ortiq Ro'ziqulovich" xususiy korxonasi o'rtasida tuzilgan №11 sonli xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha

2022 yil 23 dekabr

tuman hokimligi

Dehqonobod tuman hokimligi bosh yuriskonsulti T.M.Choriyev, ushbu kuni Dehqonobod tuman hokimligi bilan "Boyquvatov Ortiq Ro'ziqulovich" xususiy korxonasi rahbari (M.Ashurova) o'rtasida 2022 yil 21 dekabr kunida tuzilgan № 11-sonli shartnomasi bilan tanishib chiqib, qo'yidagilarni,-

ANIQLADIM:

Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 437-438-moddalariga va O'zbekiston Respublikasining 24.12.1998 yilda qabul qilingan "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatning shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi Qonuni asosida tuzilgan.

Shartnomaga O'zbekiston Respublikasi FKning 456-moddasiga ko'ra qo'shimcha guvoxlantirish talab etilmaydi. Dehqonobod tuman hokimligi ma'muriy binosiga quyosh stansiyasi o'rnatishga "Xizmat ko'rsatuvchi" tashkilot "Boyqotov Ortiq Ro'ziqulovich" xususiy korxonasi rahbari (M.Ashurova) tomonidan o'rnatilishiga monelik qiladigan holatlar mavjud emas.

Ushbu shartnoma bo'yicha "Xizmat ko'rsatuvchi" tashkilot hisoblangan "Boyqotov Ortiq Ro'ziqulovich" xususiy korxonasi, "Byurtmachi" tashkilot Dehqonobod tuman hokimligi ma'muriy binosiga quyosh elektr stansiyasi loyiha smeta xujjatlariga asosan jixozlash, «Byurtmachi» bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to'lovni Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman "III-chorak daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan" amalga oshirishni o'z zimmasiga olgan bo'lib, shartnomaning umumiy so'mmasi 319.500.000,0 (uch yuz o'n to'qqiz million besh yuz ming) so'mni tashkil qilgan, jixozlash ishlarini boshlanishi 21.12.2022 yil bo'lib, yakunlanishi 31.12.2022 yilga ko'rsatilgan, Dehqonobod tuman hokimligi ma'muriy binosiga quyosh elektr stansiyasi o'rnatish bo'yicha raqobatchi tashkilotini aniqlash maqsadida 18.12.2022 yilda 8 ta quruvchi tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazilgan bo'lib, tanlov komissiyasining xulosasida ham "Boyqotov Ortiq Ro'ziqulovich" xususiy korxonasi g'olib deb topilgan, tijorat takliflari mavjud, Qashqadaryo viloyatining tuman (shahar) hokimiyati binolarida quyosh elektr stansiyasi o'rnatish ishlari bilan bog'liq xarajatlarga mablag' ajratish to'g'risida, Qashqadaryo viloyat hokimining 2022 yil 5 dekabrda 1019-4-0-Q/22 sonli qarori qabul qilingan.

Shartnomada hisob-kitob shartlari va shartnomaning muomalada bo'lish muddati va qabul qilish tartibi, tomonlarning javobgarlik holatlari, bank rekvizitlari, yuridik manzillari va boshqa shartlari aniq, Qonun talablariga to'g'ri keladi.

Yuqoridagilarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 yanvar kuni PQ-2733 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi FKning 107, 108, 386, 387 va 390-moddalariga asosan,-

XULOSA QILAMAN:

Dehqonobod tuman hokimligi bilan "Boyqotov Ortiq Ro'ziqulovich" xususiy korxonasi o'rtasida 2022 yil 21 dekabr kunida tuzilgan № 11-sonli xizmat ko'rsatish shartnomasi, /Dehqonobod tuman hokimligiga quyosh elektr stansiyasi o'rnatish ishlarini bajarish/ maqsadida tomonlarning o'zaro kelishuvi va xizmat ko'rsatish shartnomasi O'zbekiston Respublikasidagi Qonunchilik norma talablariga to'g'ri kelishligi bo'yicha.

Dehqonobod tuman hokimligi
bosh yuriskonsulti



T.M.Choriyev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 210331 на приобретение солнечная батарея

Способ проведения электронный

Дата 18.12.2022

Время рассмотрения 09.12.2022 13:34

Конкурсная комиссия Хокимият, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ERGASHOV SHERDIL QUSHSHOQOVICH	Хоким о,ринбосари	Комиссиа raisi
Секретарь комиссии	BEGALIYEV ILYOS XOLMUROD O'G'LI	Бош мутахассиси	Бош мутахассиси
Член комиссии	ESHDAVLAT DILSHOD ISMOIL O'G'LI	Бош мутахассиси	Бош мутахассиси
Член комиссии	IMOMOV SHAMSIDDIN MAXMATQULOVICH	Бош мутахассиси	Бош мутахассиси
Член комиссии	Эргашов Шердил Қўчқорович	Хоким уринбосари	Хокимят
Член комиссии	ISMOILOV SHAROFIDDIN ABDIROXMONOVICH	бош хисобчиси	бош хисобчиси
Председатель комиссии	NORPO'LATOV USMON ALISHER O'G'LI	Девонхона мудир	Девонхона мудир
Председатель комиссии	USMONOV ULUGBEK MAMARASULOVICH	Хоким о,ринбосари	Комиссиа raisi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.12.2022 года № лота 210331.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Солнечная батарея
Подробное описание	солнечная батарея
Количество товара	1.00
Единица измерения	шт
Цена товара (услуги) за единицу	330 000 000.00
Стартовая сумма	330 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BOYQUVVATOV ORTIQ RO'ZIQULOVICH" XK	33	319500000	30	Экспертная		
ООО "HOME SPOT-QARSHI"	33	33	25	Экспертная		
KAPITAL PREMIUM SAVDO MЧЖ	33	33	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП INTER SAXOVAT VARAKA	33	319400000	25	Экспертная		
Tosh Solar Energy MChJ	33	33	18	Экспертная		
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	33	Нухаси илова килинди	0	Экспертная		
ООО ALL SOLAR	33	Банк ва солиқдан карзи йуклиги тугрисида	12	Экспертная		
ООО AZIYA ELEKTROTELEKOMPROEKTSTROY	33	33	10	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BOYQUVVATOV ORTIQ RO'ZIQULOVICH" XK	33	319500000	25	Экспертная		
ООО "HOME SPOT-QARSHI"	33	33	25	Экспертная		
KAPITAL PRIMIUM SAVDO MЧЖ	33	33	25	Экспертная		
ЧП INTER SAXOVAT VARAKA	33	319400000	25	Экспертная		
Tosh Solar Energy MChJ	33	33	30	Экспертная		
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	33	Нухаси илова килинди	15	Экспертная		
ООО ALL SOLAR	33	Кафолат хати булиши шарт	20	Экспертная		
ООО AZIYA ELEKTROTELEKOMPROEKTSTROY	33	33	15	Экспертная		

Критерий №3 лицензия, гувоҳнома устав рахбарнинг паспорт копияси(Обязательное) (Зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BOYQUVVATOV ORTIQ RO'ZIQULOVICH" XK	33	319500000	30	Экспертная		
ООО "HOME SPOT-QARSHI"	33	33	25	Экспертная		
KAPITAL PRIMIUM SAVDO MЧЖ	33	33	25	Экспертная		
ЧП INTER SAXOVAT VARAKA	33	319400000	25	Экспертная		
Tosh Solar Energy MChJ	33	33	30	Экспертная		
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ	33	Нухаси илова	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ИЧК.		килинди				
ООО ALL SOLAR	33	лицензия, гувоҳнома устав раҳбарнинг паспорт копияси	30	Экспертная		
ООО AZIYA ELEKTROTELEKOMPROEKTSTROY	33	33	20	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Солнечная батарея

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
Tosh Solar Energy MChJ	330 000 000.00	327 000 000.00 UZS	327 000 000.00	00.00	327 000 000.00
ООО ALL SOLAR	330 000 000.00	328 500 000.00 UZS	328 500 000.00	00.00	328 500 000.00
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	330 000 000.00	329 500 000.00 UZS	329 500 000.00	00.00	329 500 000.00
КАПИТАЛ ПРИМИУМ САВДО МЧЖ	330 000 000.00	325 500 000.00 UZS	325 500 000.00	00.00	325 500 000.00
"BOYQUVVATOV ORTIQ RO'ZIQULOVICH" XK	330 000 000.00	319 500 000.00 UZS	319 500 000.00	00.00	319 500 000.00
ЧП INTER SAXOVAT BARAKA	330 000 000.00	319 400 000.00 UZS	319 400 000.00	00.00	319 400 000.00
ООО "HOME SPOT-QARSHI"	330 000 000.00	328 000 000.00 UZS	328 000 000.00	00.00	328 000 000.00
ООО AZIYA ELEKTROTELEKOMPROEKTSTROY	330 000 000.00	330 000 000.00 UZS	330 000 000.00	00.00	330 000 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 330 000 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценки (бал.)
Tosh Solar Energy MChJ	327 000 000.00 UZS	327 000 000.00	00.00	00.00	327 000 000.00	16.12.2022 17:58:02	9.767
ООО ALL SOLAR	328 500 000.00 UZS	328 500 000.00	00.00	00.00	328 500 000.00	16.12.2022 18:29:36	9.722
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	329 500 000.00 UZS	329 500 000.00	00.00	00.00	329 500 000.00	16.12.2022 18:24:13	9.693
КАПИТАЛ ПРИМИУМ САВДО МЧЖ	325 500 000.00 UZS	325 500 000.00	00.00	00.00	325 500 000.00	16.12.2022 13:22:55	9.812

"BOYQUVVATOV ORTIQ RO'ZIQULOVICH" XK	319 500 000.00 UZS	319 500 000.00	00.00	00.00	319 500 000.00	15.12.2022 22:29:31	9.990
ЧП INTER SAXOVAT BARAKA	319 400 000.00 UZS	319 400 000.00	00.00	00.00	319 400 000.00	16.12.2022 15:23:32	10
ООО "HOME SPOT-QARSHI"	328 000 000.00 UZS	328 000 000.00	00.00	00.00	328 000 000.00	16.12.2022 11:38:02	9.737
ООО AZIYA ELEKTROTELEKOMPROEKTSTROY	330 000 000.00 UZS	330 000 000.00	00.00	00.00	330 000 000.00	16.12.2022 18:30:23	9.678

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Tosh Solar Energy MChJ	70.9092	9.76758	80.67678
ООО ALL SOLAR	56.3634	9.72298	66.08638
УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР ТАЪМИНОТ ИЧК.	40.9095	9.69347	50.60297
KAPITAL PRIMIUM SAVDO MЧЖ	68.1822	9.8126	77.9948
"BOYQUVVATOV ORTIQ RO'ZIQULOVICH" XK	77.2731	9.99687	87.26997
ЧП INTER SAXOVAT BARAKA	68.1822	10	78.1822
ООО "HOME SPOT-QARSHI"	68.1822	9.7378	77.92
ООО AZIYA ELEKTROTELEKOMPROEKTSTROY	40.9095	9.67879	50.58829

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 210331 от 18.12.2022 года на приобретение солнечная батарея определила победителем:

"BOYQUVVATOV ORTIQ RO'ZIQULOVICH" XK
300713053

и резервный исполнитель: Tosh Solar Energy MChJ (309751333)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ERGASHOV SHERDIL QUSHSHOQOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHDAVLAT DILSHOD ISMOIL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMOMOV SHAMSIDDIN MAXMATQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOV SHAROFIDDIN ABDIROXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Дехқонобод туман ҳокими

З.Х.Алиқулов

БУЮРТМАЧИ:

Дехқонобод тумани ҳокимлиги маъмурий биносига қуёш электр стансияси ўрнатиш

Қашқадарё вилояти Дехқонобод тумани “III чорак даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан” Дехқонобод тумани ҳокимлиги маъмурий биносига қуёш электр стансияси ўрнатиш

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ПҚ-276-сонли қарори асосида ишлаб чиқилади.

1. ТАНЛОВ ПЕРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Дехқонобод туман ҳокимлиги томонидан, Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Қашқадарё вилояти Дехқонобод тумани “Ш чорак даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан” Дехқонобод тумани ҳокимлиги маъмурий биносига куёш электр станцияси ўрнатиш учун малакали мутахасисларга эга бўлган ташкилотлар жалб қилинади.

1.2. Танловнинг охирги қиймати 330 000 000 (уч юз ўттиз миллион) сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Ушбу танлов якунлари бўйича Ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 25 (йигирма беш) кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати-буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Дехқонобод тумани ҳокимлиги (бундан кейин –“Буюртмачи” деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: *Dehqonobod tumani. Qorashina aholi punkti M.Ulug'bek ko'chasi indeks: 180400*

Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.2. Танлов электрон тартибда “Буюртмачи” томонидан ўтказилган ва белгиланган аризалар асосида Харид комиссияси орқали қонунда булгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда Мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

- танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахасисларнинг мавжудлиги.

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатла;

- танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

- уз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

- танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларининг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

- низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан литцензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

- қайта таъкил этилиш, (ажратилиши, қўшилиш). Тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар: мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5. Танлов иштирокчилари-талабгор ташкилотлар танлов предметининг лойиха ҳужжатлари, хусусан, лойихани график қисми (чизмалари) билан танишиб чиқигш ва танлов твклифини тузиш учун буюртмачига (танлов твшкилотчисига) тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақлидирлар.



“ТАСДИКЛАЙМАН:
Дехқонобод туман ҳоқими

З.Х.Алиқулов

» « _____ 2022 йил

Қашқадарё вилояти Дехқонобод тумани “III чорак даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан” Дехқонобод тумани ҳоқимлиги маъмурий биносига қуёш электр стансияси ўрнатиш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Махсулот ва хизмат номи	Туман ҳоқимлиги маъмурий биносига қуёш электр стансияси ўрнатиш
2	Буюрмачи	Дехқонобод туман ҳоқимлиги
3	Буюртмачи учун асос	Қашқадарё вилояти Дехқонобод тумани “III чорак даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан” Дехқонобод тумани ҳоқимлиги маъмурий биносига қуёш электр стансияси ўрнатиш
4	Иш хизматлари Бажариладиган манзил	Дехқонобод туман Истиқлол МФЙ М.Улуғбек кўчаси
5	Катнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифларини таклиф этиш шартлари	Хизмат курсатувчи корxonанинг низом, Гувоҳнома, солиқ ва мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги ва йирик солиқ туловчи эканлиги ҳақида маълумотнома, ишчилар руйхати, механизмлар руйхати олдин шу каби объектларда ишларни амалга оширганлиги тугрисида маълумот ёки тавсиянома, туман ҳоқимлиги маъмурият томонидан тасдиқланган ишончнома.
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажариладиган ишлар бўйича ҳисоб китоблар тузилган Ф-2 га қараб ва далолатномага мос равишда амалга оширилади.
8	Иш хизмат тури	Тумани ҳоқимлиги маъмурий биносига қуёш электр стансияси ўрнатиш
9	Иш хизматларини бажариш муддати	Шартномага асосан.
10	Техник меҳнат ҳафсизлиги бўйича талаблар	Иш хизматларини бажариш жараёнида меҳнат ва техника ҳафсизлиги қойида ва талабларига риоя этиш.
11	Молиялаштириш манбаси	III чорак даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан амалга оширилади.
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклифи	330 000 000 (уч юз ўттиз миллион) сўм

Туман ҳоқимининг ўринбосари:

Бош ҳисобчи:

Бош мутахассиси:

Умумий бўлим бошлиғи в.б.:

Туман ҳоқимлиги бош мутахассиси:

Ш.Эргашов

Ш.Исмоилов

Ш.Имомов

У.Норпўлатов

И.Бегалиев



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYATI HOKIMINING
QARORI

180100, Qarshi shahri, Mustaqillik ko‘chasi, 1-uy. Faks: (+99875)221-12-88, qashqadaryo@exat.uz

2022 - yil 5 - dekabr

1019-4-0-Q/22

Qashqadaryo viloyati hokimligi

Viloyatning tuman (shahar) hokimiyat binolarida quyosh elektr stansiyasi o‘rnatish ishlari bilan bog‘liq xarajatlarga mablag‘ ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-sentabrdagi PF-220-son farmon ijrosi va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-sentabrdagi VM-518-son qaror ijrosini ta‘minlash maqsadida, O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6- va 25-moddalariga asosan

QAROR QILAMAN:

1. Viloyat hokimligi Moliya bosh boshqarmasi (Yusupov), viloyat mahalliy budjetining 2022-yil III chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan, viloyatning tuman (shahar) hokimiyat binolarida quyosh elektr stansiyasi o‘rnatish ishlari bilan bog‘liq xarajatlar uchun ilovaga muvofiq 3 300,0 (uch milliard uch yuz) mln.so‘m mablag‘ ajratsin.

2. Viloyat G‘aznachilik boshqarmasi (Ahmedov), ilovadagi tuman (shahar) hokimliklari mazkur qarorga asosan ajratilgan mablag‘larni to‘lov intizomiga rioya etgan holda ishlatilishini ta‘minlasin.


3. Mazkur qaror ilovasidagi tuman (shahar) hokimliklari ajratilgan mablag‘ni 2023-yil I chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan, 31-martga qadar viloyat budjetiga qaytarib berish chorasini ko‘rsin.

4. Viloyat Davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi (Turumov) ajratilgan mablag‘ni maqsadli va samarali ishlatilishi ustidan nazorat o‘rnatsin.

5. Ushbu qaror Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi sessiya qarori tasdig‘iga kiritilsin.

6. Ushbu qaror ijrosini nazorat qilish viloyat hokimining birinchi o‘rinbosari A.Qodirov zimmasiga yuklatilsin.

Viloyat hokimi



M.Azimov

Qashqadaryo viloyat
hokimining
2022 yil 5 dekabrda
1019-4-0-Q/22-son qaroriga
1-ilova

Viloyat mahalliy budgetining 2022-yil III-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan, viloyatning tuman (shahar) hokimiyat binolarida quyosh elektr stansiyasi o'rnatish ishlari bilan bog'liq xarajatlar uchun tuman (shahar) hokimliklari budgetiga ajratiladigan mablag'lar

mln.so'mda

№	Tuman (shahar) nomi	Ajratiladigan mablag' summasi		
1	Shahrisabz shahar	330,0		
2	Dehqonobod tuman	330,0		
3	Qamashi tuman	330,0		
4	Qarshi tuman	330,0		
5	Kitob tuman	330,0		
6	Koson tuman	330,0		
7	Kasbi tuman	330,0		
8	Nishon tuman	330,0		
9	Chiroqchi tuman	330,0		
10	Shahrisabz tuman	330,0		
	viloyat bo'yicha jami	3 300,0		