

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 7

{2022} г. «{22}» {декабрь}

№- {number}

г.Нукус

Управление Благоустройства г.Нукуса в лице начальника Т.Халкназарова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "SAPSAN AVTO TRANS" в лице директора М.Мамбетшерипов действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на проведение **Капитальный ремонт тротуаров по МСГ Туран ул.Онерли, С.Айний в г.Нукус (L=1,462 км).**

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **376 210 787 (триста семьдесят шесть миллионов двести десять тысяч семьсот восемьдесят семь)** сум 00 тийин с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе I настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

### V. ПРАВА СТОРОН

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за расходы сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:  
приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;  
по другим основаниям в соответствии с законодательством.

## VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе XI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## VII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

## **VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **IX. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **X. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

## **XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## **XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

## **XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Договор вступает в силу с момента регистрации в отделе казначейства и действует до «31» декабря 2022 года.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

#### «Заказчик»

Управление Благоустройства

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел/факс 222-86-51

л/сч 100022860354017065100110071

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 ИНН: 201122919

Руководитель:

Т.Халкназаров

м.п.

#### «Подрядчик»

ООО «SAPSAN AVTO TRANS

Адрес г.Нукус ул.Сууенли 5/5 дом 1

Телефон +99891 385 17 70

р/сч : 20208000400266862001

МФО: 01038, ИНН: 302757582

Рег.код. НДС :

в АК «Капитал банк» Нукусский ф-л

Директор:

М.Мамбетшерипов

м.п.



**YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM  
HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍY JUVMAQ  
VO6702051001**

1. Joybardın túri: Shartnama

2. Joybardın ataması: “SAPSAN AVTO TRANS” JSHJ 376 210 787 swmliq shartnama

3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Nókis qalası Abadanlastırıw basqarması tárepinen 23.12.2022 jılda kirgizilgen.

Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan hám onı qabıl etiw maqsetke muwapıq.

**Nókis qalası  
yuridikalıq xızmet  
kórsetiw orayı  
baslıǵı:**



**T.O.UTEMIRATOV**

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 209060 на приобретение Капитальный ремонт тротуаров по МСГ Туран ул.Онерли, С.Айний в г.Нукус (L=1,462 км)

Способ проведения электронный

Дата 17.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 18:11

Конкурсная комиссия Нукусское городское управление Благоустройства, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Секретарь комиссии</b>	ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Экономист	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Техтазор	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Член комиссии</b>	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Болим баслык	Управление Благоустройства г.Нукус
<b>Председатель комиссии</b>	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Гл.Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.12.2022 года № лота 209060.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту пешеходных дорожек и тротуаров
Подробное описание	Капитальный ремонт тротуаров по МСГ Туран ул.Онерли, С.Айний в г.Нукус (L=1,462 км)
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл.ед
Цена товара (услуги) за единицу	378 938 307.00
Стартовая сумма	378 938 307.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	20	маглыуматлар бириктирилген	14	Экспертная		
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	Барча суралган маълумотлар	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бириктирилган				
"SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ	20	Прилагается в PDF формате	18	Экспертная		
СП ЕРА WORLD-TOOLS	20	Прилагается в PDF формате	14	Экспертная		
NUKUS STROY TRAST	20	прикреплено	15	Экспертная		
ООО ЕRMONTAJ ABDAMBETOV	20	Документы были прикреплены	18	Экспертная		

Критерий №2 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о наличии техники

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	20	маглыуматлар бириктирилген	13	Экспертная		
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	17	Экспертная		
"SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ	20	Прилагается в PDF формате	18	Экспертная		
СП ЕРА WORLD-TOOLS	20	Прилагается в PDF формате	8	Экспертная		
NUKUS STROY TRAST	20	прикреплено	16	Экспертная		
ООО ЕRMONTAJ ABDAMBETOV	20	Документы были прикреплены	17	Экспертная		

Критерий №3 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание: Техникалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NANO-INNOVATION QURILIS	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	19	Экспертная		
"SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ	20	Прилагается в PDF формате	17	Экспертная		
СП ЕРА WORLD-TOOLS	20	Прилагается в PDF формате	10	Экспертная		
NUKUS STROY TRAST	20	прикреплено	15	Экспертная		
ООО ЕRMONTAJ ABDAMBETOV	20	Документы были прикреплены	18	Экспертная		

Критерий №4 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо о не допущений коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NANO-INNOVATION QURILIS</b>	20	магълуматлар бириктирилген	15	Экспертная		
<b>SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ</b>	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
<b>"SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ</b>	20	Прилагается в PDF формате	19	Экспертная		
<b>СП ЕРА WORLD-TOOLS</b>	20	Прилагается в PDF формате	13	Экспертная		
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	20	прикреплено	10	Экспертная		
<b>ООО ERMONTAJ ABDAMBETOV</b>	20	Документы были прикреплены	18	Экспертная		

Критерий №5 Должна быть организация с рейтингом в строительной категории

Тип: Текстовое значение

Описание: Должна быть организация с рейтингом в строительной категории

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NANO-INNOVATION QURILIS</b>	20	магълуматлар бириктирилген	15	Экспертная		
<b>SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ</b>	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	19	Экспертная		
<b>"SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ</b>	20	Прилагается в PDF формате	15	Экспертная		
<b>СП ЕРА WORLD-TOOLS</b>	20	Прилагается в PDF формате	10	Экспертная		
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	20	прикреплено	15	Экспертная		
<b>ООО ERMONTAJ ABDAMBETOV</b>	20	Документы были прикреплены	15	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги по капитальному ремонту пешеходных дорожек и тротуаров

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
<b>SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ</b>	378 938 307.00	376 210 787.00 UZS	376 210 787.00	00.00	376 210 787.00
<b>ООО NANO-</b>	378 938 307.00	378 770 770.00 UZS	378 770 770.00	00.00	378 770 770.00



<b>INNOVATION QURILIS</b>					
<b>"SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ</b>	378 938 307.00	377 000 000.00 UZS	377 000 000.00	00.00	377 000 000.00
<b>ООО ERMONTAJ ABDAMBETOV</b>	378 938 307.00	373 859 470.00 UZS	373 859 470.00	00.00	373 859 470.00
<b>СП ЕРА WORLD-TOOLS</b>	378 938 307.00	378 000 000.00 UZS	378 000 000.00	00.00	378 000 000.00
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	378 938 307.00	348 623 242.00 UZS	348 623 242.00	00.00	348 623 242.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 378 938 307.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ</b>	376 210 787.00 UZS	376 210 787.00	00.00	00.00	376 210 787.00	15.12.2022 17:43:29	18.5334
<b>ООО NANO-INNOVATION QURILIS</b>	378 770 770.00 UZS	378 770 770.00	00.00	00.00	378 770 770.00	15.12.2022 17:27:25	18.40814
<b>"SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ</b>	377 000 000.00 UZS	377 000 000.00	00.00	00.00	377 000 000.00	15.12.2022 18:48:17	18.4946
<b>ООО ERMONTAJ ABDAMBETOV</b>	373 859 470.00 UZS	373 859 470.00	00.00	00.00	373 859 470.00	15.12.2022 23:30:12	18.64996
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	348 623 242.00 UZS	348 623 242.00	00.00	00.00	348 623 242.00	15.12.2022 20:32:28	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ</b>	73.6	18.5334	92.1334
<b>ООО NANO-INNOVATION QURILIS</b>	57.6	18.40814	76.00814
<b>"SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ</b>	69.6	18.4946	88.0946
<b>ООО ERMONTAJ ABDAMBETOV</b>	68.8	18.64996	87.44996
<b>СП ЕРА WORLD-TOOLS</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>NUKUS STROY TRAST</b>	56.8	20	76.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 209060 от 17.12.2022 года на приобретение Капитальный ремонт тротуаров по МСГ Туран ул.Онерли, С.Айний в г.Нукус (L=1,462 км) определила победителем:

SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ  
302757582

и резервный исполнитель: "SANJAR DANYAR SERVIC STROY" ЖШЖ ( 305509659 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KOSIMBETOV AYTBUY IGAMBERDIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«20» декабрь 2022-жыл

Нөкис қаласы Туран МПЖ аймағындағы Онерли, С.Айний кошелерин 1,462 км пиядалар жолын ири онлау жұмыстарын орынлау бойынша откерилген  
65-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “20” декабрь

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы  
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)  
Ембергенов.А  
Косымбетов.А  
Бекмуратов.К  
Хақимниязов.А  
Жумабаев.Н

(Лаўазымы)  
Бас инженер  
Болим баслык  
Бас эконамист  
Техник кадагалаушы  
Канийге

#### КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

**Нөкис қалалық Абаданластырыу басқармасы** - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Нөкис қаласы Туран МПЖ аймағындағы Онерли, С.Айний кошелерин 1,462 км пиядалар жолын ири онлау жұмыстарын орынлау бойынша** бюджет қаржылары есабынан жұмыстарын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыў бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын женил ремонт жұмыстарын әмелге асырыў бойынша проект-смета жұмыстарын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаққындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаққында арнаўлы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 9 декабрь күни 22110012209060-санлы лот жайластырылды. информатион порталында 5 жұмыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жұмыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрәпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:

9-декабрь 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

16-декабрь 2022-жыл

Таңлап алыў шартнама суммасы:

378 938 307 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усинды:

№	Қатнасыўшылар ҳаққында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ЖШЖ "SAPSAN AVTO TRANS"	302757582	<u>Nukus sh.</u> Suo'yenli ko'chasi, 5/5-uy, 1-xonadon	ABDAMBETO V MIRAT KUJAXMETO VICH	302757582	ABDAMBETO V MIRAT KUJAXMETO VICH	302757582
2.	ЖШЖ "SANJAR DANYAR SERVIC STROY"	305509659	<u>Nukus sh.</u> Samambay OFY Adil el ko'chasi, 10-uy	KAZAXBAYE VA SAYERA TUGELBAYE VNA	305509659	KAZAXBAYE VA SAYERA TUGELBAYE VNA	305509659

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў; Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжжетлери талапларына муўапық мөрленген ҳалда усынылған.

Танлау комиссиясы тарепинен танлап алыу қатнасыўшыларынын усыныслары (конвертлери) танлау хужжетлери хам техник талапларга мууапыклығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Туран МПЖ аймағындағы Онерли, С.Айний кошелерин 1,462 км пиядалар жолын ири онлау жумысларын орынлау бойынша жумысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған **ЖШЖ "SAPSAN AVTO TRANS" 514 828 000.00** сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, **ООО "SANJAR DANYAR SERVIC STROY"** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – А.Нурбаева танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларынын арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жумыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (Т.Зинатдинов), усы таңлап алыу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хакимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К



"ВЕЛИШИЛДИ"  
 Нукус шаҳар маҳаллий бўлими бошлиғи  
 Қ.Юсупов  
 " " " 2022 йил

"ТАСТИҚЛАЙМАН"  
 Нукус шаҳар ҳокими  
 У.Панаев  
 " " " 2022 йил


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 апрелдаги 223-сонли қарорига асосан Республика бюджет маблағлари ҳисобидан Нукус шаҳардаги  
 пиёдалар йўлини мукаамал ва жорий таъмирлаш ишлари буйича 2022 йил учун дастлабки  
**МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ**


Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллаш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида, км ва м <sup>2</sup>		Пудрат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	2021 йил капитал қўйилмалар ҳажми					Ташкилотнинг ўтказилган вақти ва тугаллаш баъди тарғиб рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
			км	м <sup>2</sup>		Жами капитал қўйилмалар	КМИ	Шу жумладан		Экспертиза			
								Жами	Лойиҳа				
1	Каттағар МФИ худудидаги Дарибаев, Бағдат, Абдамбетов кўчаларининг 1,858 км оралигининг пиёда йўлини мукаамал таъмирлаш	2022-2022	1,858	2788	514 828,000	528 835,341	519 828,091	9 007,091	8 317,09	690,00	№74768 18.11.2022 йил	№ 207455	"SAPSAN AVTO TRANS" МЧЖ
2	Туран МФИ худудидаги Онерли, С.Айни кўчаларининг 1,4622 км оралигининг пиёда йўлини мукаамал таъмирлаш	2022-2022	1,462	2193	376 210,787	385 691,319	378 938,307	6 753,013	6 063,01	690,00	№74726 18.11.2022 йил	№ 209060	"SAPSAN AVTO TRANS" МЧЖ
3	Дослык гузари МФИ худудидаги М.Жуманазаров кўчасининг 0,923 км оралигининг пиёда йўлини мукаамал таъмирлаш	2022-2022	0,923	1385	250 058,714	255 765,654	251 058,714	4 706,939	4 016,94	690,00	№73388 16.11.2022 йил	№ 205002	"XOJELI SUW QURILIS MONTAJ" МЧЖ
4	Алтын жағис МФИ худудидаги Гарезсизлитинг 25 йиллиги кўчасининг 2,255 км оралигининг пиёда йўлини мукаамал таъмирлаш	2022-2022	2,255	4510	790 818,736	805 177,836	791 818,736	13 359,100	12 669,10	690,00	№77362 01.12.2022 йил	№ 207431	"MASTER ENERO STROY" МЧЖ
6	Сарбиназ МФИ худудидаги Мукумий, Фидокор (/Арыухан) кўчаларининг 1,468 км оралигининг пиёда йўлини мукаамал таъмирлаш	2022-2022	1,468	2202	394 000,000	401 964,106	394 954,829	7 009,277	6 319,28	690,00	№72880 16.11.2022 йил	№ 208948	"UNIVERSAL ENERO FAYZ STROY" МЧЖ
7	Ватанпарвар МФИ худудидаги Жойбардаги кўчасининг 1,160 км оралигининг пиёда йўлини мукаамал таъмирлаш	2022-2022	1,16	1740	302 534,092	316 775,262	311 107,542	5 667,721	4 977,21	690,00	№74757 18.11.2022 йил	№ 204201	"NANO INNOVATION QURILIS" МЧЖ
8	Шайырлар МФИ худудидаги кичик айланма, М.Жуманазаровтан Ч.Абдилов кўчасигача 2,134 км оралигининг пиёда йўлини мукаамал таъмирлаш	2022-2022	0,309	3196,5	597 500,000	607 556,741	597 988,918	9 567,823	8 877,82	690,00	№54708 03.08.2022 йил	№ 204382	"NUKUS KOMMUNAL SERVIS" МЧЖ
9	Шымбай гузари МФИ Сахра кўчасининг 1,440 км оралигининг пиёда йўлини мукаамал таъмирлаш	2022-2022	1,44	2880	508 000,000	519 186,273	511 010,111	8 176,162	7 486,16	690,00	№02/73-21 14.06.2021 йил	№216144	ООО "MAX ELIT STROY"
<b>Жами:</b>			<b>10,875</b>	<b>20894,5</b>	<b>3733950,329</b>	<b>3820952,532</b>	<b>3756705,248</b>	<b>64247,126</b>	<b>58726,615</b>	<b>5 520,00</b>			

Нукус шаҳар ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш коммуникациялар ва коммунал хужалиғи масалари буйича уринбоғлари

" " " 2022 йил

Нукус шаҳар Ободлантириш бошқармаси бошлиғи  
 Ободлантириш бошқармаси бошлиғи  
 Ш.Нажимов  
 " " " 2022 йил





# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Reestrda tartib raqami: № 8704

№524

«27» ноябрь 2013 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«SAPSAN AVTO TRANS»

жууапкершилиги шекленген жәмийети

(davlat tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:

THSH

1152

MCH

Mulkchilik shakli:

142

MHOBT

Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

1735401

KTUT

Yuridik shaxsning kodi:

24503036

XXTUT

Asosiy faoliyat turi kodi:

51121

Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida

STIR

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

302757582

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ rahbari

(imzo)

А. Абдуллаев

