

22«12»2022 yil.

478-8-116-ХТ/2022-son

Жорий-таъмирлаш шартномаси № 062

«JAVOXIR ASLIDDIN X/K» бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбарини **Ш.Ёкубов** Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Саринсиде Халқ таълими бўлими** бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Бобоев** Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

Ушбу шартнома 20.12.2022 йилдаги № 208795-сонли эълонга асосан тузилди.

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган иш хажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш хажми буйича **Халқ Таълим бўлимига** қарашли **49-сонли мактаб** биносини **жорий таъмирлаш** ишлари қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1.Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **44 280 000 сўм** (Қирк икки миллион икки юз саксон минг) сўмни ташкил қилади.

Шундан **КҚС 5 775 652** (Беш миллион йетти юз йетмиш беш минг олти юз саксон икки минг) сўм

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархнинг асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тўлик қийматининг 30 % олдиндан тўлов миқдорда 10 банк куниди «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. бади талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» тўловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада кўрсатилган ишларни олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 10 кун муддатда тўлик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида ўзгартiriш киритиши мумкин.

4.3. Сметада кўрсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

•Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш хажмини бажаришни бошлади.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечирад ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлик, сифатли, бажариб беришнинг талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тўлик қабул қилингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига бинноат 6 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Судни орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучга эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсудот сўказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9. Коррупцияга қарши шартлари

9.1. Томонлар: -Томонлар, уларнинг аффилиган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган.

Ва/ёки коррупция характериға эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирилик, пора олишга бевосита ёки бевосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари; ҳаракатсизликларини содир этмайдилар. -Томонлар, уларнинг аффилиган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совгаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти ҳаракатларни; ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қилмайдилар.

9.2. Томонда ушбу Шартноманинг 6.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса - амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

10. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йил гача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга, бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик маъноси

«Бажарувчи»

«Буюртмачи»

НОМИ «JAVOXIR ASLIDDIN X.K»
 МАНЗИЛ Ўзун тумани Ўзбекистон қўчаси
 Х/в 20208000300901156001
 Банк номи Халқ банки Сарносиё филиали
 МФО 00757 СТИР 305654116 ОКОНХ 61110

РАХБАР Ш. Ёқубов
 (ф.и.о.)



НОМИ Сарносиё Халқ таълими бўлими
 МАНЗИЛ Сарносиё тумани меҳришавкат мфй
 Ш/Хв 100022860222177092100075080

СТИР 207119204

ОКОНХ 92320

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилиги
 Газна у/в: 23402000300100001010

Банк номи Тошкент Шаҳар ХККММ ФО: 00014

СТИР 201122919



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	AXMEDJON BOBOYEV BOYEVICH
	Imzolangan sana	22.12.2022 17:45
	Hujjat kodi	YX0716448764
	Hulosa kodi	VR6016223677

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

VR6016223677

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: "**Xalq Ta'lim bo'limiga qarashli 49-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari**" to'g'risida"gi shartnoma "JAVOHIR ASLIDDIN xususiy korxonasi bilan tuziladigan 44 280 000 (Qirq to'rt million ikki yuz sakson ming) so'm qiymatiga ega
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Sariosiyo tumani xalq ta'limi tomonidan 22.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Sariosiyo tumani
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:



V.A.Ravshanov
22.12.2022



Yunuk shaxs (tadbirkorlik subyektni) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektni yagona davlat reyestnga

***JAVOXR ASLIDON* Xususiy korxonasi**

(Yunuk shaxsning - tadbirkorlik subyektni tashkil etilganligi to'g'risida davlat reyestga kiritilganligi to'g'risida)

***JAVOXR ASLIDON* XK**

(Yunuk shaxsning qayd etilganligi to'g'risida)

Tashkil etilish (qayta tashkil etilish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarni o'zgartirish)

16.07.2018

622684

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Yana, oy (to'rt bilan) yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305654116

Tashkiry-huquqiy shakli

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Uzun tumani, Uzun, O'ZBEKISTON MAHALLASI
O'ZBEKISTON KO'CHASI, 12,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Uzun tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

to'rtmonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida davlat reyestga kiritilganligi to'g'risida)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 208795 на приобретение Сариосиё туман Халк таълими булимига карашли 49-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари уммумий суммадан 46422327 сумдан лойиха смета экспертиза хужжатлари учун 1934264 сумма камайтирилган

Способ проведения электронный

Дата 20.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 16:37

Конкурсная комиссия Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими (аппарат), (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOIBOYEV AXMEDJON BOJUEVICH	Рахбар	Сариосиё тумани ХТБ
Секретарь комиссии	QAYUMOV ANVAR KOMIL OYCHU	давлат харидлари ва шарномалар бўйича мутахассис	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	KUDRATOV NURIDDIN AVOYEVICH	Методист бош инспектори	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	CHUTOV SHAROHUDDIN PULATOVICH	Эксплоатация рахбари	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	MEIROXIV KAMOLIDDIN NAMOZOVICH	Методист	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	DUMAYEV AJMAMAT AJMARDONOVICH	Рахбар ўринбосари	Сариосиё тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специализированном информационном портале от 20.12.2022 года № лота 208795.

(Метод оценки предложений - Бальный метод)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту жилых зданий
Подробное описание	Сариосиё туман Халк таълими булимига карашли 49-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари уммумий суммадан 46422327 сумдан лойиха смета экспертиза хужжатлари учун 1934264 сумма камайтирилган
Количество товара	1 шт
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	44 488 163,000
Стартовая сумма	44 488 163,000
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупцияга карши талабларга амал қилиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талабларга амал қилиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASI IBBIN	12	12	11	Экспертная		
"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP МЧЖ	12	12	7	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASI IBBIN	12	12	11	Экспертная		
"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP МЧЖ	12	12	7	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 75 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 75 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASI IBBIN	10	10	10	Экспертная		
"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP МЧЖ	10	10	7	Экспертная		

Критерий №4 Банкдан кредит ва ДСИдан қарздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредит ва ДСИдан қарздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASI IBBIN	14	14	13	Экспертная		
"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP МЧЖ	14	14	12	Экспертная		

Критерий №5 Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASI DDEN	12	12	11	Экспертная		
"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP" МЧЖ	12	12	7	Экспертная		

Критерий №6 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камиди 6 донга асосий юк техникаси камиди 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштирокчиси балансида акфа цех, гишт ва плита ишлаб чиқарувчи булиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камиди 6 донга асосий юк техникаси камиди 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштирокчиси балансида акфа цех, гишт ва плита ишлаб чиқарувчи булиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASI DDEN	12	12	11	Экспертная		
"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP" МЧЖ	12	12	7	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASI DDEN	10	10	10	Экспертная		
"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP" МЧЖ	10	10	8	Экспертная		

Критерий №8 Соха буйича олий маълумотга эга 4 нафар, 1 нафар муҳандис ГИП, 1 нафар олий маълумот мутахасис, мавсумий шартнома асосида 3 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома сайтидан

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха буйича олий маълумотга эга 4 нафар, 1 нафар муҳандис ГИП, 1 нафар олий маълумот мутахасис, мавсумий шартнома асосида 3 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (ш) шартнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASI DDEN	10	10	9	Экспертная		
"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP" МЧЖ	10	10	7	Экспертная		

булимига карашли 49-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари уммуий суммадан 46422327 сумдан лойиҳа смета экспертиза хужжатлари учун 1934264 сумма камайтирилган **определила победителем:**

ЧП JAV OXIR ASI IDDIN
30564116

и резервный исполнитель: "SARIO SIYO STROY TRADE GROUP MCHJ (300851064)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOBOYEV AXMI DJON BOUYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUDRATOV NURIDDIN AVOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHUTOV SHAROF UDIN RUFATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURODOV KAMOL IDDIN NAMOZOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV ALMAMAT ALMARDONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сариосиё туман Халқ таълими бўлимининг таълиб комиссиясининг йўналиш
БА Ё Н И № 002

22.12.2022 йил

Раис:
Комиссия аъзолари:



А.Жумаев
К.Муродов
Ш.Чўтов
Н.Қўратов
А.Қаюмов

Товар (иш, хизмат)лар тўғрисида 208795-сонли лотиға асосан Давлат қаридлари порталиға жойлаштирилди.

Буюртмачининг номи:

Сариосиё туман Халқ таълими

Буюртмачининг шахсий кибобварэги:

Шхв 100022860222177092100075080

Буюртмачининг юридик манзили:

Сариосиё туман Мехршавқат мавақласи

Алоҳида шартлар:

Манзилға етказиб беради

Қўқ тартиби:

Сариосиё тумани 49-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари

Эшитилди:

Сариосиё тумани ХТБ га қарашли 49-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари

Ушбу масала бўйича Халқ таълими бўлими Комиссия раиси А.Жумаев сўз олди.У ўз сўзида Сариосиё туман ХТБга қарашли 49-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш лозимлигини айтиб ўтди.

Т/Р	Товар (иш хизмат тури) номи	Ўлчов бирлиги	миқдори	бошланғич нархи	"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP МЧЖ		ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	
1	Сариосиё туман ХТБга қарашли 49 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	44 488 063	44480000	44480000	44280000	44280000
X		X	X	44 488 063	44480000	44480000	44280000	44280000

Ушбу Сариосиё туман ХТБга қарашли 49 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари танлов асосида бўлаётганлиги

"SARIOSIYO STROY TRADE GROUP МЧЖ ва ЧП JAVOXIR ASLIDDIN ларидан маълумотлар олиниб нархлар кўриб чиқилди.

ЧП JAVOXIR ASLIDDINнинг нархи "SARIOSIYO STROY TRADE GROUP МЧЖ" нархига қараганда арзонлиги аниқланди.

Комиссия раиси А.Жумаев сўз олиб ҳам арзон, ҳам сифатли килиб Сариосиё туман ХТБга қарашли 49 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ЧП JAVOXIR ASLIDDIN билан мақсадга мувофиқлигини айтиб ўтди.

Йиқилиш қатнашчилари ўзаро келишиб.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Сариосиё туман ХТБга қарашли 49 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ЧП JAVOXIR ASLIDDIN билан шартнома тузилиб тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топширини бажаришни бош ҳисобчи в.б зимасига юклатилсин. А.Эшонкулов

Раис:

Аъзолари:

А.Жумаев

К.Мурдов

Ш.Чутов

Н.Кудратов

А.Наюмов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 24-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77502

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 49-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Sariosiyo tuman xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ

Litsenziya AL-000512 23.01.2020yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64528

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-son "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.

1.2. 2022 yilda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu ishchi loyihada, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 49-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan, mavjud 226.5m2 linoleum pol qoplamasi o'rnida yangi laminat pol qoplamasi bajarilishi ko'zda tutilgan.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Lenonim qoplamasi resurs ko'rsatkichlari mos meyorlar asosida qabul qilindi.
- resurs ko'rsatkichlari narxlar joriy narxlar asosida qabul qilindi,

Taqdim etilgan ishchi loyixaning smeta qiymati - 47232.835ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati 810.508ming so'm miqdorida kamaytirilib -46422,327ming.so'mga tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari - 38685,273 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 5802,791ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -1934,264 ming.so'm.

Kamayishga resurs meyorlari aniqlashtirilishi natijasida erishildi.

Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 49-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va SHNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdukurim Xidirovich

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 49 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "ШАРК ЮЛДУЗИ"
В САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость (с учетом начислений на социальное страхование) (тыс. сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 483,043
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ	51,579
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	31 272,826
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	32 807,448
6	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯЧНИКА 17,54%	5 754,426
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	123,398
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НАС	38 685,273
9	Н Д С 15%	5 802,791
10	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 934,264
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАС	46 422,327



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 49 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "ШАРК ЮЛАУЗИ" В САРИАСНИЙСКОМ РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	Кабельно-проводниковая продукция	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	Ремонтно-строительные работы	1483,04	51,58	29783,64			31319,266
	Итого	1483,043	51,579	29783,644	0,000	0,000	31318,266
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ							
	Транспортные расходы материалы-5%, кабельно-проводниковая продукция-1,5%, оборудование-2%			1489,182	0,000	0,000	1489,182
	ИТОГО	1483,043	51,579	31272,826	0,000	0,000	32807,448

ВЫПОЛНИЛА

ПРОВЕРИЛ



С. САДУЛЛАЕВА

О. НАБИЕВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 49 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "ШАРК ЮЛДУЗИ" В САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,407270	18 676,41	1 483 042,73
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	79,407		1 483 042,73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,731660	890,00	1 541,18
2	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,617020	1 000,00	2 617,02
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,792750	11 609,00	9 203,03
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,650610	58 742,00	38 218,13
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			51 579,36

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,114000	1 000,00	9 114,00
2	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,114000	1 000,00	9 114,00
3	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	52,080000	435,00	22 654,80
4	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	20,832000	1 741,00	36 268,51
5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	34,242600	2 000,00	68 485,20
6	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	342,426000	150,00	51 363,90
7	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	131,502000	4 800,00	631 209,60
8	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	13,590000	100,00	1 359,00
9	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	11,664750	23 766,99	277 236,00
10	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	235,560000	121 739,00	28 676 838,84
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			29 783 643,85

СОСТАВИЛ



С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ



О.НАБИЕВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 49 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "ШАРК ЮЛДУЗИ" В САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п/п	Шифр номера нормативов и единиц ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЗИНА	100M2	2,2650	
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	11,39	25,7987
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	0,13	0,29445
1.3	99990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	1,0645
2	Е1101-036-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 № 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО СО СВАРЖИВАЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100M2	2,2650	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	19,84	44,9376
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	0,22	0,4983
2.3	2400	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,27	0,61155
2.4	51001	КЛИПНЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	4	13,39
2.5	9100	МАСТИКА КЛЕЙНАЯ КАУЧУКОВАЯ КМ-2	КГ	5,15	11,66475
2.6	11100	ПЛОТЯКА НА ПАРТЮ ПО ВЪЕЗДУ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОДПОЛОВЕ	M2	104	233,56
3	Е1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 № 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,3020	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	6,66	8,6713
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,33	3,11
3.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.Ч	2,01	2,617
3.4	2500	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,03	0,03900
3.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	9,114
3.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	9,114
3.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	52,08
3.8	39843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	20,832
3.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 MM	ЮШТ	26,3	34,2426
3.10	35591	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5X5 MM	ШТ	2631	142,426
3.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	131,502

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ.Ч

79,4075

ПОДПИСАЛ

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОЕКТИРОВАЛ

О.НАБИЕВ



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 49 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "ШАРК ЮЛДУЗИ" В САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И	100M2		2,2650
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100M2		2,2650
3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ	100M		1,3020

С. М. Ахмедов
наместник директора *С. Убрашиев*