

Договор №Э-142
(подряда на выполнение работ)

г. Фергана

«03» Августа 2022 г.

Частное предприятие «FERGANA AVTOMAT RASCHOT», в лице директора Каримова М.Ж., действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и АО СП «Уз-СэМюнг Ко.» в лице Председателя правления Мухиддина Б.З., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить строительно-монтажные РП-10кВ и пусконаладочные работы на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г.Андижан, ул. Бобуршоҳ дом 73, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Объемы и виды выполнения работ перечислены в ПСД (проектно сметная документация), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Спецификация №1 является неотъемлемой частью данного договора.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора является договорной и составляет 2 343 994 081 (два миллиарда триста сорок три миллиона девятьсот девяносто четыре тысяч восемьдесят один) сум с учётом НДС 15%.

2.2. Сумма договора включает в себя транспортные и др. технические средства используемых Подрядчиком.

2.3. Заказчик производит Подрядчику оплату работ поэтапно в следующем порядке:

- Предоплата в размере 117 200 000 (Сто семнадцать миллионов двести тысяч) сум.
- Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы Ф-2 и Ф-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Стоимость работ является окончательным и не подлежит дальнейшему пересмотру.

2.5. Форма оплаты будут производиться путем перечисления на банковский счет Подрядчика.

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2. Подрядчик должен выполнить все работы в срок до «31» декабря 2022 г.

4. Права Сторон

4.1. Подрядчик имеет право:

- привлекать субподрядчиков для выполнения.

4.2. Заказчик имеет право:

- до окончания работы отказаться от договорных обязательств при существенных нарушениях Подрядчиком обязательств по настоящему договору;
- проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

- своими, силами, инструментами, механизмами выполнить работы в объеме согласно пункту 1.2. настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктами 3.2. настоящего Договора;
- при выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности;
- при использовании материалов Заказчика, предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов;
- при использовании материалов Заказчика, представить отчет в расходовании материалов и по окончании работ вернуть ему их остаток;
- предупредить, что соблюдение указаний Заказчика ухудшает качество выполняемой работы;

- предупредить о наличии иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения или задержку.

5.2. Заказчик обязан:

- предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный результат выполняемой работы в виде технического задания, проект, чертежи, и т.п.
- производить Подрядчику оплату работ согласно п. 2.3. настоящего договора;
- принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение 15 календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ;
- произвести окончательную оплату согласно п. 2.3. по акту приемки-передачи;
- сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. В случае если работы приостановлены по просьбе Заказчика, то Заказчик освобождается от уплаты пени Подрядчику.

6.4. В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все убытки в порядке, установленном действующим законодательством, либо по договоренности сторон.

6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причиненный Заказчику ущерб.

6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

- претензии, связанные с недостатками результата работы, могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение 6 (шесть) месяцев со дня приемки работ.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, гарантию несет Подрядчик.

7. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

7.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение 10 дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

7.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

7.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение 30 дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксации недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в Хозяйственный суд по данному вопросу.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом и, с возмещением понесенных убытков.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустраняемыми и существенными.

8.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
- при уменьшении стоимости работ более чем на 50 % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
- при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет 24 месяцев.

9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

9.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11. Форс-мажор

11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

11.2. Форс-мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.



12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.


Приложения:

1. Техническое задание и т.п.
2. Смета (перечень видов работ).

Адреса и реквизиты сторон

<p>Заказчик: АО СП «Уз-СэМюнг Ко» Адрес: г. Андижан, ул. Сай 5; р/с: 2021 4000 8011 0758 5001; МФО: 00972; АКБ «Хамкорбанк» г. Андижан, ИНН: 202128505;</p> <p>Председатель правления</p> 	<p>Подрядчик: ЧП «FERGANA AVTOMAT RASCHOT» Адрес: г. Фергана, ул. Ломоносова, 5/1. р/с: 2020 8000 5048 8445 000; МФО: 01131; АКБ «Универсал банк» Фергана, ИНН: 301 815 162; ОКЭД: 43210.</p> <p>Директор</p> 
Мухиддин Б.З.	Каримов М.Ж.

KELISHILDI	Ma'sul shaxs	Boshqaruv boshlig'i	Hisodiyot bo'yicha direktor	Boshqaruv raisi o'rinbosari
				

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
АО СП «Уз-СэМюнг Ко»
Per. № 729 «11» 08 /2022.
Подпись 

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126334 на приобретение Услуга по строительству ЛЭП-10 кв

Способ проведения электронный

Дата 02.08.2022

Время рассмотрения 02.08.2022 15:04

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUXIDDIN BOBURBEK ZAYLOBIDIN O'G'LI	Председатель правления	АО СП "Уз- СэМюнг ко"
Секретарь комиссии	BAXROMOV IBROXIMJON BAXTIYORJON O'G'LI	Агент по закупкам	АО СП "Уз- СэМюнг"
Член комиссии	Ahn Kyungyong	1-зам председателя правления	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	DADABAYEV IKROMJON ISMAILOVICH	Директор по эканомике	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	XAKIMOV FARSHOD FURKATOVICH	Коммерческий директор	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	KIRGIZBAYEV SUXROBBEK RUSTAMJONOVICH	Директор по производству	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	SULAYMONOV ARABBOY YO'LDOSHEVICH	Начальник отдела ОТил	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	IMINOV ABBOSBEK ABDURAIMJON O'G'LI	Вр.и.о. Начальник отдела планирования	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.08.2022 года № лота 126334.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 54.00 / Весовой коэф. ценовой части: 46.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга строительства воздушных линий электропередач
Подробное описание	LEP-10KVA tashqi tarmoqlari. Ekskavator bilan yer kavlash ishlari. Transheyada kabel ostiga qum to'shash. 35 KVgacha kabellarni yotqizish. Kabellarni g'isht bilan yopib chiqish. Asbestosement quvurlarni yotqizish. Kabellarni zadelka qilish. 630 KVA transformatorni demontaj qilish. Yacheykani demontaj qilish. Shitlarni demontaj qilish. Taqsimlovchi shitlarni yoki kirish javonlarini (shkaf vvoda) o'rnatish. Kondensator jixozlarini o'rnatish. Alyuminli shinalar. TS10/0,4KV 2500KVA transformatorni o'rnatish. 10KV K-77 rusumdagi taqsimlash uskunasi. Kirish yacheykasi 0,4KV,400A. UKM58-0,4-600-50UZ kondensator uskunasi. Kabel lotoklari. Lotoklarning tom yopqich P8D-8 plitalarini o'rnatish. L75x45x455 lotoklarni o'rnatish. P75x45-6 lotok plitalarini o'rnatish. Qumli asos to'shash. Betondan yopmalarni bajarish. 10/0,4KV 2500KVA transformator, 10KV K-77 rusumdagi taqsimlash uskunasi. Kabel 10 kv buyurtmachi tomonidan beriladi. Ushbu material va uskunalarni narxi 1 767 008 922.00 sum QQSbil
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2478 762 771.00
Стартовая сумма	2478 762 771.00
Валюта	UZS

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126334 на приобретение Услуга по строительству ЛЭП-10 кв

Способ проведения электронный

Дата 02.08.2022

Время рассмотрения 02.08.2022 15:04

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUXIDDIN BOBURBEK ZAYLOBIDIN O'G'LI	Председатель правления	АО СП "Уз- СэМюнг ко"
Секретарь комиссии	BAXROMOV IBROXIMJON BAXTIYORJON O'G'LI	Агент по закупкам	АО СП "Уз- СэМюнг"
Член комиссии	Ahn Kyungyong	1-зам председателя правления	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	DADABAYEV IKROMJON ISMAILOVICH	Директор по эканомике	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	XAKIMOV FARSHOD FURKATOVICH	Коммерческий директор	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	KIRGIZBAYEV SUXROBBEK RUSTAMJONOVICH	Директор по производству	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	SULAYMONOV ARABBOY YO'LDOSHEVICH	Начальник отдела ОТил	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"
Член комиссии	IMINOV ABBOSBEK ABDURAIMJON O'G'LI	Вр.и.о. Начальник отдела планирования	АО СП "Уз- СэМюнг Ко"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.08.2022 года № лота 126334.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 54.00 / Весовой коэф. ценовой части: 46.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга строительства воздушных линий электропередач
Подробное описание	LEP-10KVA tashqi tarmoqlari. Ekskavator bilan yer kavlash ishlari. Transheyada kabel ostiga qum to'shash. 35 KVgacha kabellarni yotqizish. Kabellarni g'isht bilan yopib chiqish. Asbestosement quvurlarni yotqizish. Kabellarni zadelka qilish. 630 KVA transformatorni demontaj qilish. Yacheykani demontaj qilish. Shitlarni demontaj qilish. Taqsimlovchi shitlarni yoki kirish javonlarini (shkaf vvoda) o'rnatish. Kondensator jixozlarini o'rnatish. Alyuminli shinalar. TS10/0,4KV 2500KVA transformatorni o'rnatish. 10KV K-77 rusumdagi taqsimlash uskunasi. Kirish yacheykasi 0,4KV,400A. UKM58-0,4-600-50UZ kondensator uskunasi. Kabel lotoklari. Lotoklarning tom yopqich P8D-8 plitalarini o'rnatish. L75x45x455 lotoklarni o'rnatish. P75x45-6 lotok plitalarini o'rnatish. Qumli asos to'shash. Betondan yopmalarni bajarish. 10/0,4KV 2500KVA transformator, 10KV K-77 rusumdagi taqsimlash uskunasi. Kabel 10 kv buyurtmachi tomonidan beriladi. Ushbu material va uskunalarining narxi 1 767 008 922.00 sum QQSbil
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2478 762 771.00
Стартовая сумма	2478 762 771.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Предоставление справки из налоговых органов об отсутствия задолженности и других финансовых ограничений

Тип: Бинарное значение

Описание: Предоставление справки из налоговых органов об отсутствия задолженности и других финансовых ограничений

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ "Blue Star Group"	12	1	8	Экспертная		
ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT	12	1	12	Экспертная		
"Андижон ХЭТК" АЖ	12	1	12	Экспертная		

Критерий №2 Наличие у компании квалифицированного персонала в количестве не менее 10 человек.

Тип: Бинарное значение

Описание: Предоставить на выбор сведения или статистические данные о подоходных налогах, пенсионных отчислениях, либо копии договоров гражданско-правового характера.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ "Blue Star Group"	12	1	8	Экспертная		
ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT	12	1	11	Экспертная		
"Андижон ХЭТК" АЖ	12	1	11	Экспертная		

Критерий №3 Работа в сфере по строительству ЛЭП-10 кв не менее 10 лет

Тип: Бинарное значение

Описание: Копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, устав предприятия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ "Blue Star Group"	12	1	8	Экспертная		
ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT	12	1	11	Экспертная		
"Андижон ХЭТК" АЖ	12	1	9	Экспертная		

Критерий №4 Наличие учредительных и разрешительных документов на осуществление деятельности по строительству ЛЭП-10 кв

Тип: Бинарное значение

Описание: Предоставить копии из устава, удостоверений. копию лицензий, сертификатов и т.п. в качестве документального подтверждения деятельности

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ "Blue Star Group"	12	1	8	Экспертная		
ООО FERGANА AVTOMAT RASCHOT	12	1	12	Экспертная		
"Андижон ХЭТК" АЖ	12	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Предоставление гарантии и сертификатов на оказываемые услуги

Тип: Бинарное значение

Описание: Предоставление гарантийного письма с обязательствами не менее 1 года.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ "Blue Star Group"	12	1	8	Экспертная		
ООО FERGANА AVTOMAT RASCHOT	12	1	10	Экспертная		
"Андижон ХЭТК" АЖ	12	1	9	Экспертная		

Критерий №6 Наличие у компании собственного мобильного ЭТЛ лаборатории

Тип: Текстовое значение

Описание: Предоставить паспорт или фото оборудования.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ "Blue Star Group"	12	12	8	Экспертная		
ООО FERGANА AVTOMAT RASCHOT	12	бор	11	Экспертная		
"Андижон ХЭТК" АЖ	12	Наличие у компании собственного мобильного ЭТЛ лаборатории	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

			(UZS)				
MCHJ "Blue Star Group"	2 478 762 771.00	2 450 000 000.00 UZS	2 450 000 000.00	00.00	2 450 000 000.00	29.07.2022 12:15:06	44.01
ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT	2 478 762 771.00	2 344 000 000.00 UZS	2 344 000 000.00	00.00	2 344 000 000.00	01.08.2022 12:52:21	46.00
"Андижон ХЭТК" АЖ	2 478 762 771.00	2 398 762 771.00 UZS	2 398 762 771.00	00.00	2 398 762 771.00	02.08.2022 13:43:55	44.95

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ "Blue Star Group"	36.00018	44.01	80.01018
ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT	50.25024	46	96.25024
"Андижон ХЭТК" АЖ	45.74988	44.95	90.69988

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126334 от 02.08.2022 года на приобретение Услуга по строительству ЛЭП-10 кв определила победителем:

ООО FERGANA AVTOMAT RASCHOT
301815162

и резервный исполнитель: "Андижон ХЭТК" АЖ (200230792)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUXIDDIN BOBURBEK ZAYLOBIDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	Ahn Kyungyong	Согласен	
Член комиссии	XAKIMOV FARSHOD FURKATOVICH	Согласен	
Член комиссии	KIRGIZBAYEV SUXROBBEK RUSTAMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	IMINOV ABBOSBEK ABDURAIMJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SULAYMONOV ARABBOY YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FERGANA AVTOMAT RASCHOT " Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FERGANA AVTOMAT RASCHOT " MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.01.2011

92

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

301815162

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Sadda, Baland ko'prik qishlog'i 119 uy,

Guvohnoma:

Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ҚВ-000345

"FERGANA AVTOMAT RASCHOT" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Лицензия на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов повышенной опасности и потенциально опасных производств

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПО РЕЕСТРУ ЛИЦЕНЗИИ

ҚВ-000345

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН)

301815162

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

с 26.05.2020 по 26.05.2025

ФАКТИЧЕСКИЙ (ПОЧТОВЫЙ) АДРЕС

Ферганская область, Ташлакский район, Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Sadda shaharchasi, Baland ko'prik qishlog'i, 119-uy

АДРЕС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ферганская область, Ташлакский район, Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Sadda shaharchasi, Baland ko'prik qishlog'i, 119-uy

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Министерство строительства Республики Узбекистан

Вид деятельности

Строительство объектов повышенного риска и потенциально опасных производств

Использование объектов повышенного риска и потенциально опасного производства

26.05.2020

ДАТА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ





МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ҚВ-000485

"FERGANA AVTOMAT RASCHOT" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Проектирование, строительство и ремонт мостов и тоннелей

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПО РЕЕСТРУ ЛИЦЕНЗИИ
ҚВ-000485

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН)
301815162

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
с 04.01.2021 по 04.01.2026

ФАКТИЧЕСКИЙ (ПОЧТОВЫЙ) АДРЕС
Ферганская область, Ташлакский район, Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Sadda shaharchasi, Baland ko'priq qishlog'i, 119-uy

АДРЕС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ферганская область, Ташлакский район, Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Sadda shaharchasi, Baland ko'priq qishlog'i, 119-uy

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Министерство строительства Республики Узбекистан

Вид деятельности

Проектирование мостов и тоннелей

Строительство мостов и тоннелей

Ремонт мостов и тоннелей

04.01.2021
ДАТА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 022555

ООО "FERGANA АВТОМАТ RASCHOT "

Хавфи юқори бўлган объектларни ва потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни лойиҳалаштириш, қуриш ҳамда улардан фойдаланиш фаолияти учун лицензия

ЛИЦЕНЗИЯ РЕЕСТРИ БЎЙИЧА ТАРТИБ РАҚАМИ
L-508816

СТИР (СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИОН РАҚАМИ)
301815162

АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ
02.03.2022дан

ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ (ПОЧТА МАНЗИЛИ)
Фарғона вилояти, Тошлоқ тумани, САДДАВАЛАНД КОРПРИК ҚИШЛОҒИ 119 УЎ

ВАКОЛАТЛИ ОРГАН
Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

Фаолият тури

Хавфи юқори бўлган объектларни ва потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни лойиҳалаштириш

02.03.2022

ТАҚДИМ ЭТИЛГАН САНА





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ АЙРИМ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ УЧУН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 000485

Берилган: “FERGANA АВТОМАТ РАСЧОТ” МЧЖ
(таъкилоти-ҳуқуқий шакли кўрсатилган юридик шахснинг фирма номи)

Лицензия берилган сана (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 04 ” январь 20 21 й.,
(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия амал қилиш муддати (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 04 ” январь 20 26 й.,
(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия рақами (Лицензиялар реестридаги ёзув рақами):

№ ҚВ-000485

Солик тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 301 815 162

Жойлашган манзили (почта манзили): Фаргона вилояти,

Фаргона шаҳар, Ломонасов кўчаси 5-уй 1-хонадон.

Амалга ошириладиган фаолият турлари (қисмлари): Хавфи юқори бўлган
объектларни ҳамда потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни
лойиҳалаштириш фаолияти. (35 кВгача)

_____ билан шуғулланишга рухсат этади.

Ваколатли шахс

Б.И. Закиров

(исм, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

М.у.

Ваколатли шахс

(исм, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ
ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ АЙРИМ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ УЧУН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 000345

Берилган: “FARGONA AVTOMAT RASCHOT” МЧЖ
(ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган юридик шахснинг фирма номи)

Лицензия берилган сана (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“26” май 2020 й.,
(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия амал қилиш муддати (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“26” май 2025 й.,
(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия рақами (Лицензиялар реестридаги ёзув рақами):

№ КВ-000345

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 301 815 162

Жойлашган манзили (почта манзили):

Фарғона шаҳри, Ломоносов кўчаси, 5-уй, 1-хонадон

Амалга ошириладиган фаолият турлари (қисмлари): Хавфи юқори бўлган объектларни ҳамда потенциал хафли ишлаб чиқаришларни қуриш ва улардан фойдаланиш фаолияти. (110 кВ кучланиш)



_____ билан шуғулланишга рухсат этади.

Э.Б. Искандаров

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(ИМЗО)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

М.Ў.

Ваколатли шахс _____

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(ИМЗО)

