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Chiroqchi tumani “Faravon kelajak” MFYga yangi mahalla binosini qurish
obyektini loyihasini ishlab chigishga

TEXNIK TOPSHIRIQ
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il 25 oktabrdagi PQ-408-sonli qarori
3. | Moliyalashtirish manbai. Davlat byudjeti
4, | Ob'ektning nomi. Chirogchi tumani “Farovon kelajak™ MFY binosini qurish.
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Bosh loyihachi . . . .
9. (T Tanlovi asosida belgilanadi
Loy ihalRhtitieh ai Topqsyomka (M1:500), muxai}dlsllk geqloglyaSI va viloyat
. A o qurilish ~ bosh  boshgarmasi  tomonidan  tasdiglangan
10. | buyurtmachi tomonidan beriladigan | [, . . e e yems .
- o Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i” (1 va 2 gqism) hamda
dastlabki ma'lumotlar tarkibi. Lo . . .
muhandislik tarmoqlari texnik shartlari.
11. | Bosh pudratchi. Tanlovi asosida belgilanadi
e : . o »
1, | Pidmreimingbasas ! Qashqaflaryo V'll())atl uchun o’rtacha olingan 19.54% amaldagi
koeffitsiyent bilan .
13. | Loyihalashtirish bosqichi. Ishchi loyiha.
Qurilish ishlarini boshlash va . . g i S "
14. sudatishy s d 2022 yilda boshlanib, 2023 yilda tugatilishi rejalashtirilgan.
Maydoni zilzila bardoshligi - 8 ball.
. . 2. Tuman zilzila bardoshligi - 7 ball.
Lo Gl e G Maydonlarni tuproq sharoiti — muxandislik geclogiyalar
asosida.
Maxalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosini
' . o . . | Joyiga bog'lash jarayonida quyidagilar inobatga olinsin:
16. | Umurpjamoat BNy Bmglanil) - ShNK bo'yicha toposyomkada ko'rsatilgan joyiga bog'lash
turlari. . . . S
nugqtasi Rp (reper) ga nisbatan o'lchamlar rejasi:
- vertikal rejalash.
- binoni kuchaytirish uchun qo'shimcha zilzila bardosh belbog'
go'llanilsin;
- poydevor-lentasimon quyma temir-betonli, ustinlar osti
aloxida turuvchi yostigchali poydevor;
- bino asosiy konstruktsiyasi karkasli;
-ichki pardadevorlar(peregorodka) — shaffoflikni yaratish
maqsadida oynavont materiyallardan foydalanish yengil
konstruktsiyalardan foydalanish (akfa kalyonni oynalardan
Binoning konstruktiv yechimlari va | foydalanish);
17. | materiallariga xamda bino | - tom yopma, g'ovakli plita
pardoziga bo'lgan asosiy talablar. - tom isitish koplamasi -100 mm galinlikda bo'lgan miniral
vata, yoki keramzit;
- pol osti issiglik saqlovechi - ISOCOM PPI-M va shunga

o’xshash — QMQ bo'yicha;

-Issitish tizimi uchun loyiha quvvatidan kelib chiqib issiglik
qozoni va beometalichiski radiatorlar o’rnatish.

- Tashqi 1 o’rinli xojatxona qurish.

- Ichimlik suv tizimi uchun hududda mavjud ichimlik suv
tarmog’i bo’lsa texnik shart asosida ulash agar bulmasa Sm3 lik
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Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumot va talablar mazmuni

xovuz qurish.
-Tashqi devorlarni blok g'ishtlardan o’rash.

- pol — rezinali tushama va keramik plitkali:

- otmostka — betonli:

- ichki pardoz — yaxshilangan suvoq ustidan VD tarkibli buyoq.
- tashgi devor yuzasi — energiotejamkor material bilan
qoplanadi. Bajarilish tarkibi: devor terimi ustidan kliy,
mineralovatniye plit marki hisob kitoblar asosida (GOST9573-
2012), bazoviy qatlam shtukaturkasi va setkasi bilan gqoplanib
yaxshilangan (uluchshinniye) shtukaturka ishlari bajariladi.

- tashqi devor pardozi — fasad yuzasi travertin shpaklovka
qoplamasi bilan suvoq qilish;

- sokol — sifatli granit plitalardan bajarilsin;

- deraza — plastikli, alyuminli;

- eshiklar — ichkilari MDFdan, tashqi kirish temirli issiglik
saqlovchi.

18.

Mubhandislik va texnologik asbob-
uskunalar hamda  jixozlariga
quyiladigan talablar.

Elektr jixozlarni PUE talablari asosida jamoat binolari
uchun  elektr ta’minotini  loyihalash  bo’yicha
ko’rsatmalarni va boshqa amaldagi me’yoriy xujjatlarni
hisobga olgan holda ishlab chiqish.

Me'yoriy talablarga ko’ra texnik shart asosida.

19.

Kam kuchlanuvchi tok bilan

ishlaydigan qurilmalar.

Binoda vong'inga qarshi signal beruvchi qurilmalar, kuzatuv
kameralari ishlashini hisobga olib loyihalashtirish.

20.

Ekologik sharoit va talablar.

Me'voriy talablar asosida.

21.

Dastlabki loyihaviy yechimlarni
kelishish va tasdiqglatish.

“Maxalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosi’ni viloyat qurilish
bosh boshqarmasi qoshidagi arxitektura va shaxarsozlik
Kengashini ijobiy xulosasi asosida.

22,

Xududni obodonlashtirishga
quyiladigan talab.

Me'yoriy talablar asosida..
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Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab

chigish muddati.

Tasdiglangan grafikga asosan.

24,

Topshirish gabul qilish tartibi

Loyiha-smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga
binoan qabul gilinadi.

Loyiha hujjatlarini birlamchi hujjatlari bilan (ART tex shart
suv, gaz, elektr, geologiva loyiha tushintirish xati, va
boshgalar) 3 nusxada, smeta hujjatlarini | nusxada tayyorlab
topshiriladi.

Tendir hujjatlari uchun | nusxa narxli smeta 1 nusxa narxsiz
smeta va elektron smeta narxsiz elonga berish uchun

25

Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil
22 yanvardagi 15-sonli qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti
hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10
dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga ko'ra loyihalash
jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha
tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli
loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga
etkazilgan zarami (buzib olish ishlari) uz xisobingizdan
goplab berishingizni ma'lum gilamiz.

Qashgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i

T. Turayev




