

PUDRAT SHARTNOMASI

Shaxrisabz SHMTB (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan ustav asosida harakat qiluvchi rahbar **SH ISLAMOV** bir tomondan va «FARMON OTA XK» (keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan ustav asosida harakat qiluvchi MCHJ raxbari L. Kamolov ikkinchi tomondan, quyidagilar to'g'risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o'z tavakkalchiligiga asoslangan va o'zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig'iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini:

SHaxrisabz shaxridagi 12 DMTT binosini joriy tamirlash ishlarini bajarib berish Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 35 600 000 so'mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning 2.1- bandida ko'rsatilgan baho dastlabki bo'lib, so'nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog'liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO'LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: oldindan 30 % tulov
10 680 000 sum QQS 00 sum

3.2. To'lov shakli: tulov topshiriqnomasi orqali

(to'lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k)

3.3. Shartnoma bo'yicha so'nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so'ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, 30 ish kundan kechiktirmay qolgan 70% Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLARI

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2. Shartnomaning amal qilish muddati: 31.12.2022

5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish:

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish:

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolangankeyin 2 ish kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarilganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektini qabul qilib olish.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun qonunda belgilangan miqdorda neustoyka to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.3. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 1__oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar iqtisodiy sudda ko'rib chiqiladi.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

10.1. Shartnomaning xar bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlardagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishonтиради va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

10.2. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Pudratchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida xarakat qilib, Pudratchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

10. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

«FARMON OTA XK»

Hisob-kitob raqami


20208000000385992001

01707402 МФО

01042

(vakolatli shaxs F.I.Sh.)

va imzosi L. Kamolov



Buyurtmachi:

Shaxrisabz SHMTB

Hisob-kitob raqami


10002286010405057091100251031

STIR_305159066 МФО 00014

(vakolatli shaxs F.I.Sh. va imzosi)

SH Islamov

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	SHERZOD ISLAMOV XALILOVICH
Imzolangan sana	25.11.2022 17:55
Hujjat kodi	HD5127710812
Hulosa kodi	OR0007880450


YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

OR0007880450

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **12 DMTT**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shaxrisabz shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 24.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Shaxrisabz shahar
yuridik markazi
markaz rahbari:



• E.B.DUSTOV

24.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 187650 на приобретение Шахрисабз Шахридаги 12 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 10:27

Закупочная комиссия Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим МБ булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISLAMOV SHERZOD XALILOVICH	Мудир	Шахрисабз ШМТБ
Секретарь комиссии	ABDULLAYEVA DILOBAR XUSANOVNA	Хисбчи	ШМТБ
Член комиссии	OSTONOVA SHOXIDA NE'MATOVNA	хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Шартнома Хисобчиси	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Бош Хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Курувчи мухандис	Шахрисабз ШМТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 187650.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 330 000.00
Стартовая сумма	36 330 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объект бошлангич нархининг 20% миқдорида айланма маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект бошлангич нархининг 20% миқдорида айланма маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Объект бошлангич нархининг 20% миқдорида айланма маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги	10	Экспертная		
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида пудратчи ташкилотнинг қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома Пудратчи ташкилот ўзига нисбатан банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида хулоса

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида пудратчи ташкилотнинг қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома Пудратчи ташкилот ўзига нисбатан банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида хулоса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида пудратчи ташкилотнинг қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома Пудратчи ташкилот ўзига нисбатан банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида хулоса	15	Экспертная		
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилотнинг тўлик юридик манзили, банк реквизитлари, Корхона гувоҳномаси, Корхона Низоми

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилотнинг тўлик юридик манзили, банк реквизитлари, Корхона гувоҳномаси, Корхона Низоми

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Пудратчи ташкилотнинг тўлик юридик манзили, банк реквизитлари, Корхона гувоҳномаси, Корхона Низоми	20	Экспертная		
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчининг банклардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномасининг асл нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчининг банклардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномасининг асл нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Пудратчининг банклардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномасининг асл нусхаси	10	Экспертная		
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	15	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	15	Экспертная		

Критерий №5 Пудрат ташкилотининг бир йиллик бажарган ишлари тўғрисидаги маълумотлар (ташкilot ва идоралар кесимида) ва ижобий хулосалар олинганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудрат ташкилотининг бир йиллик бажарган ишлари тўғрисидаги маълумотлар (ташкilot ва идоралар кесимида) ва ижобий хулосалар олинганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Пудрат ташкилотининг бир йиллик бажарган ишлари тўғрисидаги маълумотлар (ташкilot ва идоралар кесимида) ва ижобий хулосалар олинганлиги	18	Экспертная		
FARMON OTA	20	тегишли хужжатлар	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХК		илова килинди				
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	36 330 000.00	36 000 000.00 UZS	36 000 000.00	00.00	36 000 000.00	18.11.2022 09:17:22	9.88889
FARMON OTA XK	36 330 000.00	35 600 000.00 UZS	35 600 000.00	00.00	35 600 000.00	18.11.2022 09:35:14	10
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	36 330 000.00	36 300 000.00 UZS	36 300 000.00	00.00	36 300 000.00	18.11.2022 09:38:43	9.80716

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	65.7	9.88889	75.58889
FARMON OTA XK	85.5	10	95.5
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	85.5	9.80716	95.30716

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 187650 от 22.11.2022 года на приобретение Шахрисабз Шахридаги 12 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари определила победителем:


FARMON OTA XK
201707402

и резервный исполнитель: SAIDOV-NODIRBEK MCHJ (305191124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISLAMOVI SHERZOD XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	OSTONOVA SHOXIDA NE'MATOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Согласен	
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСЛИКЛАЙМАН”
“Мақтабгача таълим комиссия раиси
Ш Исламов

Шахрисабз шаҳар мақтабгача таълим булимига карашли 12 ДМТТ биносида
жоърий таъмирлаш ишлари учун ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш
бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Шахрисабз шаҳри

« 25 » ноябр 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш Исламов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш Исламов
Б Темиров
Т Худойназаров
Ш Остонова
Л Каримова
Д Абдуллаева

Комиссия аъзоси, ШМТБ булим бошлиғи
Комиссия аъзоси, ШМТБ Бош ҳисобчиси
Комиссия аъзоси, Эксплуатация булими бошлиғи
Комиссия аъзоси, ШМТБ ТМК Ҳисобчи
Комиссия аъзоси, ШМТБ Давлат харидлари ва
шартномалар мутахасиси
Котиб, ШМТБ озик оват бўйича ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

12 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари бажариш бўйича.

(Ш Исламов, Б Темиров, Т Худойназаров, Ш Остонова, Л Каримова)

Шахрисабз шаҳар мақтабгача таълим булими томонидан 2022 йил 11
ноябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон
порталига 12 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишларини бажариб бериш
бўйича №187650-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот
бўйича 2022 йил 22 ноябрда энг яхши таклифларни танлаш савдосини
ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали
шаклланган 12 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари баённомасига
асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан FARMON ОТА Х/К
корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат
харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига

асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шахрисабз ШМТБ бош ҳисобчиси Б.Темировга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 22 ноябрдаги электрон баённомасига асосан голиб FARMON ОТА Х/К корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Эксплуатация бўлими бошлиғи Т.Худойназаровга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш. Исламов

Б. Темиров

Т. Худойназаров

Ш. Остонова

Л. Каримова

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



“10” 11 2022 йил

Қашқадарё вилояти Шахрисабз шаҳар Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 12-сонли ДМТТнинг жорий таъмирлаш ишларини бюджет маблағлари ҳисобидан ҳамда лойиҳа –смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосасига асосан жорий таъмирлаш иш хизматлари бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Маҳсулот ва хизмат номи	Шахрисабз шаҳар Галаба МФЙ жойлашган МТБ тасарруфидаги 12-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Шахрисабз шаҳар МТБ
3	Буюртмачи учун асос	Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 12-сонли ДМТТ жорий таъмирлаш
4	Иш хизматлари бажариладиган манзил	Шахрисабз шаҳар Галаба МФЙ
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифларни тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низом, гувоҳнома, солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги ва йирик солиқ тўловчи эканлиги ҳақида гувоҳнома, 2021-йилда бажарган ишлар шартномаси ва банк айланма маълумотномаси, қурилиш рейтинг баллга эга эканлиги тўғрисида маълумотнома
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб-китоби	Бажариладиган ишлар бўйича ҳисоб китоблар тузилган Ф-2, Ф-5 га қараб ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Жорий таъмирлаш иш хизматлари
9	Иш хизматларини бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдин 30% тўлов амалга оширилади ҳамда хизмат тўлиқ бажарилиши билан 20(йигирма) кун муддатга тўлиқ ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади. Хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан хизматларни 30(ўттиз) кун.
10	Техника ва меҳнат хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш хизматларни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига риоя этиш.
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлар ҳисобидан амалга оширилади.
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	36 330 000 (Уттиз олти миллион уч юз уттиз минг) сўм



“SHAHRISABZLOYHA” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ № 000912

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №12
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:



Н. ДАВЛАТОВА

М. УЗОКОВ

ШАХРИСАБЗ-2022 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ___ от ___ 01 2022 года заключенного между частной проектной организации «Шахрисабзлойиха» и «Текущий ремонт здание ДМТТ №12 в городе Шахрисабзе»

Источник финансирования: Государственные бюджет.

Заказчик: Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булими

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **37 840 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание ДМТТ №12 в городе Шахрисабзе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №12 МФЙ ГАЛАБА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты				Прямые затраты				Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страхов объект 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум
		зарплата с уч. соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн продукции С кабх 0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт	15 490 277	1 089 554	12 365 712	618 286			970 000	19 400	29 563 828	5 776 772		36 330 000
	Итого	15 490 277	1 089 554	12 365 712	618 286			970 000	19 400	29 563 828	5 776 772		36 330 000
	Прочие затраты заказчика												1 510 000
	Всего												37 840 000

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

36330000 сум



Составил:

М.Равшанов

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 19

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №12 МФЙ ГАЛАБА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД							
1	E18-01-002-01	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	1 КОТЁЛ		1	1077342,24	1077342,24
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,126	45,126	20538,48	926819,45
1.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	1,701	1,701	8901,00	15140,60
1.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,314	1,314	91121,00	119732,99
1.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00124	0,00124	1260000,00	15649,20
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД"							1077342,24
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
2	E18-01-002-01	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	1 КОТЁЛ		1	1179658,94	1179658,94
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,14	50,14	20538,48	1029799,39
2.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	1,89	1,89	8901,00	16822,89
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,46	1,46	91121,00	133036,66
3	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС		2	293763,89	587527,78
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	28,34	20538,48	582060,52
3.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	91121,00	5467,26
4	37972	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ (Q=3.9 М3/ЧАС Н76.9 М)	ШТ		2	485000,00	970000,00
5	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		2,1	3241135,69	6806384,94
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	314,244	20538,48	6454094,11
5.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	17,052	18191,00	310192,93
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,462	91121,00	42097,90
6	37923	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=25 ММ	М		210	9542,00	2003820,00
7	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,5	2606039,72	1303019,86
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	60,9	20538,48	1250793,43
7.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	2,32	18191,00	42203,12
7.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,11	91121,00	10023,31
8	37924	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=32 ММ	М		50	14957,00	747850,00
9	E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,3	3180254,77	4134331,20
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,52	183,976	20538,48	3778587,40
9.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	17,342	18191,00	315468,32
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,34	0,442	91121,00	40275,48
10	37927	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=50 ММ	М		130	35443,00	4607590,00
11	E16-02-001-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,24	922147,17	221315,32
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,92	9,8208	20538,48	201704,30
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,81	0,1944	91121,00	17713,92
11.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,67	0,4008	2099,00	841,28
11.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00026	0,00006	9500000,00	592,80
11.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00053	0,00013	1993000,00	253,51
11.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,438	0,10512	1993,00	209,50
12	37974	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д57 ММ	М		24	31932,00	766368,00
13	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		4	31102,78	124411,10
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	20538,48	120766,26
13.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,04	91121,00	3644,84
14	37942	КРАН Д=20 ММ	ШТ		4	18261,00	73044,00

15	E16-05-001-02	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ			4	32013,99	128055,94
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47		5,88	20538,48	120766,26
15.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02		0,08	91121,00	7289,68
16	37946	КРАН Д=50 ММ	ШТ			4	50540,00	202160,00
17	37976	КРЕПЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗДЕЛИЯ	КГ			88	8184,04	720195,52
18	37929	МУФТА Д=25 ММ	ШТ			52	750,00	39000,00
19	37930	МУФТА Д=32 ММ	ШТ			14	1100,00	15400,00
20	37931	МУФТА Д=50 ММ	ШТ			38	3685,00	140030,00
21	37933	ОТВОД Д=25 ММ	ШТ			104	860,00	89440,00
22	37934	ОТВОД Д=32 ММ	ШТ			18	1850,00	33300,00
23	37936	ОТВОД Д=50 ММ	ШТ			36	6150,00	221400,00
24	37948	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=25 ММ	ШТ			420	650,00	273000,00
25	37949	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=32 ММ	ШТ			96	850,00	81600,00
26	37951	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=50 ММ	ШТ			250	986,00	246500,00
27	E16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБАПРОВ ОДА			0,1	3363696,66	336369,67
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4		16,24	20538,48	333544,92
27.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31		0,031	91121,00	2824,75
28	37968	ТРУБЫ ФУТЛЯРА П/Э Д40 ММ	М			10	5180,00	51800,00
29	E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБАПРОВ ОДА			0,1	2937586,83	293758,68
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,52		14,152	20538,48	290660,57
29.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,34		0,034	91121,00	3098,11
30	37989	ТРУБА ФУТЛЯРА П/Э Д50 ММ	М			10	7800,00	78000,00
31	E16-04-002-07	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 75 ММ	100 М ТРУБАПРОВ ОДА			0,1	3370986,34	337098,63
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4		16,24	20538,48	333544,92
31.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39		0,039	91121,00	3553,72
32	37990	ТРУБА ФУТЛЯРА П/Э Д75 ММ	М			10	17300,00	173000,00
33	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2			0,046	2064898,02	94985,31
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06		3,26876	20538,48	67135,36
33.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03		0,00138	91121,00	125,75
33.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246		0,00113	2450000,00	27724,20
34	37991	ТРОЙНИК ППР 50X50ММ	ШТ			4	4300,00	17200,00
35	37992	ТРОЙНИК ППР 50X25 ММ	ШТ			30	4265,00	127950,00
36	37993	ТРОЙНИК ППР 32X25 ММ	ШТ			6	1856,00	11136,00
37	37994	ПЕРЕХОДНИК ППР 50X32 ММ	ШТ			8	2650,00	21200,00
38	37995	ПЕРЕХОДНИК 32X25 ММ	ШТ			8	2500,00	20000,00
39	37996	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ			100	15603,00	1560300,00
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								28838200,90
ИТОГО:								29915543,15

Составил: _____

Проверил: _____

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 19

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №12 МФЙ ГАЛАБА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	754,20756	20538,48	15490276,89
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						15490276,89
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	36,714	18191,00	667864,37
2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,591	8901,00	31963,49
3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,00138	91121,00	125,75
4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,2664	91121,00	388758,63
5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,4008	2099,00	841,28
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1089553,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00113	24500000,00	27724,20
2	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00006	9500000,00	592,80
3	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	1993000,00	253,51
4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,10512	1993,00	209,50
5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00124	12600000,00	15649,20
6	37923	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=25 ММ	М	210	9542,00	2003820,00
7	37924	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=32 ММ	М	50	14957,00	747850,00
8	37927	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=50 ММ	М	130	35443,00	4607590,00
9	37929	МУФТА Д=25 ММ	ШТ	52	750,00	39000,00
10	37930	МУФТА Д=32 ММ	ШТ	14	1100,00	15400,00
11	37931	МУФТА Д=50 ММ	ШТ	38	3685,00	140030,00
12	37933	ОТВОД Д=25 ММ	ШТ	104	860,00	89440,00
13	37934	ОТВОД Д=32 ММ	ШТ	18	1850,00	33300,00
14	37936	ОТВОД Д=50 ММ	ШТ	36	6150,00	221400,00
15	37942	КРАН Д=20 ММ	ШТ	4	18261,00	73044,00
16	37946	КРАН Д=50 ММ	ШТ	4	50540,00	202160,00
17	37948	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=25 ММ	ШТ	420	650,00	273000,00
18	37949	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=32 ММ	ШТ	96	850,00	81600,00
19	37951	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=50 ММ	ШТ	250	986,00	246500,00
20	37974	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д57 ММ	М	24	31932,00	766368,00
21	37976	КРЕПЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗДЕЛИЯ	КГ	88	8184,04	720195,52
22	37988	ТРУБЫ ФУТЛЯРА П/Э Д40 ММ	М	10	5180,00	51800,00
23	37989	ТРУБА ФУТЛЯРА П/Э Д50 ММ	М	10	7800,00	78000,00
24	37990	ТРУБА ФУТЛЯРА П/Э Д75 ММ	М	10	17300,00	173000,00
25	37991	ТРОЙНИК ППР 50X50ММ	ШТ	4	4300,00	17200,00
26	37992	ТРОЙНИК ППР 50X25 ММ	ШТ	30	4265,00	127950,00
27	37993	ТРОЙНИК ППР 32X25 ММ	ШТ	6	1856,00	11136,00
28	37994	ПЕРЕХОДНИК ППР 50X32 ММ	ШТ	8	2650,00	21200,00
29	37995	ПЕРЕХОДНИК 32X25 ММ	ШТ	8	2500,00	20000,00
30	37996	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ	100	15603,00	1560300,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						12365712,73
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	37972	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ (Q=3.9 М3/ЧАС Н76.9 М)	ШТ	2	485000,00	970000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						970000,00
Итого:						29915543,15

Составил: _____

«Утверждаю»
 Начальник Управления
 МТБ г. Шахрисабз
 Ш.Исламов

« _____ » 2022 г

« 7 » 07 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующий МТТ №12 З.Дониева, завхоз МТТ №12 Б.Мирзаев, специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ отделения МТБ Т.Худайназаров, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания МТТ №12 в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	1 КОТЁЛ	1
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
4	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	1 КОТЁЛ	1
5	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС	2
6	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ (Q=3.9 М3/ЧАС Н76.9 М)	ШТ	2
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	2,1
8	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=25 ММ	М	210
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,5
10	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=32 ММ	М	50
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	1,3
12	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИЕ Д=50 ММ	М	130
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,24
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д57 ММ	М	24
15	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	4
16	КРАН Д=20 ММ	ШТ	4
17	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ	4
18	КРАН Д=50 ММ	ШТ	4
19	КРЕПЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗДЕЛИЯ	КГ	88
20	МУФТА Д=25 ММ	ШТ	52
21	МУФТА Д=32 ММ	ШТ	14

22	МУФТА Д=50 ММ	ШТ	38
23	ОТВОД Д=25 ММ	ШТ	104
24	ОТВОД Д=32 ММ	ШТ	18
25	ОТВОД Д=50 ММ	ШТ	36
26	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=25 ММ	ШТ	420
27	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=32 ММ	ШТ	96
28	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБАПРОВОДОВ Д=50 ММ	ШТ	250
29	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,1
30	ТРУБЫ ФУТЛЯРА П/Э Д40 ММ	М	10
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,1
32	ТРУБА ФУТЛЯРА П/Э Д50 ММ	М	10
33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 75 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,1
34	ТРУБА ФУТЛЯРА П/Э Д75 ММ	М	10
35	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,046
36	ТРОЙНИК ППР 50X50ММ	ШТ	4
37	ТРОЙНИК ППР 50X25 ММ	ШТ	30
38	ТРОЙНИК ППР 32X25 ММ	ШТ	6
39	ПЕРЕХОДНИК ППР 50X32 ММ	ШТ	8
40	ПЕРЕХОДНИК 32X25 ММ	ШТ	8
41	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ	100

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации:

Заведующий МТТ №12

Завхоз МТТ №12

Специалист по эксплуатации
ремонтно-строительных работ
отделения МТБ



З.Дониева

Б.Мирзаев

Т.Худайназаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:07-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68767

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi 12-son G'alaba MFY DMTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shahrisabz MTB bo'limi

Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyixa" MCHJ

Litsenziya №000912. berilgan sana: 19.06.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 65094

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 20.07 № 01-01/288 - sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Shahrisabz MTB bo'limi boshlig'i Sh, Islomov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati, (5-shakl) poyasnitelni zapskasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQSsiz, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 36 330,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 754,207 kishi/soat.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **36 330,000** ming so'm miqdorida belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. "Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi 12-son G'alaba MFY DMTT binosini joriy ta'mirlash", ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQSsiz, buyurtmachi xarajatsiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 36 330,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 754,207 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

BAXRIEV AKMAL AKBAR UGLI