

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180284 на приобретение Янгийўл т Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий махалла гузари ва касб хунарга ўқитиш масканини қуриш, (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 10:10

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180284.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийўл тумани Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий махалла гузари ва касб хунарга ўқитиш масканини қуриш, унда аҳолига хизмат кўрсатиш хоналаридан иборат бўлади; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5		5	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси	5	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15		11	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	Танлов иштирокчисининг	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги				
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		қўймаслик бўйича кафолат хати				
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	13	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	10	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	20	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	15	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	10	Экспертная		
ООО	20	Буюртмачи тавсифига	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI		кўра				

Критерий №7 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
000 TOSH-STROY PROEKT	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати	0	Экспертная		
000 NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №8 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir холатини тақдим этиш. (объектнинг hozirги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir холатини тақдим этиш. (объектнинг hozirги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	10	Экспертная		
000 TOSH-STROY PROEKT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати	0	Экспертная		
000 NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	10 000 000.00	9 832 500.00 UZS	9 832 500.00	00.00	9 832 500.00	12.11.2022 14:31:18	30
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	10 000 000.00	9 999 999.00 UZS	9 999 999.00	00.00	9 999 999.00	13.11.2022 21:08:21	29.4975

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO TOSH-STROY PROEKT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	52.5	30	82.5
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	49	29.4975	78.4975

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180284 от 15.11.2022 года на приобретение Янгийул т Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий махалла гузари ва касб хунарга ўқитиш масканини қуриш, (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT
301438624

и резервный исполнитель: OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI (305870949)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўралишни "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИН РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги аниқлаш топширмаси	Объект	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўزичи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўзичи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўзичи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	2022 йил учун кўрилган қўрилмашларнинг шў жуамлади			2022 йилда фойдаланилган топширилмаган		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўзичи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўзичи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	Экспертга таъминот раъми ва санъат	Тендер (таъин)лар натижасида бўлиши раъми ва санъат	Таъкилот номи			
								8	9	10	11	12						13	14	
73	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Дастури шакл								392,46,000	11773,800	784,920									
	Мақбада таълим муассаси								2850,000	855,000	57,000									
	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуриладиган "туғаланичани мақбада таълим муассасини қуришиш ишларини аяқлаш								700,000	210,000	14,000									
1	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақбада таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш								650,000	195,000	13,000									
	Мақбада кидорасини қуриши								1500,000	450,000	30,000									
1	Нурчи МФЙ Мақбада кидорасини қуриши								500,000	150,000	10,000									
2	Самарқу МФЙ Мақбада кидорасини қуриши								500,000	150,000	10,000									
3	Солғом МФЙ Мақбада кидорасини қуриши								500,000	150,000	10,000									
1	Басабод шаҳар								500,000	150,000	10,000									
	Мақбада биносини қуриши								500,000	150,000	10,000									
1	Бунёкдор МФЙга янги бино қуриши ва жихозлаш учун маблаг ажратилиши								500,000	150,000	10,000									
12	Олмаалик шаҳар								6100,000	1830,000	122,000									
	Мақбада кидорасини қуриши								6100,000	1830,000	122,000									
1	Тендер Мақбада мақбада гузарини қуриши								500,000	150,000	10,000									
2	Ҳамма МФЙга янги мақбада гузарини қуриши								500,000	150,000	10,000									
3	Йил Сино МФЙ "Худуд"да янги мақбада гузарини биносини қуриши								500,000	150,000	10,000									
4	Музо Жилда номили МФЙ мақбада гузарини барпо этиши								500,000	150,000	10,000									

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал аништи толиши тил йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лиймити		2022 йилда фойдаланишга тошқирилмаган		17	18	19		
								Жами капитал бўлиқлари	Курбаш мотаж киши	Бюджетчи бошқа харажатлари	Жами				Кўраг мураб Ассей фонд	01.01.23й. хоталга йилдан йилга группи объектнинг бюджетчи бошқа харажатлари
1	"Рамзон" МФЙ худудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
3	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
4	Олмашқовул МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
5	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
6	Мурқий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	донна					600,000	180,000	12,000						Теңдер
7	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
8	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
9	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000						
10	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги саёбани янги бино билан таъмирлаш.	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
11	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
12	"Муштақиллик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	донна					500,000	150,000	10,000						Теңдер
13	Четёрлик шаҳар							3450,000	1035,000	69,000						
14	Мантаббўла таълим муассиси							950,000	285,000	19,000						
15	Адолат МФЙ "Адолат" маҳалласидан 8-сонли 320 ўринли мактабга таълим муассиси жойи таъмирлаш.	2022й	объект					2500,000	750,000	50,000						Теңдер
16	"Чинор" маҳалласида истекомат қилувчи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатиши саёбани ошириши ва қулайлик яратиши мақсадида маҳалла биноси қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						Теңдер
17	"Кимёгар" МФЙ Биноси ва муҳаммад таъмирлаш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						Теңдер
18	"А.Теңер" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						Теңдер
19	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						Теңдер
20	"Қамақал" МФЙ Биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						Теңдер

№	Объектлар номи ва мазони	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилдигани		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қўриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Теңиёр
8	Бўстонлик тўқани							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаворит маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мулкдорларга хозирга қўнда 416 нафар боғлар тарбияланмоқда. Жорий таъмиртаъаб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Теңиёр
1	Маҳалла идорасини қўриш							4050,000	1215,000	81,000				
1	Сарикангли МФЙ идораси ва маҳалла гузарини қўриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Теңиёр
2	Марказий МФЙ Биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңиёр
3	Ёшлик МФЙ қўлувида маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Теңиёр
4	Маҳаллада мфй Биносини қўриш, қўшни Тобеи МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноҳуралик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңиёр
5	"Истиқом" МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңиёр
6	Қўж-тўғи МФЙ Биноси мураккаб таъмирлаш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Теңиёр
7	Бештўт маҳалласи хўлувида МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Теңиёр
1	Заватнога тўқани							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 1 9-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Теңиёр
3	Қайрибай тўқани							3000,000	900,000	60,000				
1	Мақтабўвача тўқани мўассеси							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДУТ Биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Теңиёр
1	Маҳалла идорасини қўриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитга қўриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңиёр
2	Ялғиз замонавий тилдаги маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңиёр
3	Паркет тўқани							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1250,000	375,000	25,000				
1	Улутбек МФЙ хўлувидаги 51-сонли умумтаълим мактабнинг иситиш тўқанини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Теңиёр

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тили	Лоика бўлиши тили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) ҳудудда, бўлиши, ҳудудда	01.01.22г., ҳолдаги янги қўшилган қўшимча бўлиши, ҳудудда	01.01.22г., ҳолдаги янги ўрнини қўшилган қўшимча бўлиши, ҳудудда	01.01.22г., ҳолдаги янги ўрнини қўшилган қўшимча бўлиши, ҳудудда	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22г., ҳолдаги янги ўрнини қўшилган қўшимча бўлиши, ҳудудда		01.01.22г., ҳолдаги янги ўрнини қўшилган қўшимча бўлиши, ҳудудда		Экспертга ҳужжатларни тақдим этиш ва саноат	Тендер (тендер)лар натижасиз бўлиши ва саноат	Ташкилот номи		
								8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
	Мақтабга ача таълим муассаси	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Гулiston МФЙ маҳалла 9 соғлиқ даражаси мақтабга ача таълим муассасига янги ёзи айвонча қуриш	2022г	дона						1200,000	360,000	24,000	4,000						VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қурилатган боғчани меъриб-жихозлари билан таъминлаш.	2022г	ўрин						600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Иттифок МФЙ ҳудудда янги қурилатган 120 ўринли 15-сонли мақтабга ача таълим муассасига жихозлар билан таъминлаш	2022г	ўрин						400,000	120,000	8,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Маҳалла кидорасига қуриш								500,000	150,000	10,000									
	"Савоат" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланиш қўрашга бошлаганини баёниги маҳалласининг биноси ва офис жихозлари билан таъминлаш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	15	Янги туғилган ўғил							7500,000	2250,000	150,000									
	Маҳалла кидорасига қуриш								7500,000	2250,000	150,000									
	Биноқор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Гулiston МФЙ маҳалла биноси маъмурият эмас янги маҳалла биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Навуша МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Пахта МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла балансидаги эски номзодларга фазилат қўрилади, маҳалла янги замонавий	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Янги туғилган МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Иборат МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисида	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузару ва қаб қуришга ўқитиш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Мискиннинг қуриш, унда ҳолини яхшилат	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Бунёқор маҳалла маъмурий биносини қуриш ва молдий техника билан таъминлаш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилда фойдаланишга топширилган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) зорлардан бошқарилиши бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. ҳолатига объект қолдиган объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши, ҳар қандайдиган)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши, ҳар қандайдиган)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши, ҳар қандайдиган)	2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.22ж. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши, ҳар қандайдиган)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши, ҳар қандайдиган)	Экспертлар тўғрисида раъйи ва сони	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённона раъйи ва сони	Ташкилот номи	
							8	9	10	11	12	13						14
1																		
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000	10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	Тендер		



Ташкилот раҳбарлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкилот раҳбарлиги
 Молия бош бўлигимиз бoshлиги
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00

Yangiyo'l t Markaz MFY Ikki qavatli zamonaviy maxalla guzari va kasb xunarga o'qitish maskanini qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

2022/74 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 18 ” XI 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.Xusenov quyidagi shartnomani tuzdilar:

2. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Yangiyo'l t Markaz MFY Ikki qavatli zamonaviy maxalla guzari va kasb xunarga o'qitish maskanini qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq 9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz), QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlariga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlariga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 301824860271017016801018042

Manzil: Toshkent shahar, Shayxontoxur t, A.Kodiriy
ko'ch 7a-uy

Tel: 93 541 44 43

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

Xr: 2020 8000 3048 2176 5001

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

Bank: AT “Alokabank”

h/r: 23402000300100001010

Toshkent shahar Bosh ofisi

MFO 00014

MFO 00401

STIR: 202 230 110

STIR: 301 438 624. OKED 73110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Direktor

S.Xusenov

Yurist maslaxatchi

2022 yil « 18 » X / _____ dagi
2022/74 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Yangiyo'l t Markaz MFY Ikki qavatli zamonaviy maxalla guzari va kasb xunarga o'qitish maskanini qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 18 » X / _____ dagi 2022/74 -sonli shartnoma bahosi 9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi




Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ



Direktor

S. Xusenov

2022 yil « 18 » XI dagi
2022/74 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yangiyo'l t Markaz MFY Ikki qavatli zamonaviy maxalla guzari va kasb xunarga o'qitish maskanini qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Yangiyo'l t Markaz MFY Ikki qavatli zamonaviy maxalla guzari va kasb xunarga o'qitish maskanini qurish Shu jumladan: - QTEL (ПООС) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$500\,000\,000 \times 2,05\% =$ $= 10\,250\,000$ Tanlov natijalariga asosan Kelishilgan shartnoma bahosi 9 832 500 so'm Shu jumladan QQS 1 282 500 so'm
			9 832 500.00

Smeta bo'yicha jami: 9 832,500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



S.Xusenov

Loyiha bosh muhandisi:

2022/74

**Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Yangiyo'l t Markaz MFY Ikki qavatli zamonaviy maxalla guzari va kasb xunarga o'qitish maskanini qurish obyekti bo'yicha «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



S.Xusenov