



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 02.12.2022 г. № 24

между "SABINA BIZNES QURILISH" MCHJ и ЖШХХ Обод. бош.  
на общую сумму 274 000 000,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100022860084017065100110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4332900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь	274 000 000,00		274 000 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>274 000 000,00</b>		<b>274 000 000,00</b>

Всего 274 000 000,00 сум

Двести семьдесят четыре миллиона сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 82 200 000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в Декабрь месяце 2022 года.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

« » 20 г.

  
(подпись) А. Кобиллов  
Ф.И.О.

  
(подпись) Д. Рахмонов  
Ф.И.О.

Получил работник  
заказчика

  
(подпись)

« » 20 г.

## № 24 - сонли пудрат шартномаси

Жиззах шаҳри

“ 02 ” Декабрь 2022 йил

Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари А.Қобилов ва "SABINA BIZNES QURILISH" МСНЖ (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари М.Хамидов мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

### 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

**Жиззах шаҳар "Боғишамол" МФЙ Тошликон кўчаси темирйўл ёқасини 205 метр узунликда металл тўсиқ ва Жиззах шаҳар "Х.Олимжон" МФЙ худудидаги Яллибўйи қабристонини 205 метр узунликда енгилбетон блокли тўсиқ билан ўраш ишлари.**

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “ 02 ” Декабрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30%и миқдорида бунак туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

**2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг кучга кирази ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.**

### 3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги хақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул

китмиш ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги боғлиқликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

#### 3.4. Буюртмачи кўйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

### 4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **274 000 000,00 (Икки юз етмиш тўрт миллион) сўм**, шу жумладан **35 739 130,43 сўм 15%** миқдорида ҚҚСни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

### 5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилини бартараф этишдан озод этмайди.

### 6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни иқтисодий судда кўриб чиқишга топширадилар.

### 8. Коррупцияга қарши келишув

8.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шу жумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини таъминлайди, яни улар, уларнинг ходимлари, кафилланган шахслар, бенифициялари ва шартномани амалга оширишдаги ҳамкорлари, пудратчилари

Томонидан бир-бирига ёки давлат иштирокидаги ташкилот ходимига пора бериш ёки пора беришда воситачилик қилиш моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинишини кафолатлайди.

8.2. Томонлар коррупцияга қарши қондалар бузулганда ёки асосли гумонлар юзага келганида дархол ёзма равишда (электрон почта орқали) ёки ишонч телефони (78 150 26 03) орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзага келган ҳолатга оидлик киритиш мақсадида ёзма изох талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатини олган томон 10 (ўн) иш куни мобайнида тушинтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

8.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар баратараф этилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиши мумкин.

8.4. Ушбу бобда кўрсатилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилиш талаб қилган томонга етказилган зарарларни қоплаш қонунчиликда кўрсатилган тартибда амалга оширилади, ушбу бобнинг мажбуриятлари ни бузган томон эса шартноманинг бир томонлама бекор қилиниши оқибатида кўрилган зарарлар қоплашни талаб қилишига ҳақли эмас.

## **9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби**

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сунг ҳақиқий кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

## **10. Яқуний қондалар**

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3. Шартномага

илова \_\_\_\_\_

11. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Пудратчи»

“SABINA BIZNES QURILISH” MCHJ

(Пудратчининг номи)

Манзил: Жиззах в. Ш.Рашидов т.  
“Тоқчилик” МФЙ А.Навоий кўча 10 уй

Тел./факс: +99899-567-57-66

(х/в ёки ш/х): 20208000800224977001

Банк номи: АТ “Ипотека банк” Жиззах фил.

ИНН: 302 614 111

МФО: 00122

ИФУТ: 61110

«Бююртмачи»

Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги  
Ободонлаштириш бошқармаси

(Бююртмачининг номи)

Манзил: Жиззах в. Жиззах ш.  
Сангзор мах. Тоғлик кўча 10 уй

Тел./факс: +99872-222-40-54

ш/х: 100022860084017065100110001

ИНН: 201 433 199

ИФУТ: 90211

Ҳазначилик бўлинмаси номи

Жиззах шаҳри бўйича Ҳазначилик бўлинмаси

ЯҒХ: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент  
шаҳар бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса  
маркази (ХККМ)

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201 122 919



Раҳбар: М.Ҳамидов

ИМЗО  
М.Ҳ.



Бююртмачи  
Раҳбари: А.Қобилов

ИМЗО  
М.Ҳ.

Ҳуқуқшунос:

(имзо)

(Ф.И.Ш)

Гув-ма №

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

SZ1265777825

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Jizzax shahar “Bog‘ishamol” MFY Toshlikon ko‘chasi temiryo‘l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to‘siq va Jizzax shahar “X.Olimjon” MFY xududidagi Yallibo‘yi qabristonini 205 metr uzunlikda engilbeton blokli to‘siq bilan o‘rash ishlari**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: JIZZAX SHAHAR HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" tomonidan 02.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jizzax shaxri yuridik  
markaz  
bosh yuristkonsulti:**



**A.S.RAXMATOV**  
02.12.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

**"SABINA BIZNES QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"SABINA BIZNES QURILISH" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

21.05.2013

5190

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilari), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302614111

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Jizzax viloyati, Jizzax shahri, A.NAVOIY, 10,

Guvohnoma:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194976 на приобретение “Боғишамол” МФЙ Тошликон кўчаси темирйўл ёқасини 205 метр узунликда металл тўсиқ ва Жиззах ш “Х.Олимжон” МФЙ худудидаги Яллибўйи қабристонини 205 метр узунликда енгилбетон блокли тўсиқ билан ураш**

Способ проведения электронный

Дата 29.11.2022

Время рассмотрения 29.11.2022 15:09

Закупочная комиссия Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Бош мухандис (Комиссия раиси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	SINDOROV XUSNIDDIN ABDURAXIM O'G'LI	Етакчи мутахассис (Комиссия котиби)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Бошлиқ ўринбосари (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Бош ҳисобчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH	Техник назоратчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Бош иқтисодчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.11.2022 года № лота 194976.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по установке ограждений
Подробное описание	Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ Тошликон кўчаси темирйўл ёқасини 205 метр узунликда металл тўсиқ ва Жиззах шаҳар “Х.Олимжон” МФЙ худудидаги Яллибўйи қабристонини 205 метр узунликда енгилбетон блокли тўсиқ билан ураш ишлари. (100022860084017065100110001 ст 4332900)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	275 022 071.00



единицу	
Стартовая сумма	275 022 071.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошқа маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошқа маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SABINA BIZNES QURILISH	20	Илова килинади	20	Экспертная		
OOO SILARUS	20	талаб этилган хужжатлар илова килинади	17	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SABINA BIZNES QURILISH	20	tashkilotimiz hisobida ishlab turgan 6 ta maxsus texnikamiz mavjud	19	Экспертная		
OOO SILARUS	20	ТЕХНИКАЛАРИМИЗ ШАРТНОМА АСОСИДА	17	Экспертная		

Критерий №3 Ишчлар руйхати my.mehnat.uz сайтидан олингна булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчлар руйхати my.mehnat.uz сайтидан олингна булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SABINA BIZNES QURILISH	20	Korxonamizda 89 nafar malakali hodimlar faoliyat yuritadi	20	Экспертная		
OOO SILARUS	20	18 НАФАР ИШЧИ ХОДИМЛАРИМИЗ МАВЖУД	17	Экспертная		

Критерий №4 Банкротлик холатида эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик холатида эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SABINA BIZNES QURILISH	20	hujjatlar ilova qilinadi	20	Экспертная		
OOO SILARUS	20	БАНКРОТЛИК ХОЛАТИДА ЭМАС	19	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирокчиси ушбу курилишни урганганлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирокчиси ушбу курилишни урганганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SABINA BIZNES QURILISH	20	obyekt joyiga borib urganildi	20	Экспертная		
OOO SILARUS	20	илова килинади	19	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг солик ва бошка идоралардан карздорилиги йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг солик ва бошка идоралардан карздорилиги йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SABINA BIZNES QURILISH	20	hujjatlar ilova qilinadi	20	Экспертная		
OOO SILARUS	20	онлайн солик маълумоти илова килинади (карздорлик мавжуд эмас)	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO SILARUS	275 022 071.00	275 000 000.00 UZS	275 000 000.00	00.00	275 000 000.00	29.11.2022 13:05:56	4.98182
SABINA BIZNES	275 022 071.00	274 000 000.00 UZS	274 000 000.00	00.00	274 000 000.00	28.11.2022 14:49:35	5

QURILISH							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SILARUS	86.29135	4.98182	91.27317
SABINA BIZNES QURILISH	94.20865	5	99.20865

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194976 от 29.11.2022 года на приобретение "Боғишамол" МФЙ Тошликон қўчаси темирйўл ёқасини 205 метр узунликда металл тўсиқ ва Жиззах ш "Х.Олимжон" МФЙ худудидаги Яллибўйи қабристонини 205 метр узунликда энгилбетон блокли тўсиқ билан ураш определила победителем:

SABINA BIZNES QURILISH  
302614111

и резервный исполнитель: ООО SILARUS (306183124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**194976 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегилиди қарор қабул қилди.

Муҳокама тутилган сана:

02.12.2022 09:03

Комиссия раиси:



AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH



# ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

## Раздел I Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки 2. Заказчик 3. Разработчики 4. Экспертизы 5. Генеральный подрядчик 6. Источник финансирования 7. Срок начала и окончания строительства	Г. Джизак Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси «IMKON-LOYIHA» MCHJ «SHANARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DUK «SABINA BIZNES QURILISH» MCHJ Местный бюджет 2022 г.
--	--

8. Основные показатели стройки: Мощность (в соответст. Единицах измерения)	По ПСД 274 000,0 Остаток на 01.01.2022 г.
---	---

## Раздел II/поквартирная разбивка прогноза на 2022 год

	тыс. сум			
	Всего аз год	В том числе	По кварталам	
		I	II	
		III	IV	
Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ Тошликон кўчаси темирйўл ёқасини 205 метр узунликда металл тўсик ва Жиззах шаҳар “Х.Олимжон” МФЙ худудидаги Яллибўйи қабристонини 205 метр узунликда ангилбетон блокли тўсик билан ўраш ишлари	274 000,0			274 000,0

Подрядчик: «SABINA BIZNES QURILISH» MCHJ



М.Хамидов

Заказчик: Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси



А.Қобилов



## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING FARMOYISHI

20 22 yil « 10 » avgust

№ 438-F

Toshkent sh.

ХДФУ

— нусха

“Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида:

1. Юқори тезликда ҳаракатланувчи “Афросиёб” электропоездининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектлари ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари Тошкент, Сирдарё Жиззах, Самарқанд вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан амалга оширилаётганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қурилиш вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳамда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимликларининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар жойларнинг ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари (кейинги ўринларда – ободонлаштириш ишлари) учун республика бюджетидан маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

3. Молия вазирлиги бир ҳафта муддатда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини, шунингдек, айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш учун режалаштирилган маблағлар ҳисобидан Тошкент вилояти маҳаллий бюджетига – 15 млрд сўм, Сирдарё вилояти маҳаллий бюджетига – 8,5 млрд сўм ва Жиззах вилояти маҳаллий бюджетига – 6,5 млрд сўм маблағ ажратилишини таъминласин.

4. Қурилиш вазирлиги ободонлаштириш ишларининг намунавий лойиҳа таклифларини бир ҳафта муддатда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилояти ҳокимликларига тақдим қилсин.

5. Белгилансинки:

республика бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳисобига бажариладиган ободонлаштириш ишлари учун тегишлича шаҳар ва туманлар ҳокимликларининг ободонлаштириш бошқармалари буюртмачи (кейинги ўринларда – буюртмачи) ҳисобланади;

асосланган ҳисоб-китобларга мувофиқ ободонлаштириш ишлари учун буюртмачиларга 30 фоиз миқдорда аванс маблағлари ажратишга ҳамда зарур қурилиш материалларини харид қилиш учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга оширишга, истисно тариқасида, рухсат берилади;

Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимлари буюртмачига ободонлаштириш ишлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли ўзлаштирилиши бўйича шахсан жавобгар ҳисобланади.

6. Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси ушбу фармойишга асосан ажратилаётган маблағларнинг белгиланган мақсадларда оқилона ва мақсадли сарфланиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг  
Бош вазири



А. Арипов



## JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 - yil 24 - avgust

132-3-55-F/22

Jizzax shahar hokimligi

Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги 278-3-0-F/22-сонли фармойишига асосан “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 5-, 6- ва 25- моддаларига асосан маблағ ажратиш тўғрисида:

1. Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида маблағ ажратиш тўғрисидаги 278-3-0-F/22-сонли фармойиши ижро учун қабул қилинсин.

2. Шаҳар молния бўлими (А.Абдужалилов)га “Тошкент-Самарқанд” темир йўл йўналишининг Жиззах шаҳридан ўтган қисмини турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ишлари учун вилоят маҳаллий бюджетининг даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан шаҳар маҳаллий бюджетига ажратиб берилган 5,0 млрд.сўм маблағни шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармасига режалаштириш вазифаси юклатилсин.


3. Шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси (А.Қобилов)га ажратилган маблағдан мақсадли ва самарали фойдаланиш вазифаси топширилсин.



4. Жиззах шаҳри бўйича Ғазначилик бўлинмаси (Ш.Файзиев)га Жиззах шаҳар ҳокимлиги томонидан UzAsbo дастурий мажмуасидан электрон жўнатилган хужжатларга асосан белгиланган тартибда ўтказиб берилиши таъминлансин.

5. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев ва ҳоким ўринбосари Х.Оналбоевлар зиммасига юклатилсин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов



## JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 йил «29» август

133-3-55-F/22

Жиззах шаҳар ҳокимлиги

### Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишига ўзгартириш киритиш тўғрисида

Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишида шаҳар маҳаллий бюджетидан ажратилиши кўзда тутилган маблағларнинг манбаларини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига асосан:

1. Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойиши 4-бандидаги “Жиззах шаҳар ҳокимлиги” сўзи “шаҳар ҳокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармаси” сўzlари билан алмаштирилсин.

2. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев зиммасига юклансин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов