

PUDRAT SHARTNOMASI

6«12»2022 yil.

1163-4-69-OB/2022-son

Ushbu shartnomani bir tomondan o'zining (nizomi, ustavi, ishonchnomasi) asosida ish yurituvchi Qarshi shahar hokimligi huzuridagi «Obodonlashtirish boshqarmasi» boshlig'i **T.Cho'panov** bundan buyon «Buyurtmachi» deb yuritiladi va ikkinchi tomondan «Pudratchi» «**XAMID XURSAND QURILISH INVEST**» MChJ o'zining (nizom, ustavi, ishonchnoma) asosida ish yurituvchi rahbari **D.Jabborova** nomidan ushbu shartnomani ikki tashkilot o'rtasida pudrat ishlarini bajarish uchun shartnoma tuzildi.

1. Shartnoma predmeti.

1.1 «Pudratchi» o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra, Qarshi shahridagi Amfiteatr binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun «Buyurtmachi» esa bu ishlarini qabul qilib olish va bajarilgan ish uchun haq to'lash majburiyatlarini oladi.

2. Shartnoma bahosi.

2.1 Tuzilayotgan shartnomada ko'rsatilayot 27 000 000 (Yigirma yetti million) so'mni 2022-yil 11-noyabrdagi 648-4-69-Q/22-sonli Qarshi shahar hokimining qaroriga asosan to'lab beriladi. Shartnomaning bahosi «Buyurtmachi» taqdim etgan smeta, spetsifikatsiya va tijorat taklifi asosida belgilanadi. Shartnomaning bahosi taraflarning har ikkalasi tomonidan ma'qullanib, infasil oqibatlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. Shartnoma bahosidan oshib ketish bilan bog'lik xarajatlarni to'lash ushbu shartnomaning 3-bandidagi nazarda tutilgan tartibda «Buyurtmachi» tomonidan amalga oshiriladi.

3. Shartnoma bo'yicha to'lov

3.1 Ushbu shartnoma bo'yicha bajarilishidan avval bajarilgan ishni umumiy qiymatidan 30 % miqdorida va yakuniy to'lov ya'ni kelishilgan summaning 70% foizi ish bajarilgandan keyin Pudratchi tomonidan dalolatnomaga asosan hujjatlarini taqdim qilingandan keyin amalga oshiriladi.

3.2 Agarda moliyalashtiruvchi organ tomonidan mazkur obyekt uchun pul mablag'lari bilan ta'minlanmagan taqdirda buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun pul to'lovlarini shartnomada belgilangan muddatda amalga oshirish majburiyatini olmaydi.

3.3 To'lov shakli to'lov topshiriqnomasi asosida bo'ladi.

3.4. Shartnoma bo'yicha oxirgi hisob-kitob va xizmatlar ishlari to'liq tamomlagandan keyin, 30 kun kechiktirmay, (bunga ishni qabul qilib olish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish ham) «Buyurtmachi» tomonidan amalga oshiriladi.

3.5 Nuksonli dalolatnomaga ko'rsatilgan va xarajatlardan haqiqatda qilingan ishlar uchun xarajatlar oshganda tomonlar qo'shimcha kelishuv bitimi tuzadilar.

4. Majburiyatlarni bajarish muddatlari

4.1 «Pudratchi» ushbu shartnomaning 1-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni belgilangan kalendarining rejasida nazarda tutilgan muddatda bajaradi.

4.2 Shartnomaning amalda bo'lish muddati: Mazkur shartnoma ikki tomonlama imzolanganidan so'ng hududiy g'aznachilik bo'linmasidan shartnomalarni ro'yxatga olish bo'limidan ro'yxatga olingandan keyin haqiqiy ko'chga kiradi. Muddati « 31» 12.2022 yil.

5. Taraflarning majburiyatlari.

5.1.1 O'z kuchi va vositasi bilan kalendar rejasida nazarda tutilgan barcha ishlarni to'la hajmda va muddatida bajarilishi va tegishli hujjatlaridagi holatda ishlarni «Buyurtmachi»ga shartnomada ko'rsatilgan muddatda topshirish;

5.1.2 Obyektga nuqsonli dalolatnomaga binoan zarur bo'lgan ehtiyot qismlarni beradi va o'rnatish dalolatnomasiga asosan qabul qilish tahlash hamda saqlashni amalga oshiriladi;

5.1.3 Ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan shartnoma tuzgani to'g'risida «Burtmachi»ga axborot berish;

5.1.4 Maxsus texnikalarga extiyot qismlari o'rnatish ishlarini sifatli bajarilishini ta'minlashi shart.

5.2.1 Kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda obyektни «Pudratchiga»ga topshirish;

5.2.2 Ushbu shartnomaning bo'limlarida nazarda tutilgan ishlarga shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda «Pudratchi»ga xaq to'lashi;

5.2.3 «Pudratchi»dan yozma xabarnoma olgan sanadan boshlab 2 hafta mobaynida texnikalarni qabul qilishi;

6. Taraflarning javobgarligi.

6.1. «Pudratchi» mahsulotlarni o'z vaqtida yetkazib bermaganlik uchun har bir kechiktirilgan kun uchun vaqtida yetkazib berilmagan mahsulotlarining summasining 0.5 foizi, lekin 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

6.2. Yetkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0.4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan, miqdorida penya to'laydi.

6.3. «Pudratchi» mahsulotlari sifatini o'z xisobidan tiklab berish bilan bir qatorda «Buyurtmachi»ga yetkazib berilgan sifati lozim darajada bo'lmagan mahsuloti qiymatining 20 foizi miqdorida jarima to'laydi.

6.4.«Buyurtmachi» belgilangan muddatda olinmagan va yetkazib berilgan mahsulotlarini olishdan sababsiz bosh tortganligi uchun «Pudratchi»ga olinmagan mahsulot umumiy qiymatining 15 foizi miqdorida jarima to'laydi va ta'minotchi olinmagan mahsulot uchun mahsulotning to'liq qiymatini undirish huquqiga ega.

6.5. «Buyurtmachi» o'zining hududiga olib kelingan mahsulotlarining qabul qilishda amaldagi yong'in va texnik xavfsizligi talab va me'yorlari to'liq amal qilinishiga to'liq javobgardir.

6.6. «Buyurtmachi» yetkazib berilgan mahsulotlarini saqlashning texnikaviy shartsharoitlari va xavfsizligi uchun amaldagi qonunlarda nazarda tutilgan tartibda javob beradi.

7. Fors-Major holatlari

7.1 Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarni taraflarning erki va istagidan teskari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilish yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar bunga urush e'lon qilinishi yoki amalda boshlangan fuqarolik tartibsizligi, vabo tarkalishi, blokada, embargo yer kimirlashi, suv bosishi yong'in va boshqa tabiiy ofat bilan bog'liq holda bajarmaganliklari uchun javobgar bo'lmaydi.

7.2 Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlari tomonidan berilgan guvohnomalari uning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib hisoblanadi.

7.3 Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar uch oy davomida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa «Buyurtmachi» yoki «Pudratchi» yozma xabar yuborish yo'li bilan ushbu shartnoma bekor qilinishi mumkin.

8. Nizolarni hal qilish tartibi.

8.1 Taraflar o'rtasida ushbu shartnoma shartnoma bo'yicha yoki bilan bog'lik bo'ladigan barcha nizolar hamda kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida muzokara yo'li bilan hal qilinadi.

8.2 Agar kelishmovchiliklarni muzokara yo'li bilan hal qilib bo'lmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlarga murojaat qilish orqali hal qilinadi.

9. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish tartibi.

9.1 Ushbu shartnomaga har qanday kiritilgan qo'shimcha o'zgartirishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, har ikkala taraf imzolagandan so'ng haqiqiy kuchga ega bo'ladi.

9.2 Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bo'yicha yohud O'zbekiston Respublikasi amaldagi fuqarolik kodeksi va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin.

9.3 Buyurtmachi qo'yidagi holatlarda shartnomani bekor qilishi mumkin: «Pudratchi»ning aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan to'xtatib turilishi ya'ni ushbu shartnomalar tamom bo'lishi muddati bir oydan oshib ketganda: loyiha-smeta hujjatlarida ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda:

9.4 «Pudratchi» qo'yidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli : - «Buyurtmachi» tomonidan qurilish ishlari moliyalashtirish imkoniyati bo'lmaganda.

9.5 «Buyurtmachi» va «Pudratchi»ning birgalikdagi shartnoma bekor qilinganda «Buyurtmachi»ga to'gatilmagan qurilishni topshiradi, «Buyurtmachi» esa «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlarning hajmi qiymatini to'laydi.

9.6 Shartnoma bekor qilishga qaror qilgan taraf ikkinchi tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

10. Boshqa shartlar.

10.1 Obyektlar va unga kiruvchi muxandislik tizimlari, jihozlar materiallar hamda ishlarning me'yorida ishlashiga kafolatlangan muddati uning shaxslar tarafidan ko'zlangan niyatda shikast yetkazgan hollari bundan mustasno qilinadi. Obyektni kafolat muddati qabul qilish to'g'risida dalolatnomani imzolagan vaqtdan boshlab 12 oy davomida belgilanadi.

10.2 Obyektni yopishga kafolatlangan muddat «31»12 2022 yil.

10.3 Agar obyektni kafolatlangan muddati davrida foydalanish davomida uning me'yorida foydalanishga yo'l bermaydigan kamchiliklari aniqlansa, ularni bartaraf qilish «Pudratchi» tomonidan amalga oshiriladi.

10.4 Kamchiliklarning mavjudligi va ularni bartaraf qilish muddatlari «Pudratchi» va «Buyurtmachining» ikki tomonlama dalolatnomasida aks ettiriladi.

10.5 «Pudratchi» aniqlangan kamchiliklarni tasdiqlash, ish dalolatnomasi tuzish yoki imzolashdan bosh tortganda buyurtmachi malaka ekspertizasini ta'minlaydi. Ekspertiza kamchiliklarni va ularni tuslarini aks ettirish bo'yicha tegishli dalolatnoma tuzadi hamda tarafni mazkur masala bo'yicha iqtisodiy sudga murojat qilish huquqini istisno qilmaydi.

10.6 «Pudratchi»ning aybi bilan Obyektni qurish jarayonida uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar «Pudratchi» tomonidan «Buyurtmachi»ning aybi bilan bo'lsa, «Buyurtmachi»ning tomonidan yetkazilgan zararining to'la qiymati to'lanadi.

10.7 Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lib ikki nusxada tuziladi.

10.8 Taraflarning hohishi bo'yicha boshqa shartlar.

11. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

11.1. Shartnomaning kar bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlardagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

11.2. Sotib oluvchi ushbu shartnoma amalda bulgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) sotuvchining manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Sotuvchining hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

12. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

“PUDRATCHI”

“XAMID XURSAND QURILISH
INVEST” MCHJ

Manzili Qarshi sh

Telefon 98-775-07-73

X/R x/r 2020 8000 4006 0882 4001

Bank «Turon bank» Qarshi sh

MFO 00192

INN 303 894 888

OKONX 61 110

«BUYURTMACHI»

Qarshi shahar HH “ Obodonladonairish
boshqarmasi»

Manzili: A.Navoiy ko'chasi 27 uy

Telefon

sh/r

Inn 207 106 244

O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi
gaznachiligi

x/r 2340 2000 3001 0000 1010

Bank Markaziy bank Toshkent shahar bosh.

Boshqarmasi XKKM


INN 201 122 919

MFO 00014

OKONX 90 211

Rahbar  D. Jabborova



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	TOXIR CHO'PANOV SHOMURODOVICH
	Imzolangan sana	06.12.2022 10:47
	Hujjat kodi	QQ7507283387
	Hulosa kodi	WY5278103821

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Qarshi shahar hokimligi xuzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Qarshi shahar hokimligi xuzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni 75-223-17-15
Telegram-kanali <https://t.me/antikorbot>;

TOMONLAR:

Bajaruvchi:

**“XAMID XURSAND QURILISH
INVEST” masulyati cheklangan
jamiyati rahbari**



D. Jabborova

Buyurtmachi:

**Qarshi shahar hokimligi xuzuridagi
Obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i**



T. Cho'panov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

WY5278103821

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Pudrat**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qarshi shaxar Obodonlashtirish boshqaramsi tomonidan 05.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qarshi shaxar yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:**



N.S.QILICHEV

05.12.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 195202 на приобретение Карши шахридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш.

Способ проведения электронный

Дата 30.11.2022

Время рассмотрения 29.11.2022 20:16

Закупочная комиссия Карши шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DJABBOROV RUSTAM TILOVOVICH	Bosh muhandis	Карши шахар ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	MAMATOV DONISHBEK AZAMATOVICH	Техник назоратчи	Карши шахар Ободонлаштириш бошкармаси.
Член комиссии	XOLBOYEVA RA'NO UBAYDULLAYEVNA	Бош хисобчи	Карши шахар Ободонлаштириш бошкармаси.
Член комиссии	ARSLANOVA RA'NO RASULOVNA	Bosh iqtisodchi	Карши шахар ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JURAYEV KAMOLIDDIN TURDIQULOVICH	Infratuzilma obyektlarini saqlash bo'limi boshlig'i	Карши шахар ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MAXMASHUKUROV XOLMUROD IRGASHEVICH	Бошкарма бошлиги уринбосари.	Карши шахар Ободонлаштириш бошкармаси.

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.11.2022 года № лота 195202.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Карши шахридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш .
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 000 000.00
Стартовая сумма	27 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк кредитлари буйича муддати утган карздоликни мавжуд эмаслиги. Уз балансида асосий фондларга, мулкларга такик куйилмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк кредитлари буйича муддати утган карздоликни мавжуд эмаслиги. Уз балансида асосий фондларга.

мулкларга тақик куйилмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	Нухаси илова килинди	19	Экспертная		
"QURILISH MUHANDISLARI" MCHJ	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Ишчилар мутахасисилари руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар мутахасисилари руйхати 10 кишидан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
"QURILISH MUHANDISLARI" MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг қурилиш монтаж ишлари давомида қурилиш машина механизмлари мавжудлиги ва Иштирокчининг корхонанинг доимий ишчи ходимлари туғрисида ҳамда мухандис техник ходимлар диплом нухалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Моддий техника базасини мустахамлиги (корхона томонидан имзоланган маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	Нухаси илова килинди	18	Экспертная		
"QURILISH MUHANDISLARI" MCHJ	20	20	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QURILISH MUHANDISLARI" MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдонини тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи томонидан беркитилган маъсул ходим билан биргаликда иш хажими ва хусусиятини тўлик ўрганганлиги (белгиланган шакилда) маъсул ходим имзоси ва буюртмачи ташкилот муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	Нусхаси илова килинди	18	Экспертная		
"QURILISH MUHANDISLARI" MCHJ	20	20	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	27 000 000.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	28.11.2022 18:01:35	10
"QURILISH MUHANDISLARI" MCHJ	27 000 000.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	29.11.2022 12:18:29	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	85.5	10	95.5
"QURILISH MUHANDISLARI" MCHJ	70.2	10	80.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 195202 от 30.11.2022 года на приобретение Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш. определила победителем:

"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ
303894888

и резервный исполнитель: "QURILISH MUHANDISLARI" MCHJ (305182467)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DJABBOROV RUSTAM TILOVOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLBOYEVA RA'NO UBAYDULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ARSLANOVA RA'NO RASULOVNA	Согласен	
Член комиссии	JURAYEV KAMOLIDDIN TURDIQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMASHUKUROV XOLMUROD IRGASHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи Т.Чўнанов
“05” 12 2022 й.

Қарши шаҳар Ободонлаштириш бошқармасининг

УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ ҚАРОРИ № 38

2022 йил «05» 12

Қарши шаҳри

Раислик қилувчи:

Р.Жабборов Ободонлаштириш
бошқармаси бош муҳандиси

Комиссия аъзолари:

Энг яхши таклифларни танлаш бўйича
тузилган танлов комиссияси аъзолари:

Мажлис раиси

бош муҳандис:

Инфратузилма объектларни сақлаш
булим бошлиғи:

Техник нозаратчи:

Бошқарма бошлиғи

Ўринбосари:

Бош ҳисобчи:

Бош иқтисодчи:

Р.Жабборов

К.Жўраев

Д.Маматов

Х.Махмашукуров

Р.Холбоева

Р.Арсланова

КУН ТАРТИБИДА:

2022 йил 30-ноябрдаги лот №195202 “Давлат харидлари туғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора тадбирлари туғрисидаги №46-сон қарорига асосан энг яхши таклифларни танлаб олишда юзага келадиган хар хил турдаги шикоятларни куриб чиқиш туғрисида.

(Р.Жабборов, К.Жўраев, Х.Махмашукуров, Р.Холбоева, Р.Арсланова, Д.Маматов.)

Ушбу масала юзасидан Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси, комиссия аъзолари Р.Жабборов ва Х.Махмашукуров сўзга чиқиб 2022 йил 30-ноябрдаги лот №195202 “Давлат харидлари туғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора тадбирлари туғрисидаги №46-сон қарорига асосан энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича электрон тендерга тақдим қилинган ҳужжатларни тулиғича урганиб чиқилганлиги ҳақида гапириб ўтди.

Юқоридаги қонун ва қарорларга асосан электрон тендер харидлари учун тақдим қилинган барча ҳужжатларни уз муддатида сифатли ва тулиғ урганиб чиқиш мақсадига

бошқарманинг мутахасислари томонидан бажариладиган ишларнинг аниқ чора-тадбирлари ишлаб чиқилиб шу асосида иш юритилиши лозимлиги эслатилди.

Кун тартибида муҳокама қилинган масалалар юзасидан йиғилиш

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. 2022 йил 30-ноябрдаги лот №195202 “Давлат харидлари туғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси 62-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора тадбирлари туғрисидаги №46-сон қарорининг 10-боб, 40-моддаларига асосан танлов ғолибини аниқлаш туғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилиши кераклиги курсатиб утилган.
2. Агар икки иш кун ичида танлаш иштирокчилар томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаган бўлса давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан (Хамид хурсанд қурилиш инвест МЧЖ) ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилади.
3. Юқоридаги қонун ва қарорларга асосан электрон тендир харидларига энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича тузилган комиссия аъзоларига белгилланган муддатлар утишига қарамасдан ҳеч қандай ариза ва шикоятлар келиб тушмаганлигини билдиради.
4. Ушбу қарорни назорат қилиш Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси Р.Джабборовга юклатилсин.

Комиссия аъзолари:

Мажлис раиси
бош муҳандис:


Инфратузилма объектларни сақлаш
булим бошлиғи:


Техник назоратчи:

Бошлиқ ўринбосари:

Бош ҳисобчи:

Бош иқтисодчи:


 Р.Жабборов

 К.Жўраев

 Д.Маматов

 Х.Махмашукуров

 Р.Холбоева

 Р.Арсланова



Guvohnoma:
Joylashgan joyi:
shakli:
Tashkiliy-huquqiy

Mas'uliyati cheklangan jamiyat
Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Xo'jakasbi, Nasaf ko'chasi, 13-uy,
Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, DAVLAT XIZMATLARI o'zidan
MARKAZI berilgan
(to'yaxdan e'vazlanadi) organing to'liq nomi)

Solid to'lovchining identifikatsiya raqami (STR): 303894888

Tashkiliy-huquqiy (dan, oy (to'z bilan), yil): 11.04.2016 664/16
Tashkiliy-huquqiy (dan, oy (to'z bilan), yil): 11.04.2016 664/16
ro'yxat raqamini yozuv kiribganligi tasdiqlanadi.

XAMID XURSAND QURILISH INVEST MCHJ
(Tashkiliy-huquqiy - tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holda to'liq nomi)
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

GUVOHNOMA

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida



000224

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қарши шаҳар ҳоқими

Н.Я.Холбоев

2022 й



Қарши шаҳар ҳоқимининг тошнотида асосан Қарши шаҳрида Қарши шаҳар Ободонлаштириш бошқармасига шаҳарда қурилиш-тамирлаш ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини олиб бориш харажатларига маблағ ажратиш тўғрисида 2022-йил 2-ноябр 630-4-69-Қ/22 сонли қарорига асосланган мақсадда таъмирлаш ишлари буйича 2022 йил учун тузилган

МАНЗИЛЛИЙ ДАСТУР.

№	Иншоотлар номи	Бошланиши ва тугалланиш йили	Лойихавий куввати объект (сони)	2022й жами капитал куйилмалар (минг сум)	Пудратчи қурилиш ташкилот
1	2	3	4	5	6
1	Аеропорт йўлида стелла қурилиши Буюк Турон номи ёзилган арка Қарши шаҳрининг кўргазмали стенд QR кодли электрон кутубхона ташкил қилиш ишлари	2022й	1	148 454.0	танлов
2	Жўшқин Хаёт коммунал сервис ХУЖМШга қарашли 4-6-8 уйлар олдида ободонлаштириш ишлари	2022й	1	100000.0	танлов
3	Шаҳарнинг турли ҳудудларига ободонлаштириш кўкаламзорлаштириш ишларини бажариш дарахтлар,гуллар ва газон экиш ишлари	2022й	1	100 000.0	танлов
4	Қарши туманлараро иқтисодий судининг 07.05.2021 йилдаги 4-1801-2103/1357-сонли хал қилув қарорига асосан Акмал универсал савдо сервис МЧЖга бажарилган ишлардан хосил бўлган қарздорликни	2022й	1	78 459.0	танлов
5	Қарши туманлараро иқтисодий судининг 14.09.2020 йилдаги 4-1801-2004/1075-сонли ижро варақасига асосан Буюк Турон МФЙ ҳудудида пиёдлар йулакчасини қуриш ишларидан хосил бўлган қарздорликни қоплаш.	2022й	1	45 000.0	танлов
6	Моҳамсаро она, Эл-йурт таянчи ва Ислол Каримов хайкаллари ҳамда хотира ёдгорлигининг фасад қисми ва ёниб тўрувчи машъалани таъмирлаш ишлари	2022й	1	50 000.0	танлов

7	Ободонлаштириш бошқармасига қарашли дренаж қудуқларини жорий таъмирлаш ишлари	2022й	1	50 000.0	танлов
8	Қарши шаҳрида Яшил макон умуммиллий ҳаракати тадбири доирасида турли хилдаги мевали дарахтларни олиб келиш ва екиш ишлари	2022й	1	163 925.0	танлов
9	Ғофур Гулом МФЙ биносини қуриш Янги турмиш МФЙ ва Мустақиллик МФЙларда чиқиндиқопчилар қуриш учун ар майдони ажратишда Экологик бошқармаси ва Кадастр бошқармасидан кўмак олиш қарорлари	2021й	1	6 900.0	танлов
10	Гул тўпақлар учун темир конструкциялар ҳамда чиқинди қутилари ясаш ва ўрнатиш ишлари	2022й	1	38 000.0	танлов
11	Шакарнинг турли ҳудудларига ўрнатиш учун турли шўриқиндаги ўриндиқлар (скамейка ва катчелалар) ясаш ишлари	2022й	1	10 400.0	танлов
12	Қарши шаҳрининг Насиф кўчасида нўддалар йўлагини қуриш ишлари	2022й	1	9 100.0	танлов
13	Қарши шаҳар ИО ГМБ) биносидаги темир панжаларни таъмирлаш ва янгилаш ишлари	2022й	1	26 300.0	танлов
14	Қарши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш ишлари	2022й	1	27 000.0	танлов
15	Шакарни ободонлаштириш ва кўчаларнинг яшил ва йўлларни таъмирлашда иштирок этувчи автотранспорт воситаларига ҳамда бошқарма балансидаги махсус техникаларга ёқилғи мойлаш	2022й	1	200 000.	танлов
16	Шакарнинг турли ҳудудларига мевали ва манзарали дарахтларни олиб келиш ва екиш ишлари	2022й	1	111 000.0	танлов
17	Гуноҳон коммунал сервис ХУЖМШга қарашли 1а-уйнинг том қисмини ёпиш ишлари	2022й	1	200 000.0	танлов
ЖАМИ				1 464 538.0	

Қарши шаҳар молия бўлими мудири

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги
Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи



(Handwritten signature)

Ш.Ашуров

Т.Чупанов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shaxsi ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.04.2016

664/16

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303894888

Tashkiliy-huquqiy
shakil:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Xo'jakasbi, Nasaf ko'chasi, 13-uy,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)





**QASHQADARYO VILOYATI
QARSHI SHAHRI HOKIMINING
QARORI**

180100, Qarshi shahri, I.Karimov ko'chasi, 60-uy. Faks (+99875)223-08-93, qarshi.sh@exat.uz

2022 - yil 2 - noyabr

630-4-69-Q/22

Qarshi shahar hokimligi

Qarshi shahar Obodonlashtirish boshqarmasining xarajatlariga mablag' ajratish to'g'risida

Xalq deputatlari Qarshi shahar kengashining 2022-yil 1-noyabrdagi VI-42-119-4-69-K/22-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunning 6-moddasiga asosan,

QAROR QILAMAN:

1. Qarshi shahar Obodonlashtirish boshqarmasiga shahar mahalliy byudjetining 2022-yilning III-chorak yakuni bo'yicha daromadlar rejasining orttirib bajarilgan qismi hisobidan shaharda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini olib borish xarajatlariga 1 464,538 (bir milliard to'rt yuz oltmish to'rt million besh yuz o'ttiz sakkiz ming) mln.so'm miqdoridagi mablag' ilovaga muvofiq ajratilsin.


2. Qarshi shahar moliya bo'limi (Ashurov) belgilangan tartibda moliyalashtirish rejasiga o'zgartirish kiritishni, G'aznachilik bo'linmasi (Qanatov) ajratilgan mablag'ni kassa ijrosini o'z vaqtida ta'minlasin.

3. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi (Chupanov) ajratilgan mablag'lardan maqsadga muvofiq foydalansin.

4. Viloyat Davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi (Turumov)dan ajratilgan mablag'lardan maqsadli va samarali foydalanilishi ustidan nazorat o'rnatish so'ralsin.

5. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish shahar hokimining o'rinbosari v.v.b G'.Sultonov zimmasiga yuklatilsin.

Qarshi shahar hokimi



N.Xolboyev

Qarshi shahar hokimining
2022 yil 2 noyabrdagi
630-4-69-Q/22-son qaroriga
1-ilova

**Qarshi shahar mahalliy byudjetining 2022-yilning III-chorak yakuni bo'yicha
daromadlar rejasining orttirib bajarilgan qismi hisobidan yo'naltiriladigan
mablag'lar to'g'risida ma'lumot**

№	Tashkilot nomi	Bajariladigan ishlar	Ajratiladigan mablag' miqdori
1	Obodonlashtirish boshqarmasi	Aeroport yo'lida stella qurilishi, Buyuk Turon nomi yozilgan arka, Qarshi shahrining ko'rgazmali stendi, QR kodli elektron kutubxona tashkil qilish ishlari xarajatlariga	148 454 000
2	Obodonlashtirish boshqarmasi	Jo'shqin Xayot kommunal servis XUJMSHga qarashli 4-6-8-uyalar oldida obodonlashtirish va ta'mirlash ishlarini bajarish xarajatlariga	100 000 000
3	Obodonlashtirish boshqarmasi	Shaharning turli hududlarida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini bajarish, daraxtlar, gullar va gazon ekish xarajatlariga	100 000 000
4	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudining 07.05.2021 yildagi 4-1801-2103/1357-sonli hal qiluv qaroriga asosan "Akmal universal savdo servis" MchJga bajarilgan ishlardan hosil bo'lgan qarzdorlikni qoplash xarajatlariga	78 459 000
5	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudining 14.09.2020 yildagi 4-1801-2004/1075-sonli ijro varaqasiga asosan Buyuk Turon MFY hududida piyodalar yo'lakchasini qurish ishlaridan hosil bo'lgan qarzdorlikni qoplash xarajatlariga	45 000 000
6	Obodonlashtirish boshqarmasi	Motamsaro ona, El-yurt tayanchi va Islom Karimov haykallari hamda xotira yodgorligining fasad qismi va yonib turuvchi mash'alani ta'mirlash ishlari xarajatlariga	50 000 000
7	Obodonlashtirish boshqarmasi	Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli drenaj quduqlarini joriy ta'mirlash ishlari xarajatlariga	150 000 000
8	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi shahrida Yashil makon umummiily harakati tadbiri doirasida turli xildagi mevali daraxtlarni olib kelish va ekish ishlari xarajatlariga	163 925 000
9	Obodonlashtirish boshqarmasi	G'ofur G'ulom MFY binosini qurish, Yangi turmush MFY va Mustaqillik MFYlarda chiqindixonalar qurish uchun yer maydoni ajratishda Ekologiya boshqarmasi va Kadastr boshqarmasidan xulosa olish xarajatlariga	6 900 000
10	Obodonlashtirish boshqarmasi	Gul tuvaklar uchun temir konstruksiyalar hamda chiqindi qutilari yasash va o'rnatish ishlari xarajatlariga	38 000 000
11	Obodonlashtirish boshqarmasi	Shaharning turli hududlariga o'rnatish uchun turli ko'rinishdagi o'rindiqlar (skameyka va kachel) yasash ishlari xarajatlariga	10 400 000
12	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi shahrining Nasaf ko'chasida piyodalar yo'lagi qurish ishlari xarajatlariga	9 100 000
13	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi shahar IIO FMB binosidagi temir panjaralarni ta'mirlash va yangilash ishlari xarajatlariga	26 300 000
14	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi shahridagi Amfiteatr binosini joriy ta'mirlash ishlari xarajatlariga	27 000 000

15	Obodonlashtirish boshqarmasi	Shaharni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, yo'llarni ta'mirlashda ishtirok etuvchi avtotransport vositalariga hamda boshqarma balansidagi maxsus texnikalarga yoqilg'i moylash mahsulotlari sotib olish xarajatlariga	200 000 000
16	Obodonlashtirish boshqarmasi	Shaharning turli hududlarida mevali va manzarali daraxtlarni olib kelish va ekish ishlari xarajatlariga	111 000 000
17	Obodonlashtirish boshqarmasi	Gungon kommunal servis XUJMSHga qarashli 1a-uyning tom qismini yopish ishlari xarajatlariga	200 000 000
		JAMI	1 464 538 000