Капитал таъмирлаш ишларига

№ 1 – сонли 

                                                                    ШАРТНОМА

«      »_________2022 й                                          


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Х.Шодмонов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган " ___________________________________ " ______ номидан низом асосида иш кўрувчи  ___________________  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги __________________________________________________ капитал таъмирлаш ишлари бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси ________________(_____________________________________________  ) сум  . 

2. Шартнома суммасидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30 % олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
1. Бажарувчи:барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш

                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно.

                                          XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2022 йилгача.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	" ___________________________
	
	КОСОНСОЙ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ

	Манзил: __________________________
	
	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. 

	х/р: __________________________
	
	 Бюд.ш/ҳв: ________________


	Банк номи : ______________ 
	
	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: ________       СТИР: ______________

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811

	ОКОНХ    ________
	
	ОКОНХ:91 511

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси номи: 

Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ ___________

	
	Раҳбар __________________________                




Жорий таъмирлаш ишларига

№  ____ – сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___» январ  2021 йил                                          


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган " BINO  INSHOOT  INJENIRING " МЧЖ номидан низом асосида иш кўрувчи  Ш.Турсунов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига  карашли 1 сонли оилавий поликлиникасини жорий  таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  364 498 364 ( Уч юз олтмиш  турт    миллион турт  юз туксон саккиз минг уч юз олтмиш турт   сум) ни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
2. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2021 йилгача.
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Жорий таъмирлаш ишларига

№  ____ – сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___» ______2021 йил                                          


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "Акрабо " МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  Н.Аллаханов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси тугрукхона комплекси биносини  жорий  таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  70 702 480 ( Етмиш   миллион етти юз икки   минг турт    юз саксон  сум) ни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70 % маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30 % олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
3. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2021 йилгача.
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Жорий таъмирлаш ишларига

№  ___– сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«__» _____ 2021 йил                                          


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов , бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "Фозилбек Пласт Сервис " МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  Я.Махмудов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига карашли  Тергачи булими биносини  жорий  таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  452230109  ( Турт юз эллик икки  миллион икки  юз уттиз   минг бир юз туккиз) ни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70 % маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
4. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2021 йилгача.
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«__» _____ 2021 йил                                          


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов , бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "Фозилбек Пласт Сервис " МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  Я.Махмудов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига карашли  Тергачи булими биносини  жорий  таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  200600268  ( Икки  юз   миллион олти    юз  минг икки  юз олтмиш саккиз сум ) ни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70 % маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
5. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2021 йилгача.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	"Фозилбек Пласт Сервис " МЧЖ  
	
	КОСОНСОЙ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ

	Бажарувчининг номи
	
	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

	
	
	

	Манзил: Косонсой туман
	
	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. 

	х/р: 2020 8000 9003 8997 7001
	
	 Ш/ҳв: 100022860142077073101054001

	
	
	

	Банк номи : АТ Микрокредит   банк Косонсой филиали 
	
	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: 01 049      СТИР: 303 046 596

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811
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Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ Я.Махмудов         


	
	Раҳбар _____________Ш.Х.Рахимов                



	                                   (имзо)                                                                                             
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Жорий таъмирлаш ишларига

№  ___– сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«__» _____ 2021 йил                                          


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов , бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "Фозилбек Пласт Сервис " МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  Я.Махмудов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига карашли  Тергачи булими биносини  жорий  таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси   36711799  ( Уттиз олти миллион етти  юз ун бир  минг етти юз туксон туккиз   сум) ни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70 % маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
6. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2021 йилгача.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	"Фозилбек Пласт Сервис " МЧЖ  
	
	КОСОНСОЙ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ

	Бажарувчининг номи
	
	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
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	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. 

	х/р: 2020 8000 9003 8997 7001
	
	 Ш/ҳв: 

	
	
	

	Банк номи : АТ Микрокредит   банк Косонсой филиали 
	
	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: 01 049      СТИР: 303 046 596

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811

	ОКОНХ    61 110
	
	ОКОНХ:91 511

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси номи: 
Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ Я.Махмудов         


	
	Раҳбар _____________Ш.Х.Рахимов                



	                                   (имзо)                                                                                             
	
	
   (имзо)                                                                 


Жорий таъмирлаш ишларига

№   10/12– сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

« __» декабр 2021 йил                                          


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "Исмоилхон Косоний  " х/к  номидан низом асосида иш кўрувчи  Ж.Пулатов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига карашли  тез тиббий ёрдам булими  биносини  жорий  таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  289 755 775 ( Икки  юз саксон туккиз етти юз эллик беш минг етти юз етмиш беш   сум) ни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
7. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2021 йилгача.
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Жорий таъмирлаш ишларига

№  2– сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

« ___ » март 2021 йил                                          


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "Исмоилхон Косоний  " х/к  номидан низом асосида иш кўрувчи  Ж.Пулатов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига карашли  тугрук комплекси биносини фасад кисмини   жорий  таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  236 814 767 ( Икки юз уттиз олти  миллион  саккиз  юз ун турт минг  етти юз олтмиш етти сум) ни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
8. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2021 йилгача.
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Мукаммал таъмирлаш ишларига

№  35 – сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___»декабр 2018 йил                                           


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "SPACE STAR SERVICE" МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  М.Инамов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига қарашли  Дустлик КВП сига иссиклик тизимини капитал таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  мукаммал  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  13 477 100 ( Ун уч   миллион турт   юз етмиш етти минг бир юз ) сўмни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
9. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2018 йилгача.
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Мукаммал таъмирлаш ишларига

№  1 – сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___»октябр 2018 йил                                           


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  С.Олимов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига қарашли марказий поликлиникасига иссиклик козони урнатиб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  мукаммал  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  7 020 000 ( Етти миллион йигирма минг ) сўмни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
10. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2018 йилгача.
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Мукаммал таъмирлаш ишларига

№  4 – сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___» ноябр 2018 йил                                           


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  С.Олимов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига қарашли марказий поликлиникасига иссиклик козони урнатиб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  мукаммал  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  19 980 000 ( Ун туккиз миллион туккиз юз саксон минг ) сўмни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
11. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2018 йилгача.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	"KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ
	
	Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси

	Бажарувчининг номи
	
	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

	
	
	

	Манзил: Косонсой ш  Гулобод  куча  4 уй
	
	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. 

	х/р: 20 208 000 800 206 626 001
	
	 Ш/ҳв: 100022860142077072110054003

	
	
	

	Банк номи :  Асакабанк  банк Наманган филиали
	
	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: 00 231       СТИР: 302 566 385

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811

	ОКОНХ    71 280
	
	ОКОНХ:91 511

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси номи: 
Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	МФО: 000 14 
Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ С.Олимов         


	
	Раҳбар _____________Ш.Х.Рахимов                



	                                   (имзо)                                                                                             
	
	
   (имзо)                                                                 


2018 йил  «___» Октябрдаги
        1 - сонли     шартномага 

                                  1 - ИЛОВА

	№
	Товар (махсулот) номи 
	Улчов бирлиги (дона/кг/литр)
	Микдори 
	

	1
	Основная зароботная плата в том числе соцстрах
	Компл
	1
	 

	2
	Эксплуатация машин и механизмов
	Компл
	1
	

	3
	Затраты на строительные материалы изделия и конструк.
	Компл
	1
	845383

	4
	Транспортные расходы 5 % от материалов
	Компл
	1
	178782

	5
	Прочие затраты подрядчика  20 % 
	Компл
	1
	3848224

	6
	Оборудование с транс.расх.2 % 
	Компл
	1
	974478

	7
	Страхование  строительных рисков
	Компл
	1
	 

	8
	НДС 20 % 
	Компл
	1
	 

	
	Жами
	*
	*
	3118


 Шартноманинг умумий қиймати 27 000 000, ( Йигирма   етти миллион )  сумни ташкил этади.

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	"KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ
	
	Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси

	Бажарувчининг номи
	
	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

	
	
	

	Манзил: Косонсой ш  Гулобод  куча  4 уй
	
	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. 

	х/р: 20 208 000 800 206 626 001
	
	 Ш/ҳв: 100022860142077072110054002

	
	
	

	Банк номи :  Асакабанк  банк Наманган филиали
	
	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: 00 231       СТИР: 302 566 385

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811

	ОКОНХ    71 280
	
	ОКОНХ:91 511

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси номи: 
Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	МФО: 000 14 
Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ С.Олимов         


	
	Раҳбар _____________Ш.Х.Рахимов                



	                                   (имзо)                                                                                             
	
	
   (имзо)                                                                 


Мукаммал таъмирлаш ишларига

№  3– сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___» ноябр 2018 йил                                           


                    Косонсой  ш.
Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  С.Олимов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига қарашли марказий поликлиникасининг иссиклик тизимини ва козонхонасини  мукаммал таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  мукаммал  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси козон урнатиш учун 87 060 000(Саксон етти миллион олтмиш минг),иссиклик тизимини мукаммал таъмирлаш учун   181 560 000 (Бир юз саксон бир миллион беш юз олтмиш минг )Жами 268 620 000 ( Икки юз олтмиш саккиз  миллион   олти  юз йигирма  минг ) сўмни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
12. Бажарувчи:барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
1.Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга ўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2018 йилгача.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	"KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ
	
	Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси

	Бажарувчининг номи
	
	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

	
	
	

	Манзил: Косонсой ш  Гулобод  куча  4 уй
	
	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. 

	х/р: 20 208 000 800 206 626 001
	
	 Ш/ҳв: 100022860142077072110054003

	
	
	

	Банк номи :  Асакабанк  банк Наманган филиали
	
	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: 00 231       СТИР: 302 566 385

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811

	ОКОНХ    71 280
	
	ОКОНХ:91 511

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси номи: 
Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	МФО: 000 14 
Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ С.Олимов         


	
	Раҳбар _____________Ш.Х.Рахимов                



	                                   (имзо)                                                                                             
	
	
   (имзо)                                                                 


Мукаммал таъмирлаш ишларига

№  4– сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___» ноябр 2018 йил                                           


                    Косонсой  ш.
Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ  номидан низом асосида иш кўрувчи  С.Олимов  иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига қарашли марказий поликлиникасининг козонхонасини  мукаммал таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  мукаммал  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси козон урнатиш учун 19 980 000( Ун туккиз миллион туккиз юз саксон минг) сўмни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
13. Бажарувчи:барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
1.Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга ўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2018 йилгача.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	"KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ
	
	Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси

	Бажарувчининг номи
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	х/р: 20 208 000 800 206 626 001
	
	 Ш/ҳв: 100022860142077072110054003
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	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: 00 231       СТИР: 302 566 385

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811

	ОКОНХ    71 280
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Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	МФО: 000 14 
Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ С.Олимов         


	
	Раҳбар _____________Ш.Х.Рахимов                



	                                   (имзо)                                                                                             
	
	
   (имзо)                                                                 


2018 йил  «___» Октябрдаги
        1 - сонли     шартномага 

                                  1 - ИЛОВА

	№
	Товар (махсулот) номи 
	Улчов бирлиги (дона/кг/литр)
	Микдори 
	

	1
	Основная зароботная плата в том числе соцстрах
	Компл
	1
	1133423

	2
	Эксплуатация машин и механизмов
	Компл
	1
	207058

	3
	Затраты на строительные материалы изделия и конструк.
	Компл
	1
	14275000

	4
	Транспортные расходы 5 % от материалов
	Компл
	1
	713750

	5
	Прочие затраты подрядчика  20 % 
	Компл
	1
	3265846

	6
	Оборудование с транс.расх.2 % 
	Компл
	1
	2833153

	7
	Страхование  строительных рисков
	Компл
	1
	71770

	8
	НДС 20 % 
	Компл
	1
	4500000

	
	Жами
	*
	*
	27000000


Шартноманинг умумий қиймати 27 000 000, ( Йигирма   етти миллион )  сумни ташкил этади.

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	"KUSHON  FAYZ  INVEST" МЧЖ
	
	Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси

	Бажарувчининг номи
	
	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

	
	
	

	Манзил: Косонсой ш  Гулобод  куча  4 уй
	
	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. 

	х/р: 20 208 000 800 206 626 001
	
	 Ш/ҳв: 100022860142077072110054002

	
	
	

	Банк номи :  Асакабанк  банк Наманган филиали
	
	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: 00 231       СТИР: 302 566 385

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811

	ОКОНХ    71 280
	
	ОКОНХ:91 511

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси номи: 
Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	МФО: 000 14 
Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ С.Олимов         


	
	Раҳбар _____________Ш.Х.Рахимов                



	                                   (имзо)                                                                                             
	
	
   (имзо)                                                                 


Жорий  таъмирлаш ишларига

№ 2– сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«18» сентябр 2020 й                                           


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Р.Т.Рахматуллаев, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган " ВОДИЙ БЕТОН ДЕВОРЛАРИ " Х/К номидан низом асосида иш кўрувчи  Х.Абдуллаев   иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига қарашли 1 сонли ОП  биносини жорий   таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  13 850 000 ( Ун уч миллион саккиз юз   эллик минг ) сўмни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
14. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича  суд органларига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                                     1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2020 йилгача.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

	«Бажарувчи»
	
	«Буюртмачи»

	" ВОДИЙ БЕТОН ДЕВОРЛАРИ " Х/К
	
	Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси

	Бажарувчининг номи
	
	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

	
	
	

	Манзил: Наманган тумани Тошбулок ШФИ
	
	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. 

	х/р: 20 208 000 605 028 658 001
	
	 Ш/ҳв: 400322860142077950100054115

	
	
	

	Банк номи :  Микрокредит   банк Тошбулок филиали
	
	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ

	МФО: 00 254       СТИР: 302 539 465

	
	· МФО: 00014    СТИР: 200 075 811

	ОКОНХ    71 280
	
	ОКОНХ:91 511

	
	
	Ғазначилик бўлинмаси номи: 
Молия Вазирлиги  Газначилиги
Ғазна ҳ/в: 23 402 000 300 100 001 010

	
	
	Банкнинг номи  Марказий банк Тошкент

	
	
	МФО: 000 14 
Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

	Раҳбар____________ Х.Абдуллаев         


	
	Раҳбар _____________Р.Т.Рахматуллаев                




Мукаммал таъмирлаш ишларига

№ 20– сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___»феврал 2019 й                                           


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган " ВОДИЙ БЕТОН ДЕВОРЛАРИ " Х/К номидан низом асосида иш кўрувчи  Х.Абдуллаев   иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига қарашли 2 сонли ОП  иссиклик тизимини  мукаммал таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  мукаммал  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  32 100 000 ( Уттиз икки  миллион бир  юз   минг  ) сўмни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
15. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича  суд органига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                         1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2019 йилгача.
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Жорий таъмирлаш ишларига

№ _____- сонли 

                                                                   ШАРТНОМА

«___» декабр  2020 й                                           


                    Косонсой  ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси  номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов , бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган " Исмоилхон Косоний " Х/К номидан низом асосида иш кўрувчи  Ж.Пулатов   иккинчи томондан  мазкур пудрат шартномасини туздилар.


          I. Шартнома мавзуси
1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги « Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси маъмурият биносини жорий  таъмирлаб бериш  мажбуриятини  олади.  Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага   мувофиқ   объектларни  жорий  таъмирлаш учун зарур  шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар


1. Бажарилган ишлар далолатномаси  лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида хисобга олинади хамда тулов учун такдим этилади. 

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3.Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни микдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан бартараф этади.

                              III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган  хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўгрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини мухофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таьминлаш. 

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулиқ хажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ  мулкий жавоб беради. 

6. Таъмирлаш давомида лойха смета хужжатларида хисобга олинмай  колиб кетган ишларни ва тула муносабат билан кушимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аникласа бу тугрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.
IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш. 

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб  5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши. 

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади. 

V.Тўловлар ва хисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси  60 086 960 ( Олтмиш   миллион саксон олти    минг  туккиз  юз олтмиш ) сўмни ташкил этади. 

2. Шартнома суммасидан 15% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 85% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Хисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги хисоб-ракамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 15% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай холатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган туртибда амалга оширилади.  

5. Бажарувчи обьект топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича обьектга мулк хуқуқини ўзида саклаб қолади. Обьект Буюртмачига топширилгунга кадар обьектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига кабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган такдирда Бажарувчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак. 

VI. КАФОЛАТЛАР
16. Бажарувчи:
барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиклигини;

ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган кисмига нисбатан амалга оширмаслик хукукига эга.

3. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Давархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича  суд органига мурожаат килишини истисно этмайди.

VII.  Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
1. Бажарувчи обьектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан шартнома шартлари буйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар кийматини кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

4.  Буюртмачи  Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вактида молиялаштиришга маъсул, хамда жавобгардир.     

VIII.Низоларни хал этиш тартиби
1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.
2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вактида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари 

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таьсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлар ёки уларнинг окибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у холда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиладилар.            
X.Шартномани бекор қилиш
                         1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, 

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меьёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,        

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тухтатиб куйилганда, 

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб куйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

5. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофиқ  иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

6. Шартноманинг бир томонлама бекор килишга йўл кўйилмайди, қонун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно..  

XI.Алохида шартлар
1. Бажарувчи қурилиш обьектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташкари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.  

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун нормалари кўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. 

4. Шартнома Газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати  31 декабр  2020 йилгача.
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