

Shartnoma
Shartnoma№ 43/22



Talimarjon shahri
(shartnoma tuzish joyi)

2022 yil 06 dekabr
(shartnoma tuzish sanasi)

"MAXSUSSEVMELIOQRILISH" MCHJ (bundan buyon - "Bajaruvchi" deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor **PRIMQULOV NURMAT MUXTOROVICH**, bir tomondan, va QARSHI MAGISTRAL KANALIDAN FOYDALANISH BOSHQARMASI (bundan buyon - "Buyurtmachi" deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor **KURBANOV ILXAM UZAKOVICH**, ikkinchi tomondan, birgalikda "Taraflar", alohida esa "Taraf" deb ataluvchilar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

Ushbu shartnomaga binoan, Mijoz to'laydi va qabul qiladi va Ijrochi quyidagi shartlar asosida tovarlarni (xizmatlarni) yetkazib beradi:

№	Tovar nomi (xizmat)	Tovar (xizmat)lar Yagona elektron milliy katalogi bo'yicha identifikatsiya kodi va nomi	Tovar/xizmat shtrix kodi	O'Ichov birligi	Miqdori	Narx	Yetkazish bahosi	QQS		Yetkazish bahosi QQS bilan
								stavka	summa	
1	Turkmaniston davlati xududida joylashgan, QMK FB tasarrufidagi, Magistral bosh o'zan kanalining PK143+50 dan PK158+08 gacha bo'lgan oralig'ida, kanalning oqim bo'yicha chap qirg'og'ini o'tirindi loyqadan tozalash ishlari	11307011001000000 - Курилиш-монтаж ишлари		xizmat (marta)	1,00	378 603 561,60	378 603 561,60	15,0000	56 790 534,24	435 394 095,84

Shartnomaning umumiy miqdori To'rt yuz o'ttiz besh million uch yuz to'kson to'rt ming to'kson besh so'm 84 tiyin (summa so'zlar bilan).

1.1.Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:
1.2.Shartnomaning umumiy so'mmasi: 435394095.84 so'mma so'z bilan (To'rt yuz o'ttiz besh million uch yuz to'qson to'rt ming to'qson besh so'm 84 tiyin). Shundan QQS 56790534.24 (Ellik olti million yetti yuz to'qson ming besh yuz o'ttiz to'rt so'm 24 tiyin) tashkil qiladi.
1.3.Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: " 06 " dekabr 2022-yil Tugashi: " 31 " dekabr 2022-yil

2. HISOB-KITOBLAR TARTIBI

2.1."Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 10 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 20 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.
2.2.Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.
2.3."Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.
2.4.Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1.Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.
3.2.Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'ylmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.
3.3.Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarining ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.
3.4.Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.
3.5.Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKARI

4.1.Buyurtmachi:
- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq;
- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);
4.2.Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi. Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.
4.3.To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.
Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov so'mmasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov so'mmasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.
4.4.Shartnomada ko'rsatilgan ishlar uchun elektr energiyani "Buyurtmachi" tomonidan etkazib berilib, sarflangan elektr energiya xarajatlari "Buyurtmachi" tomonidan qoplanadi. "Ish Bajaruvchi" va "Buyurtmachi" o'rtasida elektr energiya bo'yicha hisob kitoblar amalga oshirilmaydi.
4.5. Ish Bajaruvchi:
- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek klafif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha etkazib beruvchi buyurtmanomali shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiq;
- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.
4.6.Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.7.Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaslighi natijasida etkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

- 5.1.Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.
- 5.2.Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.
- 5.3.Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

6. FORS-MAJOR

- 6.1.Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari engib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga qelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladi.
- 6.2.Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.
- 6.3.Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni engib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.
- 6.4.Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu engib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar engib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7. BOSHQA SHARTLAR

- 7.1.Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

- 8.1.Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022-yil. "31" dekabrigacha amal qiladi.
- 8.2.Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblarni tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarining bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.
- 8.3.Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

9. TOMONLARNI YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

IJROCHI

Nomi: "MAXSUSSEVMELIOQRILISH" MCHJ
Manzili: ТАЛИМАРЖОН ШАХАР С.АЙНИЙ-1
Tel.: 998912234353
Faks:
STIR: 201283774
OKED: 41201
H/R: 20208000400559063001
Bank: КАРШИ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ КАРШИ ФИЛИАЛИ
MFO: 00192

BUYURTMACHI

Nomi: QARSHI MAGISTRAL KANALIDAN FOYDALANISH BOSHQARMASI
Manzili: TALIMARJON SHAHRI
Tel.: 75-512-67-09
Faks:
STIR: 201284923
OKED: 70220
H/R: 100021860102357042402170001
Bank: ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА МАРКАЗИ
MFO: 00014



ҚАШҚАДАРЁ "МАХСУССУВЛОЙИХА" МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

Қашқадарё вилояти Қарши шаҳар. Рогузар маҳалласи И.Каримов кучаси-438 уй.
Тел/факс: (75) 226-16-16, мобил: (90) 716-37-25, (91) 953-00-87

QURQIYMATASOS - 2005

Программа по составлению сметной документации



РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

КНИГА -1.

Механизированная очистка головной части КМК с ПК143+50 по ПК158+08 электрическими экскаваторами ём ковша 1,5 м³ составленного на основании дефектного акта.

г.Карши-2022 г.

ООО КАШКАДАРЁ МАХСУС СУВЛОЙИХА

К Н И Г А - 1

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Механизированная очистка головной части КМК с ПК143+50 по ПК158+08 электрическими экскаваторами ём ковша 1,5 м3 составленного на основании дефектного акта.

Директор:
ООО Кашкадарё Махсуссувлойиха



А.Сохибов

Главный инженер проекта:

Б.И. Сохибов

г.Карши-2022 год.

Пояснительная записка

Механизируемая очистка головной части КМК с ПК143+50 по ПК158+08 электрическими экскаваторами ём ковша 1,5 м³ составленного на основании дефектного акта

Управление Эксплуатации Каршинского Магистрального Канала.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей с учётом начислении на социальное страхование - 1,12 %, при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону Кашкадарьинской области, она принята в размере - 20 538 48 сум на основании по данным I - квартала Каталога - 2022 года при Республики Узбекистан

Коэффициент учитывающий размер отчислений на социальное страхование - 12 %

(постановление Президента Республики Узбекистан от 26. 09. 2019 г. № ПФ-5837)

Прочие затраты подрядчика принята в размере - 19,54 %

(при определении строительной организации этот расчёт может быть изменён)

Стоимости цены 1 маш / час эксплуатации строительных машин и механизмов в текущих ценах 2021 года на основании приняты по данным ЦЭР и ЦКС Госархитектстроя Республики Узбекистан. (для прогнозной стоимости объектов)

Стоимость строительных материалов приняты по данным ЦЭР и ЦКС I квартала Каталога- 2022 года при Республики Узбекистан.

Общие затраты капитальных вложений составил **438 076,858** тыс. сум.

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах", утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г № 302, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решение об утверждении договорной цены финансируемых за счёт бюджетных средств принимает Тендерная Комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения контракта.
Смета составлена на основании дефектного акта

Составил


Б. Соhibов

СВОДНОЙ РАСЧЁТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

*Механизованная очистка головной части КМК с ПК143+50 по ПК158+08 электрическими экскаваторами ём
ковша 1,5 м3 составленного на основании дефектного акта.*

Составлен в текущих ценах:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (в сумах)
1	2	3
1	Затраты на оборудовани, мебель и инвентарь	0
2	Транспортные расходы на оборудовани 2%	0
3	Заготовительно-складские расходы на оборудовани 1,2%	0
4	Затраты на строительные материалы, изделия конструкции	0
5	Транспортные расходы на материалы 5%	0
6	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0
7	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхованис 12 %	15 450 462
8	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	302 170 606
9	Итого:	317 621 067
10	Прочих затрат подрядчика - 19,54%	62 063 157
11	Прямые затраты и прочие затраты подрядчика	379 684 224
12	В том числе С М Р	379 684 224
13	Стартовая стоимость объекта в текущих ценах без НДС	379 684 224
14	НДС 15%	56 952 634
15	Стартовая стоимость объекта в текущих ценах с НДС	436 636 858
16	Прочие затраты заказчика, в том числе:	1 440 000
a)	Сметные работы	750 000
b)	Экспертиза сметы	690 000
	Итого затраты (заказчик и подрядчик) без НДС	381 124 224
	Итого затраты (заказчик и подрядчик) с НДС	438 076 858

Составил:  Б.Б. Соhibов

Гип:  Б.И. Соhibов

Заказчик:



Исполнитель:



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

Механизированная очистка головной части КМК с ПК143+50 по ПК158+08 электрическими экскаваторами ём ковша 1,5 м3 составленного на основании дефектного акта.

Сметная стоимость: 317 621 067 сум

Затраты труда рабочих-строителей: 752,269 чел/час

Расчет стоимости в текущих ценах

№	Номера сметных расчётов и сметы	Номера глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, сум					Затраты труда рабочих-строителей
			Зарплата рабочих	Э М М	Материалы	Оборудование	Всего сум	Чел / час
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-1	Механизированная очистка головной части КМК с ПК143+50 по ПК158+08 электрическими экскаваторами ём ковша 1,5 м3 составленного на основании дефектного акта.	15 450 462	302 170 606	0	0	317 621 067	752,269
		Всего по главе :	15 450 462	302 170 606	0	0	317 621 067	752,269

Составил:



Б.Б. Сохибов

Проверил:



Б.И. Сохибов

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

Механизированная очистка головной части КМК с ПК143+50 по ПК158+08 электрическими экскаваторами ём ковша 1,5 м3 составленного на основании дефектного акта.

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	752,269	20538,48	15 450 462
			ИТОГО				15 450 462
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00247	C207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	17,616	176 395,00	3 107 451
2	02259	C206-233	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО) 1.5 М3	МАШ-Ч	1561,125	191 569,00	299 063 155
			ИТОГО	СУМ			302 170 606
			ВСЕГО	СУМ			317 621 067

Составил:



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1-1

Механизированная очистка головной части КМК с ПК143+50 по ПК158+08 электрическими экскаваторами ём ковша 1,5 м3 составленного на основании дефектного акта.

ОБОСНОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	Е1-1-31-1 К=1,06 П.3.31	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,54	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	10,26	5,541
1.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЬ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	10,26	5,541
2	Е1-1-31-9	ПРИ ПЕРЕМЕШЕНИЕ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01 031-1	1000М3	0,54	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,14	4,3956
2.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	8,14	4,3956
3	Е1-1-93-1 К=1,28 П3.101 письмо №461/11-03	ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОТ НАНОСОВ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО (ПРОЕКТНОГО) ПРОФИЛЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 (1,5-3) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	35,8	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,79	278,882
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,26	582,108
3.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО) 1,5 М3	МАШ-Ч	16,16	578,528
4	Е1-1-93-2 К=1,28 П3.101 К=1,25 п.3.55 письмо №461/11-03	ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОТ НАНОСОВ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО (ПРОЕКТНОГО) ПРОФИЛЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 (1,5-3) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2, ИЗ ПОД ВОДЫ ДО 2,0М	1000М3	17,6	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,50	220,000
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,9	367,84
4.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО) 1,5 М3	МАШ-Ч	25,97	457,072
5	Е1-1-93-3 К=1,28 П3.101 К=1,25 п.3.55 письмо №461/11-03	ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОТ НАНОСОВ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО (ПРОЕКТНОГО) ПРОФИЛЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 (1,5-3) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3, ИЗ ПОД ВОДЫ ДО 2,0М	1000М3	11,8	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,98	188,564
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,66	314,588
5.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО) 1,5 М3	МАШ-Ч	33,12	390,816
	Е1-1-93-2 письмо №461/11-03	ПЕРЕКЛДКА ГРУНТА СЕЧЕНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 (1,5-3) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	8,3	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,81	64,823
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,9	173,47
	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО) 1,5 М3	МАШ-Ч	16,23	134,709
6	С207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	7,68	
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	752,268	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1274,472	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	С207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	17,616	
4	С206-233	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО) 1,5 М3	МАШ-Ч	1561,125	

Составил _____

“ТАСДИКЛАЙМАН”

КМК ФБ бошдиги Уринбосари

Х.Каршиев

03-октябрь 2022 йил

НУҚСОНЛАШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

“ 03 ” октябрь 2022 йил

Туркменистон Давлати
Магистрал бош узан канали

Бизлар, ушбу далолатномани тузиб, қўйида имзо чекувчилар: Сув таркибини аниқловчи умумий лаборатория мудирини А.Эшпулатов, Магистрал бош узан канали бошлиғини Ж.Жалилов, Механизациялаштирилган Дўстлик ҳудудий бўлиминини 1- участка бошлиғини Б.Алибосевлар шул ҳақидаким, 2022 йил IV - чорагида Қарши Магистрал Канали магистрал бош узан каналининг ПК 143+50 - 158+08 оралиғини, яъни 1- насос станциясига сув келтирувчи (подводящий канал) каналнинг сув оқим буйлаб чап томон кесимида периметр бўйича доимий равишда чуқайтган қотиб кетган утириндиларни (песчаник нанос) ларни дастлабки (лойихавий) профиль чегараларида сув остидан олиб отвалга ташлашда қўйидаги тупроқ, ер (земляный работы) иш ҳажмларини бажарилишини зарурлиғини аниқланди ва белгиланди:

1. Дз-110 (Т-130) русумли. 96 (130) кВт (о.к.) қувватли бульдозерлар ёрдамида (бир ковшли электр экскаватор-драглайнини каналнинг чап бермасида юриши ва ишлаши учун) – 1 гуруҳ грунтни 10 м масофага суриб трасса тайёрлаш – 540 м³
2. Грунтни ҳар қайси кейинги 10 м га суриш орқали трасса тайёрлаш – 540 м³
3. Э-2503 русумли ковш ҳажми 1,5 м³ урмалама ҳаракатли бир ковшли электр экскаватор драглайн орқали каналнинг дастлабки (лойихавий) профиль чегараларида қотиб қолган песчаник – утириндиларни (песчаник – нанос) ни ағдариб ўйиш билан олиб отвалга ташлаш (очистка от наносов с отсыпкой грунта в отвал) – 1 (биринчи) гуруҳ грунт – 35800 м³
4. Э-2503 русумли, ковш ҳажми 1,5 м³ урмалама ҳаракатли бир ковшли электр экскаватор драглайн орқали каналнинг дастлабки (лойихавий) профиль чегараларида сув қалинлиги 2-метр гача бўлган қотиб қолган песчаник – утириндиларни (песчаник – нанос) ни ағдариб ўйиш билан сув остидан олиб отвалга ташлаш (очистка от наносов из-под воды с отсыпкой грунта отвал) – 2 (иккинчи) гуруҳ грунт – 17600 м³
5. Э-2503 русумли, ковш ҳажми 1,5 м³ урмалама ҳаракатли бир ковшли электр экскаватор драглайн орқали каналнинг дастлабки (лойихавий) профиль чегараларида сув қалинлиги 2-метр гача бўлган қотиб қолган песчаник – утириндиларни (песчаник – нанос) ни ағдариб ўйиш билан сув остидан олиб отвалга ташлаш (очистка от наносов из-под воды с отсыпкой грунта отвал) – 3 (учинчи) гуруҳ грунт – 11800 м³
6. Э-2503 русумли, ковш ҳажми 1,5 м³ урмалама ҳаракатли бир ковшли электр экскаватор драглайн орқали каналнинг ичидан чиққан тупроқни қайта олиб ташлаш- 2 (иккинчи) гуруҳ грунт – 8300 м³
7. Дз – 110 (Т-130) русумли, 96 (130) кВт (о.к.) қувватли бульдозер орқали Э-2503 электр экскаваторни кўчириш учун кабелини ва трансформаторини тортиш учун кетган вақт – 7,68 маш.соат

Ушбу нуқсонлаш далолатномаси юқорида кўрсатилган иш-ҳажмларини бартараф этиш учун тузилди:

А.Эшпулатов

Ж.Жалилов

Б.Алибосев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 23-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77169

Obyekt nomi «Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasining. Qarshi magistral kanalining PK 143+50 dan 158+08 gacha bosh qismini, kovsh hajmi 1,5 m3 bo'lgan elektr ekskavatorlar bilan mexanik tozalash ishlari»

Buyurtmachi - Qarshi kanalidan foydalanish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Qashqadaryo maxsus suv loyiha" mchj

Litsenziya AL-000001 17.06.2019 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budget

Bosh pudratchi - танлов

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 73063

1. Loyihalash uchun asos

1.1. " Qarshi kanalidan foydalanish boshqarmasining 2022yil 17 noyabrdagi 04-11/360-sonli xati.

1.2. Qarshi kanalidan foydalanish boshqarma boshlig'i o'rinbosari H.Qarshiev va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qarshi kanalidan foydalanish boshqarma boshlig'i o'rinbosari H.Qarshiev va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiv qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 436 636,858ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 752,269kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 436 636,858ming so'm miqdorida.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 752,269kishi. soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xuiosalar.

7.1 " Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasining. Qarshi magistral kanalining PK 143+50 dan 158+08 gacha bosh qismini, kovsh hajmi 1,5 m3 bo'lgan elektr ekskavatorlar bilan mexanik tozalash ishlari" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 436 636,858ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 752,269kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna