




### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Сурхондарё вилояти ҳудудидаги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини юкори нур қайтарувчи интенсив қопламали 700, 900, ва 1200 ўлчамдаги йўл белгилари билан жиҳозлаш ишлари

| №  | Асосий маълумотлар<br>бажарувчи            | Бажарувчи  |
|----|--|--|
| 1  | Объект номи                                | Сурхондарё вилояти ҳудудидаги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини юкори нур қайтарувчи интенсив қопламали 700, 900, ва 1200 ўлчамдаги йўл белгилари билан жиҳозлаш ишлари жорий таъмирлаш |
| 2  | Объектни жойлашуви                         | Сурхондарё вилояти ҳудуди бўйича   |
| 3  | Лойиҳалаш учун асос                        | Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-742-сон қонунига асосан   |
| 4  | Буюртмачи                                  | Музработ туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси   |
| 5  | Буюртмачи манзили                          | Музработ тумани Шафоф МФЙ  |
| 6  | Иштирокчилар учун талаблар                 | Сурхондарё вилояти ҳудудидаги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини юкори нур қайтарувчи интенсив қопламали 700, 900, ва 1200 ўлчамдаги йўл белгилари билан жиҳозлаш ишларини бажариш       |
| 7  | Харид режа жадвали                         | 2022 йил 4-чорак   |
| 8  | Танлов ўтказиш оyi                         | Октябрь  |
| 9  | Танловнинг энг юкори киймати ккс билан     | 123 846 024 (Бир юз йигирма уч миллион саккиз юз қирк олти минг йигирма тўрт) сўм  |
| 10 | Молиялаштириш манбаи                       | Бюджет ҳисобидан   |
| 11 | Товар ва хизматларни етказиб бериш манзили | Сурхондарё вилояти ҳудуди бўйлаб   |
| 12 | Товар ва хизматларни бажариш муддати       | 5 кун  |
| 13 | Таклифларни такдим қилиш тартиби ва шакли  | Ўзбекистон Республикаси қанунида кўрсатилган тартибга асосан   |
| 14 | Таклифларни такдим қилиш муддати           | 3-иш кунидан кам булмаган муддатда   |




**«Термиз Автойўл Лойиха»  
маъсулияти чекланган жамият**  
Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти,  
Термиз шаҳар, Собир Раҳимов кўчаси № 6 уй  
Тел. +99890 521-13-45

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛҚАРО, ДАВЛАТ ВА  
МАХАЛЛИЙ АҲАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИДА 2022  
ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ  
УРНАТИШ**

# **ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

**Смета ҳужжатлари ва нуқсонлар қайдномаси**

**ТЕРМИЗ – 2022 йил**



**«Термиз Автойўл Лойиха»  
маъсулияти чекланган жамият**  
Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти,  
Термиз шаҳар, Собир Раҳимов кўчаси № 6 уй  
Тел. +99890 521-13-45

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛҚАРО, ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ  
АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА  
УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ**

# **ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

**Смета ҳужжатлари ва нуқсонлар қайдномаси**

Директор:



С. Жумаев

Термиз – 2022 йил



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**



**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛҚАРОДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ  
АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА  
УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ  
УЧУН**

**ЛОЙИХА ТОПШИРИҒИ**

Термиз ш. -2022 йил

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Буюртмачи  | Сурхондарё вилояти Автомобиль йўллари худудий бошқармаси бошлиғи   |
| 2  | Лойиҳалаштириш учун асослар  | Буюртмачининг хати   |
| 3  | Қурилиш тури   | Жорий таъмирлаш  |
| 4  | Молиялаштириш манбаи   | Республика бюджет маблағлари ҳисобидан   |
| 5  | Бош лойиҳалаш ташкилоти  | «Термиз автойўл лойиҳа» МЧЖ  |
| 6  | Бош пудратчи   | _____  |
| 7  | Объект (кўчалар)нинг лойиҳавий қуввати                                     | Йўл белгиларини урнтаиш  |
| 8  | Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати   | 15 кун   |
| 9  | Объектнинг жойлашган худуди  | Сурхондарё вилояти   |
| 10 | Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари   | Бир босқичда   |
| 11 | Объектни ресурслар билан таъминлаш   | Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин   |
| 12 | Жойнинг тавсифи  | Текислик   |
| 13 | Лойиҳалаштириш учун буюрт-мачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар | Нархларни келишув баённомаси; Узйўл белги прайс вароклари  |
| 14 | Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар                                  | Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда, накладной асосида ҳисоблаб чиқиши лозим  |
| 15 | Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари                                    | 2022 йилда   |
| 16 | Тошпириш қабул қилиш тартиби   | Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 2 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак |

**Буюртмачи:**

Сурхондарё вилояти Автомобиль  
Йўллари худудий бошқармаси  
вакили

\_\_\_\_\_

“ ” \_\_\_\_\_ 2022й.

**Бош лойиҳачи:**

«Термиз автойўл лойиҳа» МЧЖ  
директори

С.Жумаев



\_\_\_\_\_ 2022й.

## СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование документа                      | Страницы |
|---|---|----------|
| I | II  | III      |
| 1 | Пояснительная записка                       |          |
| 2 | Стартовая стоимость объекта в текущих ценах |          |
| 3 | Объектная смета                             |          |
| 4 | Сводная ведомость потребных ресурсов        |          |
| 5 | Локальная ресурсная ведомость № 1-1         |          |
| 6 | Локальная ресурсная ведомость № 2-1         |          |
| 7 | Локальная ресурсная ведомость № 3-1         |          |
| 8 | Локальная ресурсная ведомость № 4-1         |          |
| 9 | Дефектный акт                               |          |



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛКАРО, ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ  
ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

- Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр - затраты на транспортные расходы;
- Пп - прочие затраты подрядчика;
- Пз - прочие затраты заказчика;
- Зо - затраты на оборудование
- Ср - затраты на страхование строительства объектов;
- Кр - коэффициент риска;

### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

- Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
- Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
- Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

- Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
- Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, )  
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

2 294 801 сум./месяц - (Змс)

Часовая ставка - Сч = ;

2 294 801 : 169,42 час = 12038,5 сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 0,00 чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование - 12% составляет

Сзп – 1 011 564 сум.

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов взята из ресурсной сметы

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах

Сэм = 0 сум.

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:  $Смп = N \times Цср$ ,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов с учетом транспортных затрат

См = С131 89 703 031 сум.

Итого: прямых затрат – 90 714 595 сум.

## IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты 17,54 %

Пп = 15 911 340 сум.

## V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) принимается (затраты на разработку ТЭР и экспертизу проекту от стоимости рабочей документации и изыскательские работ содержание тех надзора, проведения конкурсных торгов) % от прямых затрат согласно письму заказчика.

Пзз = 1 226 198 сум.

## VI. Страхования объектов



Тариф по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,32% от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

Страховая сумма:

$$C_p = ( \begin{array}{c} 90\,714\,595 \\ = \end{array} + \begin{array}{c} 15\,911\,340 \\ 0 \end{array} ) \times 0,32\% = \text{сум.}$$

### VII. Коэффициента риска

Коэффициента риска  $K_p = 0\%$  согласно письму заказчика:

$$\begin{array}{c} 0,000 \\ + \\ 0,000 \end{array} \text{ тыс. сум.} + \begin{array}{c} 0,000 \\ + \\ 0,000 \end{array} ) \times 0\% =$$

Всего стартовая стоимость в договорных текущих ценах с учетом коэффициента риска и с НДС составляет: **123 846 024** сум.

### VIII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика и подрядчика.

Составил:



СУЮНОВ.Я

## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛКАРО, ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ  
ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ

| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  | Общая стоимость,<br>сум |
|------|--|-------------------------|
| 1    | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ  | 0                       |
| 2    | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И<br>КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ                           | 89 703 031              |
| 3    | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ<br>НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ                              | 1 011 564               |
| 4    | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 0                       |
|      | <b>ИТОГО</b>   | <b>90 714 595</b>       |
| 5    | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %  | 15 911 340              |
| 6    | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА - 0,32 %  | 0                       |
| 7    | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ<br>ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА<br>ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | 0                       |
| 8    | <b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>   | <b>106 625 936</b>      |
| 9    | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%   | 15 993 890              |
| 10   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА   | 1 226 198               |
| -    | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ   | 1 226 198               |
| -    | ГОСЭКСПЕРТИЗА  | 0                       |
| -    | Содержание службы заказчика  | 0                       |
| 11   | <b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>   | <b>123 846 024</b>      |

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_  
М.П.

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

\_\_\_\_\_  
М.П.



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛҚАРО, ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ

| N л.п. | Месторасположения дорог | Основная зарплата, сум | Экс машини и механизмов, сум | Строительные материалы, сум | оборудование | ИТОГО      | Прочие затраты подрядчика 17,54 % | Затраты на страхование 0,32% | Коэффициент риска 0% | Прочие затраты заказчика | НДС 15%    | Всего по смете | ПИР       | Содержание службы заказчика | Экспертиза |
|--------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------|
| 1      | 2                       | 3                      | 4                            | 5                           | 6            | 7          | 8                                 | 9                            | 10                   | 11                       | 12         | 13             | 14        | 15                          | 16         |
| 1      | ХАЛҚАРО                 | 149 693                | 0                            | 13 390 794                  |              | 13 540 487 | 2 375 001                         | 0                            | 0                    | 183 028                  | 2 387 323  | 18 485 840     | 183 028   | 0                           | 0          |
| 2      | ДАВЛАТ                  | 680 425                | 0                            | 60 077 304                  |              | 60 757 729 | 100 656 706                       | 0                            | 0                    | 821 268                  | 10 712 195 | 82 948 698     | 821 268   | 0                           | 0          |
| 3      | МАХАЛЛИЙ                | 181 447                | 0                            | 16 234 933                  |              | 16 416 380 | 15 879 733                        | 0                            | 0                    | 221 902                  | 2 894 372  | 22 412 086     | 221 902   | 0                           | 0          |
|        | ИТОГО                   | 1 011 564              | 0                            | 89 703 031                  | 0            | 90 714 395 | 15 911 540                        | 0                            | 0                    | 1 226 198                | 15 993 890 | 123 846 024    | 1 226 198 | 0                           | 0          |

СОСТАВИЛ: СУҲРОНОВ.Я





Наименование стройки -

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛКАРО,ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ  
ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Объект -

Халқаро

Номер -

на

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п/п   | Шифр (обоснование) | Код ABC | Наименование ресурса   | Единица измерения | Сметная потребность | Сметная стоимость, СУМ |                   |
|---|--------------------|---------|--|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|   |                    |         |  |                   |                     | в текущем уровне       |                   |
| 1   | 2                  | 3       | 4  | 5                 | 6                   | 7                      | 8                 |
| <b>Ресурсы по нормам ШНК</b>                    |                    |         |  |                   |                     |                        |                   |
| <i>Затраты труда</i>                            |                    |         |  |                   |                     |                        |                   |
| 1.  |                    | 1       | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.-ч            | 7,8177              | 19 148                 | 149 693           |
| <b>Итого по трудовым ресурсам</b>               |                    |         |  | <b>СУМ</b>        |                     |                        | <b>149 693</b>    |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> |                    |         |  |                   |                     |                        |                   |
| 1   | Т                  |         | Дорожный знак 1.1 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом" треугольник 1200*3 | шт                | 4                   | 454 731                | 1 818 924         |
| 2   | Т                  |         | Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот" треугольник 1200*3                    | шт                | 17                  | 399 030                | 6 783 510         |
| 3   | Т                  |         | Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот" треугольник 1200*3                    | шт                | 1                   | 399 030                | 399 030           |
| 4   | Т                  |         | Дорожный знак 1.12.2 "Опасные повороты" треугольник 1200*3                   | шт                | 6                   | 399 030                | 2 394 180         |
| 5   | Т                  |         | Дорожный знак 1.18.2 "Сужение дороги" треугольник 1200*3                     | шт                | 2                   | 399 030                | 798 060           |
| 6   | Т                  |         | Дорожный знак 1.18.3 "Сужение дороги" треугольник 1200*3                     | шт                | 3                   | 399 030                | 1 197 090         |
| <b>Итого по материальным ресурсам</b>           |                    |         |  | <b>СУМ</b>        |                     |                        | <b>13 390 794</b> |

Составил:

Проверил:

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛКАРО, ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК  
 БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ  
 (наименование стройки)

Форма N 5

### ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

ХАЛКАРО

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество       |                     |
|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
|  |  |  |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1  | 2                                      | 3  | 4                 | 5                | 6                   |
| 1  | E2714-048-01                           | ЗАМЕНА ШИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ: НА СТОЙКАХ                                    | 100 ШТ            | 0,3300           |                     |
| 1.1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 23,69            | 7,8177              |
| 2  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.1 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД СО ШЛАГБАУМОМ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3 | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 3  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.1 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                    | ШТ                |                  | 17,0000             |
| 3  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.2 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                    | ШТ                |                  | 1,0000              |
| 4  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.12.2 "ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                   | ШТ                |                  | 6,0000              |
| 4  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.2 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 2,0000              |
| 5  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.3 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 3,0000              |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |  |  |                   |                  |                     |

СОСТАВИЛ



СУЮНОВ.Я

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛКАРО ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ  
ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ

Наименование стройки -

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Объект -

Давлат

Номер -

на

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N<br>п/п  | Шифр<br>(обоснование) | Код<br>ABC | Наименование ресурса  | Единица<br>измерения | Сметная<br>потреб-<br>ность | Сметная стоимость, СУМ |                   |
|---|-----------------------|------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
|   |                       |            |   |                      |                             | в текущем уровне       |                   |
| 1   | 2                     | 3          | 4   | 5                    | 6                           | 7                      | 8                 |
| <b>Ресурсы по нормам ШНК</b>                    |                       |            |   |                      |                             |                        |                   |
| <i>Затраты труда</i>                            |                       |            |   |                      |                             |                        |                   |
| 1.  |                       | 1          | Затраты труда рабочих-строителей  | чел.-ч               | 35,535                      | 19 148                 | 680 425           |
| <b>Итого по трудовым ресурсам</b>               |                       |            |   | <b>СУМ</b>           |                             |                        | <b>680 425</b>    |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> |                       |            |   |                      |                             |                        |                   |
| 1   | Т                     |            | Дорожный знак 1.1 "Железнодорожный переезд со<br>шлагбаумом" треугольник 1200*3   | шт                   | 2                           | 454 731                | 909 462           |
| 2   | Т                     |            | Дорожный знак 1.2 "Железнодорожный переезд без<br>шлагбаума" треугольник 1200*3   | шт                   | 4                           | 399 030                | 1 596 120         |
| 3   | Т                     |            | Дорожный знак 1.7 "Пересечение с круговым движением"<br>треугольник 1200*3        | шт                   | 2                           | 454 731                | 909 462           |
| 4   | Т                     |            | Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот" треугольник<br>1200*3                      | шт                   | 19                          | 399 030                | 7 581 570         |
| 5   | Т                     |            | Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот" треугольник<br>1200*3                      | шт                   | 15                          | 399 030                | 5 985 450         |
| 6   | Т                     |            | Дорожный знак 1.12.1 "Опасные повороты" треугольник<br>1200*3                     | шт                   | 8                           | 399 030                | 3 192 240         |
| 7   | Т                     |            | Дорожный знак 1.12.2 "Опасные повороты" треугольник<br>1200*3                     | шт                   | 12                          | 399 030                | 4 788 360         |
| 8   | Т                     |            | Дорожный знак 1.18.1 "Сужение дороги" треугольник 1200*3                          | шт                   | 4                           | 399 030                | 1 596 120         |
| 9   | Т                     |            | Дорожный знак 1.18.2 "Сужение дороги" треугольник 1200*3                          | шт                   | 6                           | 399 030                | 2 394 180         |
| 10  | Т                     |            | Дорожный знак 1.18.3 "Сужение дороги" треугольник 1200*3                          | шт                   | 2                           | 399 030                | 798 060           |
| 11  | Т                     |            | Дорожный знак 1.20 "Пешеходный переход" треугольник<br>1200*3                     | шт                   | 10                          | 399 030                | 3 990 300         |
| 12  | Т                     |            | Дорожный знак 1.21 "Дети" треугольник 1200*3                                      | шт                   | 39                          | 399 030                | 15 562 170        |
| 13  | Т                     |            | Дорожный знак 2.3.1 "Пересечение со второстепенной<br>дорогой" треугольник 1200*3 | шт                   | 27                          | 399 030                | 10 773 810        |
| <b>Итого по материальным ресурсам</b>           |                       |            |   | <b>СУМ</b>           |                             |                        | <b>60 077 304</b> |

Составил:

Проверил:



СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛКАРО, ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК  
 БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ  
 (наименование стройки)

Форма N 5

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
 (локальная ресурсная смета)

на ДАВЛАТ  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество       |                     |
|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
|  |  |  |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1  | 2                                      | 3  | 4                 | 5                | 6                   |
| 1  | E2714-048-01                           | ЗАМЕНА ШИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ: НА СТОЙКАХ                                      |                   |                  |                     |
| 1.1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | 100 ШТ            | 1,5000           |                     |
| 2  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.1 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД СО ШЛАГБАУМОМ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3   | ЧЕЛ.-Ч            | 23,69            | 35,535              |
| 3  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.2 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД БЕЗ ШЛАГБАУМА" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3   | ШТ                |                  | 2,0000              |
| 4  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.7 "ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3        | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 5  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.1 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                      | ШТ                |                  | 2,0000              |
| 6  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.2 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                      | ШТ                |                  | 19,0000             |
| 7  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.12.1 "ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 15,0000             |
| 8  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.12.2 "ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 8,0000              |
| 9  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.1 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 12,0000             |
| 10   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.2 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 11   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.3 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 6,0000              |
| 12   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.20 "ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 2,0000              |
| 13   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.21 "ДЕТИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                                   | ШТ                |                  | 10,0000             |
| 14   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.3.1 "ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СО ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГОЙ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3 | ШТ                |                  | 39,0000             |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |  |  |                   |                  |                     |

СОСТАВИЛ

  
 СУЮНОВ, Я

Наименование стройки -

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛКАРО,ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ  
ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Объект -

Махаллий

Номер -

на

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N<br>п/п  | Шифр<br>(обоснование) | Код<br>ABC | Наименование ресурса   | Единица<br>измерения | Сметная<br>потреб-<br>ность | Сметная стоимость, СУМ<br>в текущем уровне |                   |
|---|-----------------------|------------|--|----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
|   |                       |            |  |                      |                             | единицы                                    | всего             |
| 1   | 2                     | 3          | 4  | 5                    | 6                           | 7  | 8                 |
| <b>Ресурсы по нормам ШНК</b>                    |                       |            |  |                      |                             |  |                   |
| <i>Затраты труда</i>                            |                       |            |  |                      |                             |  |                   |
| 1.  |                       | 1          | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.-ч               | 9,476                       | 19 148                                     | 181 447           |
| <b>Итого по трудовым ресурсам</b>               |                       |            |  | <b>СУМ</b>           |                             |  | <b>181 447</b>    |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> |                       |            |  |                      |                             |  |                   |
| 1.  | Т                     |            | Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот" треугольник 1200*3                  | шт                   | 4                           | 399 030                                    | 1 596 120         |
| 2.  | Т                     |            | Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот" треугольник 1200*3                  | шт                   | 4                           | 399 030                                    | 1 596 120         |
|   |                       |            | Дорожный знак 1.18.2 "Сужение дороги" треугольник 1200*3                   | шт                   | 4                           | 399 030                                    | 1 596 120         |
|   |                       |            | Дорожный знак 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги" треугольник 1200*3  | шт                   | 16                          | 399 030                                    | 6 384 480         |
|   |                       |            | Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги" треугольник 1200*3  | шт                   | 10                          | 399 030                                    | 3 990 300         |
|   |                       |            | Дорожный знак 2.6 "Преимущество встречного движения" круг d.900            | шт                   | 1                           | 523 604                                    | 523 604           |
|   |                       |            | Дорожный знак 2.7 "Преимущество перед встречным движением" квадрат 900*900 | шт                   | 1                           | 548 189                                    | 548 189           |
| <b>Итого по материальным ресурсам</b>           |                       |            |  | <b>СУМ</b>           |                             |  | <b>16 234 933</b> |

Составил:

Проверил:

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ХАЛКАРО, ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК  
 БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ  
 (наименование стройки)

Форма N 5

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
 (локальная ресурсная смета)

на МАХАЛЛИЙ  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество        |                     |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |  |                   | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1  | 2                                      | 3  | 4                 | 5                 | 6                   |
| 1  | E2714-048-01                           | <b>ЗАМЕНА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ: НА СТОЙКАХ</b>                           |                   |                   |                     |
| 1.1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | 100 ШТ            | 0,4000            |                     |
| 2  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.1 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                  | ЧЕЛ.-Ч            | 23,69             | 9,476               |
| 3  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.2 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                  | ШТ                |                   | 4,0000              |
| 4  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.2 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                   | ШТ                |                   | 4,0000              |
| 5  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.3.2 "ПРИМЫКАНИЕ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3  | ШТ                |                   | 16,0000             |
| 6  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.3.3 "ПРИМЫКАНИЕ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3  | ШТ                |                   | 10,0000             |
| 7  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.6 "ПРЕИМУЩЕСТВО ВСТРЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ" КРУГ D,900            | ШТ                |                   | 1,0000              |
| 8  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.7 "ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД ВСТРЕЧНЫМ ДВИЖЕНИЕМ" КВАДРАТ 900*900 | ШТ                |                   | 1,0000              |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |  |  |                   |                   |                     |

СОСТАВИЛ



СУЙОНОВ, Я



**"ТАСДИКЛАЙМАН"**  
 Сурхондарё вилояти автомобил йўллари  
 худудий бош бошқармаси бош муҳандиси  
 Э.Назаров

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ АЙХББ КОРХОНАСИГА КАРАШЛИ БУЛГАН ХАЛҚАРО ДАВЛАТ ВА МАХАЛЛИЙ АХАМИЯТДАГИ  
 АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИДА 2022 ЙИЛДА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ЙУЛ БЕЛГИЛАРИНИ УРНАТИШ (наименование стройоб)

### Нуксонлар кайдномаси

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество       |                     |
|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
|  |  |  |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1  | 2                                      | 3  | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>ХАЛҚАРО</b>                                 |  |  |                   |                  |                     |
| 2  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.1 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД СО ШЛАГБАУМОМ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3   | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 3  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.1 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                      | ШТ                |                  | 17,0000             |
| 3  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.2 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                      | ШТ                |                  | 1,0000              |
| 4  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.12.2 "ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 6,0000              |
| 4  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.2 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 2,0000              |
| 5  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.3 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 3,0000              |
| <b>ДАВЛАТ</b>                                  |  |  |                   |                  |                     |
| 2  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.1 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД СО ШЛАГБАУМОМ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3   | ШТ                |                  | 2,0000              |
| 3  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.2 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД БЕЗ ШЛАГБАУМА" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3   | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 4  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.7 "ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3        | ШТ                |                  | 2,0000              |
| 5  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.1 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                      | ШТ                |                  | 19,0000             |
| 6  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.2 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                      | ШТ                |                  | 15,0000             |
| 7  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.12.1 "ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 8,0000              |
| 8  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.12.2 "ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 12,0000             |
| 9  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.1 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 10   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.2 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 6,0000              |
| 11   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.3 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 2,0000              |
| 12   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.20 "ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                     | ШТ                |                  | 10,0000             |
| 13   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.21 "ДЕТИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                                   | ШТ                |                  | 39,0000             |
| 14   |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.3.1 "ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СО ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГОЙ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3 | ШТ                |                  | 27,0000             |
| <b>МАХАЛЛИЙ</b>                                |  |  |                   |                  |                     |
| 2  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.1 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                      | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 3  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.11.2 "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                      | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 4  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18.2 "СУЖЕНИЕ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3                       | ШТ                |                  | 4,0000              |
| 5  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.3.2 "ПРИМЫКАНИЕ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3      | ШТ                |                  | 16,0000             |
| 6  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.3.3 "ПРИМЫКАНИЕ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГИ" ТРЕУГОЛЬНИК 1200*3      | ШТ                |                  | 10,0000             |
| 7  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.6 "ПРЕИМУЩЕСТВО ВСТРЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ" КРУГ D.900                | ШТ                |                  | 1,0000              |
| 8  |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 2.7 "ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД ВСТРЕЧНЫМ ДВИЖЕНИЕМ" КВАДРАТ 900*900     | ШТ                |                  | 1,0000              |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |  |  |                   |                  |                     |

Сурхондарё вилояти автомобил йўллари худудий бош бошқармаси техник назоратчиси:

Лойихачи вакили:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:19-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61724**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyatidagi xalqaro davlat va maxxalliy axamiyatdagi avtomobil yo'llarida 2022 yilda o'rnatilishi kerak bo'lgan yo'l belgilarini o'rnatish ishchi loyihasi bo'yicha. »

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - «Termiz Avtoyo'l Loyiha» MCHJ

**Litsenziya** AL-00242 sonli 21.10.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Byudjet mablag'lari

**Qurilish turi** Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Murojaat raqami:** № 59351

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan loyihachiga yo'llagan xati 14.09.2022 yil №14-06/1570.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjatlari,

2.2. Nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Taqdim etilgan ishchi loyiha bo'yicha Surxondaryo viloyatidagi xalqaro davlat va maxxalliy axamiyatdagi avtomobil yo'llarida 2022 yilda o'rnatilishi kerak bo'lgan yo'l belgilarini o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan.

Bajariladigan ish turlari va xajmlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan amalga oshiriladi va quyidagi ishlarni bajarilishi inobatga olingan:

- yo'l belgilarini o'rnatish.

Ishlarini bajarish muddati - 1 oy tashkil etadi.



#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **124263,089ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-**417,065ming so'm** miqdorida kamayib-**123846,024ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-106625,936ming so'm,
- QQS-15993,890ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari-1226,198ming so'm.

Kamayishga smeta ish xajmlariga aniqlik kiritilishi natijasida erishildi

Ushbu joriy ta'mirlash ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar dalolatnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.1. Buyurtmachi va bosh loyihachi joriy ta'mirlash boshlanishidan oldin,

- buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan asosan aniqlashi shart;
- loyixaviy yechimlarni belgilangan tartibda manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishish lozim,

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan holda aniqlanadi;

- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda Surxondaryo viloyatidagi xalqaro davlat va maxxalliy axamiyatdagi avtomobil yo'llarida 2022 yilda o'rnatilishi kerak bo'lgan yo'l belgilarini o'rnatish ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261 sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich