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Asosiy ma'lumotlar va

T/R ; 1 Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
talablarning nomi

1 | Loyihaviy obyekt nomi Shaxrisabz Davlat Pedagogika Institutining 1500 o’rinli yangi o’quv

binosi va 500 o’rinli yotogxona binosini qurish

2 | Qurilish joyi Qashgadaryo viloyati Shaxrisabz shahri

3 | Buyurtmachi Qashgadaryo viloyati hokimligi yagona buyurtmachi xizmati

injiniring kompaniyasi

4 | Loyiha hujjatlarini ishlab O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil

5 | Qurilish turi Yangi qurilish -

6 | Moliyalashtirish manbai O’z mablag’lari xisobidan

7 | Bosh loyihachi Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniglanadi

8 | Bosh pudratchi qurilish Tanlov (tender) savdolari natijasiga ko’ra aniqlanadi
tashkiloti

2 Qurlhs'hn ing taxminiy giymati, Loyihani taxminiy hisobiy qiymati. 60,0 mlrd.so’m. Loyiha ishlari
mln.so'm. il . . . . .

bajarilgandan so’ng yakuniy ekspertiza xulosasiga asosan aniqlanadi.

10 | Ob’ektning asosiy texnik- 1500 o'quv o'rin.
iqtisodiy ko'rsatkichlari, shu 6 qavatli bino podval bilan
jumladan quvvat, mahsul- Binoning umumiy maydoni 3100 kv. m.
dorlik, ishlab chigarish dasturi, | Binoning umumiy hajmi 72850 kub metmi tashkil qiladi.
shu jumladan turar-joy yoki 500 o’rinli yotogxona
jamoat binolari, ularning 5 qavatli bino podval bilan
magsadi (qavatlar soni, Binoning umumiy maydoni 1200 kv. m.
uchastkalar va kvartiralar soni, | Binoning umumiy hajmi 21600 kub metmi tashkil giladi.
quvvat va o'tkazish gobiliyati).

11 | Loyihalash uchun buyurtmachi | 1.Ajratilgan maydon chegaralari bilan hududning topografik surati:
tomonidan taqdim etiladigan M 1:500 da muhandislik tarmogqlari va kommunikatsiyalari
dastlabki ma'lumotlarning yotqizilgan magnit muhitda (diskda) bosma va elektron versiya.
tarkibi 2.Muhandislik-geologik xulosa.

3.Arxitektura-rejalashtirish topshirignomasi I va II gism.
12 | Arxitekturaviy- qurilish, Zamonaviy talablar va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim

hajmiy-rejaviy va konstruktiv
yechimlar, blokirovkalash
shartlari, binolarni pardozlash-
ga xamdaenergiyatejamkor-
likga qo'yiladigan talablar

vazirligining UKH 02-09 va SHNQ 2.08.02-09* me'yorlarini hisobga
olgan holda binolarni rejalashtirishni amalga oshirish.

Ob'ektni vizual idrok etishning o'ziga xos xususiyatlarini va
shaharsozlik holatini hisobga olgan holda zamonaviy me'moriy
yechimni taminlash. Texnologik jarayonni hisobga olgan holda
arxitektura va rejalashtirish qarorlarini qabul qilish, qabul gilingan
barcha qarorlarni optimallashtirish, keraksiz va samarasiz
maydonlarning paydo bo'hshini va turli xil ortiqcha narsalarni
bartaraf etish. Energiyani tejovchi zamonaviy materiallar va
inshootlardan foydalanish bo’yicha qarorlar qabul gilish. Har bir
xonada standart tabiiy yoritishni ta'minlagan holda, derazalarning
o’Ichamini optimallashtirish. Izolyatsiya uchun zamonaviy issiqiik
o’tkazmaydigan qurilish materiallaridan foydalanishni hisobga olgan
holda, er tula qavatlarning pol qoplamalarini o’matish va oxirgi
yuqori qavatning qoplamalarini izolyatsiyalashni ta’minlash.

Tashqi va ichki bezatishda zamonaviy darajadagi sanitariya-gigiyena,
yong'inga qarshi, texnik va estetik talablarga javob beradigan tabiiy
va sun'iy ekologik toza materiallardan foydalanish.

Sokol- tabiiy yoki mahalliy ishlab chiqariladigan sun'iy qoplamali
materiallardan foydalanish.

Tashgqi devor — travertin suvoq qilish va buyoqlash.




Asosiy ma'lumotlar va

R talablarning nomi

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni

Tom — 4 yoqlamali metal qoplama (profnastil) bilan qoplash.
Koridor- Shift karnayini va WI-FI kabellarini o’rnatish har 30 m.
Interyer dizayni:

o’quv binosi - quyidagi xonalami tagdim etadi: ma'ruzalar,
auditoriya, laboratoriya xonasi, vestibyul (zal), rektorlik xonasi,
manaviyat xonasi, faollar va ovqatlanish zali. Zinalarning panjaralari
zanglamaydigan po'latdan yasalgan bo'ladi.
yotoqxona binosi - quyidagi xonalarni taqdim etadi: vestibyul (zal),
manaviyat xonasi, yotoqxona, oshxona va xollar. Zinalarning
panjaralari zanglamaydigan po'latdan yasalgan bo'ladi.

Derazalar va vitrajlar:

o’quv binosi — binoning old kurinishida JPG profilidan “AKFA”
tipidagi 6 kamerali ikki qavatli rangli oyna, binoning boshqa
kurinishida VSF Termo-70 profilidan AKFA tipidagi 6 kamerali ikki
qavatli oyna;

Deraza tokchalari plastik.
yotogxona binosi - VSF Termo-70 profilidan AKFA tipidagi 6
kamerali ikki qavatli oyna;

Deraza tokchalari plastik.

Eshiklar- MDF dan. Kengaytmali eshik ramkalari ovoz o'tkazmaydi
gan bo'lishi kerak.

Shiftlar: o’quv va yotogxona binosi

-vestibyul, koridorlar, auditoriyalar va kabinetlarda metall profilli
osma gipsokarton

-sanitary tugunlar plastikdan

-yo'laklardagi yorug'lik tizimi sensorli lampalarning harakat
datchiklaridan avtomatik ravishda yogqilishini ta'minlash.

Pollar:

o’quv binesi -keramik toshdan yasalgan koridor hajmi 60x60 sm

- tashqi tomondan asosiy kirish ayvonida - 120x120 sm katta
o'lchamdagi sirlangan keramik tosh buyumlar

-barcha auditoriyalar va sinf xonalar relindan 0'z -o'zidan tekisla-
nadigan qoplama bilan yotqizish.

-har bir auditoriyada proyektor uchun kabellar yotqizish.

-xojatxona devorlari yuqori sfatli o'lchami 30x45 sm lik, polga
o'lchami 40x40 sm dan kam bo'lmagan keramik plitkalar.

-podval va texnik xonalarda 30x30 sm o'lchamdaa keramik plitkalar.
yotogxona binosi - tashqi tomondan asosiy kirish ayvonida - 120x120
sm Kkatta o'lchamdagi sirlangan keramik tosh buyumlar

-koridor va barcha yotoq xonalar relindan 0'z -o'zidan tekisla-
nadigan qoplama bilan yotqizish.

-Oshxona, xojatxona va dushxonalar devorlari yuqori sfatli o'lchami
30x45 sm lik, polga o'lchami 40x40 sm dan kam bo'lmagan keramik
plitkalar.

-podval va texnik xonalarda 30x30 sm o'lchamdaa keramik plitkalar.

13 | Obodonlashtirish va kichik
me'moriy shakllarga qo’yiladi-
gan talablar

Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish SHNK 4.02.68-07,
SHNK 4.02.47-04 talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
Tashgqi chiqindi tashlash maydonchasi va metall chigindi quttisi
o’matilishi belgilansin. Tashqi yoritish tizimi o’rindiqlar nazarda
tutulsin.

14 i Yuk ko'taruvchi va ajratuvchi
| konstruksiyalarning konstruk-

Poydevorlar - lentasimon temirbeton
Tashqi va ichki devorlar - g'ishtli galinligi 380 mm bulib binoning
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Asosiy ma'lumotlar va

uskunalarga qo'yiladigan aso-
siy talablar, texnologik uskuna-
lar ro'yxati va etkazib
beruvchining nomi

I g Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
talablarning nomi

tiv yechimi va materialiga tashqi yuza devorini «Bazalt» issiq sovugdan saqlovchi minplita bilan

qo’yiladigan asosiy talablar izolyasiya qilish
Pardadevorlar - galinligi 120mm
Orayopma - temir-beton g’ovakli plita
Ramalar - monolit temirbeton
Peremichkalar - temir-beton

15 | Muhandislik va texnologik Suv taminoti va kanalizatsiya, elektr ta'minoti, telefon o’rnatish, gaz

ta'minotining uchastkadan tashqari va joylarda muhandislik
tarmoqlari texnik shartlarga muvofiq amalga oshirilishi = kerak.

Muhandislik va texnologik asbob-uskunalar - O'zbekiston
Respublikasi korxonalarida ishlab chiqariladigan maxsulotlar gabul
qgilinadi.

Suv ta'minoti va kanalizatsiya:

O’quv binosi hududi shaxar va gishlog punktlarini rej alashtirish va
rivojlantirish buyicha gigiyena talablariga va QMQ 2.04.01-98
“Binolarning ichki suv ta'minoti va kanalizatsiyasi”, QMQ 2.04.02-
97 talablariga muvofik ichimlik, ut uchirish va issik suv ta'minoti
tizimlari, kanalizatsiya, drenaj tizimlari bilan ta'minlangan bulishi
kerak. QMQ 2.04.02-97 “Suv ta'minoti. Tashki tarmoklar va
inshootlar”, QMQ 2.04.03-97 “Kanalizatsiya. Tashki tarmoklar va
moslamalar”

Suv sifati amaldagi O'zDSt 950-2011 ichimlik suvi standartlarlga
muvofiq sanitariya talablariga javob berishi kerak. »
Chiqindi suvlar oqimi kanalizatsiya tizimi orqali mavjud marka21y
kanalizatsiya tizimlariga tushishini ta'minlash kerak. :
Sovuq va issik suv quvurlari PPdan amaldagi qoidalar talablarlga
muvofiq materiallardan tayyorlangan bo‘lishi kerak.

Sinf xonalar va auditoriyalar rakovina bilan ta'minlash.

Yong'in o'chirish tizimi:

Loyihalashtirishda amaldagi me'yorlar "Yong'indan himoya gilish
tizimlari. Avtomatik yong'indan habarlash va yong'in o'chirish
moslamalari"ga muvofiq SHNK 2.04.09-07 “Bino va inshootlar
yong’in avtomatikasi” talablari asosida amalga oshirish.

Qavatlarda PK yong'inga qarshi kranlarni o'ratish.

Isitish va shamollatish:

Avtomatlashtirilgan gaz da ishlaydigan issiqlik qozonlar orqali
issiklik ta'minoti bilan ta'minlash. |
Bino va xonalarni isitish va shamollatish tizimi QMQ 2.04.05-91
“Isitish, shamollatish va xavoni tozalash” me'yoriy xujjatiga muvofik
ishlab chikilishi kerak.

Isitish tizimini loyihalashda zamonaviy biometalldan ishlangan
alyumen radiatorlar, ventilyasiya chiller tizimidan va sertifikatlangan
plastik quvurlar ishlatilishini kuzda tutish lozim.

Loyihalashda QMQ 2.01.18-2000 * ga energiya iste'mol qlhshmng
yangi standartlarini hisobga olgan holda QMQ 2.04.05-97 va
binolarni loyihalash go'llanmasining talablariga rioya qilish.

Elektr tizimi:

Elektr tarmoqlariga ulanish nuqtasini aniklash. Agar kerak bulsa
tayanchlarni almashtirish. I va II toifadagi elektr iste'molchilari uchun
ikkinchi quvvat manbai yoritish va yong‘in xavfsizligi tizimi uchun
generatorni kuzda tutish.

Elektr jixozlarni PUE talablari asosida jamoat binolari uchun elektr




T/R

Asosiy ma'lumotlar va
talablarning nomi

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni

ta'minotini loyixalash buyicha kursatmalarni va boshqa amaldagi
me'yoriy xujjatlarni xisobga olgan xolda ishlab chigish.

Asosiy tarmoqdan elektr quvvati uzilib qolgan tagdirda isitish
gozonlari uskunalari va barcha turdagi nasoslarning ishlashi uchun
(AVR shkafi bulgan yongin nasoslari uchun) generatorini kuzda
tutish. ’

-energiya tejovchi yoritish va elektr jihozlari o’rnatish

-asosiy kirishda biometrik yuzni aniqlash tizimi uchun elektr kabeli
va tarmoq nugqtasini o'tkazish.

-binoning tashqi tomonlarida, koridorlarda va har bir auditoriyada
videokuzatuv uchun ovozli kamera o’rnatish.

-laboratoriyalarda 4 dona qo'shaloq rozetka va 2 ta tarmoq punkti
bilan ta'minlash, har 2 ta talaba stoliga bitta rozetka uchun tarmoq
o’rnatish.

-hojatxonalarda qo'l quritgich uchun rozetka bilan ta'minlash

-0'quv xonalari va auditoriyalarda elektron monitor uchun 2 dona
rozetka va Internetga ulanish uchun 1 dona ulagich o’rnatish.

-TX bo'limi va qavat rejasini institut bilan muvofiglashtirish.
-Ishchi loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.
Aloqa tizimi:

Loyihada past kuchlanishli tarmogqlar va aloga tarmoqlarini
(televideniya, internet, videokuzatuv va yong‘in xavfsizligi
signalizatsiyasi) kuzda tutish.

Bino atrofi buylab, kirish kismida har bir auditoriyada va yulaklarda
videokuzatuv uskunalarini urnatishni ko‘zda tutish

Bino avtomatik yong‘in xavfsizligi signalizatsiyalari bilan
jixozlanishi lozim.

Kuchsiz tok tizimlari:

"Internet" tarmogqlariga ulash, yong’in xavfsizlik va habarlash tizimi.
Yong'in xavfsizligi talablari SHNK 2.01-04 bo'yicha bajarilishi kerak

16

Loyihalashtirilgan obekt tarkibi

1 ta bino

17 | Avtomatlashtirish uchun asosiy | SanPiN Ne0292-11 va amaldagi QMQ talablariga muvofiq va yangi
talablar, binoda texnologik energiya tejamkor texnalogiyalaridan foydalanish magsadga muvofiq.
jarayonni boshqarishning
avtomatlashtirilgan tizimini
(ASU TP) joriy etish va
dispetcherlik.

18 | Qabul gilingan loyihalsh Talablar bajarilishiga ishonch hosil qilish:
echimlarining energiya sama- | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.05.2016 yildagi
radoriigini ta'minlash talabi PQ-2343- son Farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2011
yildagi 161-son qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Vaziriar Mahkamasining 2015 yil 20 okt-
yabrdagi 299-son qarori.

Lampalarni O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan energiya
tejovchi lampalar bilan ta’minlash.

19 || Fugaro muhofazasi va Favqulodda vaziyatlar vazirligining texnik tavsiflari talablarini

favqulodda vaziyatlarning

|| oldini olish bo'yicha

muhandislik-~texnik tadbirlarni
ishlab chigishga qo'yiladigan
talablar

bajarish. ,

Mavjud me'yoriy hujjatlarga muvofiq, QMQ 2.01.17-95 " Fuqarolik
mudofaasi va favqulodda vaziyatlar. Muhandislik texnik chora-
tadbirlar". Qashqadaryo viloyati FVB talablari asosida

Lh
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|
i

20

Atrof-muhitni muhofaza qi-
lishga go'yiladigan talablar

ZVOS loyihasini tayyorlash va ekologik xulosani olish.

21

Smeta hujjatlarini tayyorlashga
qo'yiladigan talablar

SHNK 2.01.02-04 talablariga muvofiq bajarish.
Ob'ektning boshlang’ich q1ymat1 resurs usuli bilan SHNK 1 03 01-08
tomonidan belgilangan joriy narxlarda aniqlanadi. |
O¢zbekiston Respublikasi “Davlatchitektqurilish” AKning 20 1[6 yil
31- martdagi 1917/11-05-son xatiga asosan, loyiha doirasida
qurilishning boshlang‘ich qiymatini aniqlash doirasida:
1 kv. umumiy maydoni m;
1 kub narxi. m qurilish hajmi;
1 ta 0’qish joyining narxi.
Ushbu hisoblagichlar (parametrlar) ob'ektning boshlang'ich
(shartnoma) giymatining sarlavha sahifasida aks ettirilishi kerak.
Smeta hujjatlarida hisobga olingan qurilish, montaj va maxsus
qurilish ishlarining hajmlari va turlarining qabul qilingan loylha
qarorlariga muvofiqligini ta’minlash. |
Amaldagi narxlarda ishlarning tannarxini hisoblash natijalari bo yicha
ob'ektlarni qurishning ishonchli tannarxiga erishishni ta'minlash.
Moddiy va mehnat resurslari, mashina va mexanizmlar uchun asosiy
narxlarni qo’llash. |
Joriy narxlarda smetalarni hisoblashda quyidagitarni olish:
statistik ma'lumotlarga ko'ra ishchilarning o'rtacha soatlik ish haq1
o'rtacha statistik ma'lumotlar bo'yicha qurilish mashinalari va mexa-
nizmlarini ishlatish uchun o'rtacha soatlik xarajatlar va xaraj jatlar;
o'rtacha statistik ma'lumotlarga ko'ra pudratchining boshqa
xarajatlari.
turli qurilish materiallari (mahsulotlar, konstruksiyalar), asbob-
uskunalar, mebel va inventarlarning narxlari (o‘rtacha tortilgan
bahosi) hududiy bozordagi haqiqiy narxlardan kelib chigqan holda,
bunda ishlab chiqaruvchilar (import qiluvchilar) narxlari, transport
xarajatlarini, xaridlarni saglashni hisobga olgan holda, bojxona
to'lovlari va ularni olish va ob'ektga etkazib berish bilan bog'liq
boshga xarajatlar. Moddiy resurslar, asbob-uskunalar, mebel va
inventarlarning joriy narxlari to'g'risida to'g'ridan-to'g’ri ishlab
chigaruvchilardan (yetkazib beruvchilardan), shuningdek, qurilish
materiallari, asbob-uskunalar, mebel va inventar birjalari va
yarmarkalarining byulletenlaridan, qurilish materiallari va uskunalari,
mebel va inventarlarni etkazib beruvchi tashkilotlardan ma'lumot
olish. O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura qurilishi Iqtisodiy
islohotlar va kapital qurilishda narxlarni belgilash markazi tomonidan
chigarilgan kataloglardan inventarizatsiva, Davlat arxitektura
qurilishi narxlarini belgilash bo‘yicha hududiv markazlar
ma'lumotlari (4-bo‘lim, SHNK 4.01.16-09).
Pudratchining boshqa xarajatlari 19.54% olinsin.
Buyurtmachining boshqa xarajatlari va sarflari buyurtmachmmg
ma’lumotlari asosida shakillantirilsin.

22

Nogironlar va harakatchanligi
cheklangan aholining yashash
sharoitlarini ta'minlashga
qo'yiladigan talablar.

SHNQ 2.07.02-07 “Insonlarning hayoti va faoliyati muhltlnlng
nogironlar ehtiyoji va aholining kamharakatlanuvchi guruhlarini
hisobga olgan holda loyihalash” va talablari rioya qilgan holda ishlab
chiqilsin.

Bunda majburiy tarzda nogironlar uchun pandus va sanuzel
xonalariga tusiqsiz kirish nazarda tutulsin.




Asosiy ma'lumotlar va

T/R - ! Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
talablarning nomi
Bundan tashqari O’zRSanQvaM 0368-19-sonli hamda O’zbekiston
Respublikasi Prezidentining 2021 yil 18 maydagi “Parolimpiya
harakatini rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar
to’g’risida”gi PQ-5114 garori ta’lablariga to’liq rioya etilsin.
23 | Yong'in xavfsizligi bo'limini ShNK 2.01.02-04 "Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi" va
ishlab chiqish talablari. ShNK 2.04.09-07 "Bino va inshootlarni yong'inga garshi
avtomatlashtirish" talabiga binoan bajarish.
Ob’ektda yong’inga qarshi yo’laklar bo’lishi va yong inga qarshi
qutti o’rnatilishi belgilansin.
24 | Ko'rgazmali materiallami Ko'rgazmali material tayyorlash va ob'ektni shaharsozlik kengashida
amalga oshirishga qo'yiladigan | ko'rib chiqishda ishtirok etish.
talabiar Buyurtmachi ta’labiga asosan kelishish va tasdiglash uchun
materiyallar ishlab chiqish Davlat rahbarlarining tashrifi davriga
tayorlash. 3D prezentatsiya, Al o’lchamidagi planshet-umumiy fasad
ko’rinishi yugoridan ko’rinishi landshaft umumiy ko’rinishi.
25 | Qurilishning taxminiy Qurilish boshlanishi - 2023 yil
muddati (yil) Qurilishni yakunlash - 2024 yil
26 || Muhandislik tadgiqotlarini ish- | Muhandislik geologiyasi, topografik tadqiqotlar buyurtmachi tomoni-
lab chiqarishga qo'yiladigan dan alohida shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladi.
talablar
27 | Maxsus qurilish shartlari Hududning seysinikligi - 8 ball.
yer osti suvlarining darajasi va tuproq turi muhandislik-geologik
tadgigotlar ma'lumotlariga ko'ra aniglanadi.
28 || Qurilish ob'ektining Kategoriya - III, O‘zbekiston Respublikasi Vaziriar Mahkamasining
murakkablik toifasi 2016 yil 22 yanvardagi 15-son garori, 33.2-band.
29 || Loyiha va qurilishning maxsus | Normativ hujjatlar va ART talablariga muvofiq
shartlari.
30 | Ishchi hujjatlarga o'zgartirish-
lar kiritish (loyiha tashkiloti Hukumat va foydalanuvchi tashkilot xatiga ko'ra
tomonidan gilingan xatolarni
tuzatishdan tashqari).
31 | Qurilishning mualliflik Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan ishlab
nazorati. chiqilgan grafik asosida olib boriladi.
Ob’ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli masala
va taklif kiritilishi ko’tarilganda loyixachining ob’ektga borishi zarur
va shart xisoblanadi.
32 || Loyiha hujjatlari berilgan Loyiha-smeta hujjatlari mijozga miqdori bo'yicha beriladi:

nusxalar soni, bo'limlarning
tarkibi va mazmuni bo'yicha
ko'rsatmalar.

Ishchi loyiha - 3 nusxada;

Joriy narxlarda resurslar ro'yxati va mahalliy-resurs varaqasi - 1
nusxa.

Resurs varagasi va elektron versiyada mahalliy ro'yxat - 1 disk

33 | Loyiha  tashkiloti ~ (POS) | Qurilishni tashkil etish loyihasi to’liq hajimda SHNQ 3.01.01-03 ga
loyihasini ishlab chigish. mos ravishda ishlab chigqilsin.
34 | Qo'shimcha talablar Baj aruvchi ekspertizadan o’tkazish jarayonida loyiha yechimlari
o’g’ri qo’llanilganligi bo’yicha himoya qilish chora-tadblrlanm
amalga oshirish
Loyiha tashkiloti ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlarini
manfaatdor tashkilotlar bilan kelishishni ta’minlaydi. (FVV,
Sanitariya -epidemiologik osoyishtalik xizmati arxitektura va qurilish
_ boshgarmasi va h.k)
35 | Loyixa tashkilotining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22
majburiyatlari yanvardagi 15-sonli qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda




r A
, r Asosiy ma'lumotlar va

: . Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
talablarning nomi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrdagi PQ-
43-sonli qaroriga asosan ga ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan
hato va kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan javobgar
etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan
shartnomaning 70% miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh
pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) bosh loyixa
tashkiloti qoplab beradi.

Qashqgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i T. Turayev



