



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

06 » 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр.

1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30.

Кол-во: 36 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Кислород технический	м3	1	7304,35	7304,00
	Сталь листовая	кг	14	18000	252000,00
2	Итого прямые материальные затраты				259304,00
3	Основная заработная плата:	час	2,4	11618	27883,00
4	Итого затраты на оплату труда:				27883,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		3346,00
6	машины и механизмы				213968,00
7	Производственная себестоимость				504501,00
8	Прочие расходы 18%		18%		90799,00
9	Итого				595300,00
10	НДС 15 %		15%		89295,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				684595,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 36 штук:	шт	36	684595,00	24645420,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

06 " 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.

1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30.

Кол-во: 35 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Кислород технический	м3	1	7304,35	7304,00
	Сталь листовая	кг	12	18000	216000,00
2	Итого прямые материальные затраты				223304,00
3	Основная заработная плата:	час	2,2	11618	25560,00
4	Итого затраты на оплату труда:				25560,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		3067,00
6	машины и механизмы				213968,00
7	Производственная себестоимость				465899,00
8	Прочие расходы 18%		18%		83801,00
9	Итого				549700,00
10	НДС 15 %		15%		82455,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				632155,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 35 штук:	шт	35	632155,00	22125425,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

06 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30.

Кол-во: 17 комплектов (34 шт.)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83	кг	11	125000	1375000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1375000,00
3	Основная заработная плата:	час	48	11618	557664,00
4	Итого затраты на оплату труда:				557664,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		66920,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				3449810,00
8	Прочие расходы 18%		18%		620890,00
9	Итого				4070700,00
10	НДС 15 %		15%		610605,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				4681305,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 17 К-т	к-т	17	4681305,00	79582185,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

106 » 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5

Кол-во: 1 комплект (2 шт.)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	20		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	50,4	11618	585547,00
4	Итого затраты на оплату труда:				585547,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		70266,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				2106039,00
8	Прочие расходы 18%		18%		379061,00
9	Итого				2485100,00
10	НДС 15 %		15%		372765,00
11	Отпускная цена с учётом НДС за 1 К-т	к-т	1		2857865,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

1006 » 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.

Кол-во: 20 комплектов (40 шт.)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	11		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	48	11618	557664,00
4	Итого затраты на оплату труда:				557664,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		66920,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				2074810,00
8	Прочие расходы 18%		18%		373390,00
9	Итого				2448200,00
10	НДС 15 %		15%		367230,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2815430,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 20 К-т	к-т	20	2815430,00	56308600,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

106 " 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29

Кол-во: 0,5 к-т (1 шт)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	5,5		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	машины и механизмы				665678,00
7	Производственная себестоимость				977970,00
8	Прочие расходы 18%		18%		176030,00
9	Итого				1154000,00
10	НДС 15 %		15%		173100,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				1327100,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

1006 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное Кол-во -1 шт.

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	12,5	22000	275000,00
2	Итого прямые материальные затраты				275000,00
3	Основная заработная плата:	час	282,7	11618	3284409,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3284409,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		394129,00
6	машины и механизмы				12124842,00
7	Производственная себестоимость				16078380,00
8	Прочие расходы 18%		18%		2894020,00
9	Итого				18972400,00
10	НДС 15 %		15%		2845860,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				21818260,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

02 декабря 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ : АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков, главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джураев составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта насосного агрегата и узлов к нему типа Д 6300-80 необходимо выполнить нижеследующие виды работ:


№	наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр. 2, агр. 3, агр. 7, агр. 8, агр. 9, агр. 13, агр. 14, агр. 15, агр. 19, агр. 20, агр. 20, агр. 21, агр. 22, агр. 23, агр. 24, агр. 28, агр. 29, агр. 30.	услуга	36
2	Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр. 2, агр. 3, агр. 7, агр. 8, агр. 9, агр. 13, агр. 14, агр. 15, агр. 19, агр. 20, агр. 20, агр. 21, агр. 22, агр. 23, агр. 24, агр. 28, агр. 29, агр. 30.	услуга	35
3	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр. 2, агр. 3, агр. 7, агр. 8, агр. 9, агр. 13, агр. 14, агр. 15, агр. 19, агр. 20, агр. 21, агр. 22, агр. 23, агр. 24, агр. 28, агр. 30.	услуга	17
4	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5	услуга	1
5	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр. 5, агр. 6, агр. 10, агр. 11, агр. 12, агр. 16, агр. 17, агр. 18, агр. 19, агр. 20, агр. 21, агр. 22, агр. 23, агр. 24, агр. 25, агр. 26, агр. 27, агр. 28.	услуга	40
6	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29	услуга	1
7	Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное	услуга	1

подписи:

Ф. Атоков

Д.Хаккиев

А.Джураев



г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор предприятия
Ж.У. Мавлонов
6 декабря 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 260-267/22 КК

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственного себестоимости на стоимости приготовление

1. «Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
2. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30 н/ст Жайхун».
4. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем».
5. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.н/ст. Жайхун».
6. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/ст Жайхун».
7. «Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное».

Разработчик: «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
2. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30 н/ст Жайхун».
4. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем».
5. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.н/ст. Жайхун».
6. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/ст Жайхун».
7. «Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за 2 квартал 2022 года.

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Калькуляция производственные себестоимости на определению калькуляции текущий ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун	36	Шт	689 540,00/ 24 823 440,00	684 595,00/ 24 645 420,00
2	Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун	35	шт	636 755,00/ 22 286 425,00	632 155,00/ 22 125 425,00

3	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30 н/ст Жайхун	17	Шт	4 782 160,00/ 81 296 720,00	4 681 305,00/ 79 582 185,00
4	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем	1	К-т	2 963 665,00	2 857 865,00
5	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.н/ст. Жайхун	20	Шт	2 916 285,00/ 58 325 700,00	2 815 430,00/ 56 308 600,00
6	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/ст Жайхун	1	Шт	1 377 470,00	1 327 100,00
7	Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное	1	шт	22 734 695,00	21 818 260,00

3.2. В заключении договора по калькуляции производственного себестоимости на стоимость


1. «Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
2. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30 н/ст Жайхун».
4. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем».
5. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.н/ст. Жайхун».
6. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/ст Жайхун».
7. «Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственного себестоимости стоимость изготовленной продукции для строительства носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.

3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт :



Мавлонова М.