

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БҮЙИЧА
№406-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

06 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "FENIKS FAXR QURILISH SERVIS" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Б.Хайдаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чуст тумани Хисорак МФЙ ички кўчалари 5,466 км.ни жорий таъмирлаш (шагаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 01 декабрдаги №194414-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 522 265 842 (беш юз йигирма икки миллион икки юз олтмиш беш минг саккиз юз қирқ икки) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равища тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла хажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатиб ўтилган хужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета хужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла хажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз микдорида аванс ўтказади, бу 156 679 753 (бир юз эллик олти миллион олти юз етмиш тўққиз минг етти юз эллик уч) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи микдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, обьект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиқсан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштироқида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов хужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлади, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимидаги кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аникласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсири этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун хужжати кабул килинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама киладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган обьектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган обьектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган обьектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган обьектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларидан кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишини давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганди;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганди;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор

қилиш хукуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг кўшма қарорига кўра тугалланмаган курилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик [кодексида](#), «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси [Қонунида](#), бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирумaganлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пеняning умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Намангандан қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хulosасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш хукуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

- 14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишили бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
- 14.2. «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишили иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчι томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
- 14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлик ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.
- Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши факат қонун хужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.
- 14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
- 14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
- 14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишили мол-мулкни колдирса, у холда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санаасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.
- 14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қўлланилади.
- 14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Фазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.
- 14.8. Шартноманинг амал килиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.
- 14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БЮЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш., Саноат кўчаси 19-үй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118088
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Фазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919



О.Назаров



«ПУДРАТЧИ»

«Feniks Faxr Qurilish Servis»
маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Чуст ш., Н.Тургунов кўчаси 12-үй
Тел./факс: (99) 440-00-64
х/р: 20 208 000 304 899 357 001
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 301915624
ОКЭД: 61110



У.Нуридинов

2022 йил 06 декабрдаги
№406-2022-сонли шартномага

1-илюва

Намангандык түманин Чуст туманин Хисорак МФЙ ичке күчталарынин

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилдиган ишлар	2022-йил учун курилиш кийматы												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чүст туманин Хисорак МФЙ ичке күчталарини жорий таъмирлап												522 265 842	522 265 842
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522 265 842	522 265 842

Буюргич

О.Назаров

У.Нуридиинов



2022 йил 06 лекабрдагы
№406-2022-соили шартномага
2-илюва

Наманганд вилояти Чуст тумани Хисорак МФЙ ички кўчалари жорий тъамирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами	
	ойлар													
	январ	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аванс 30%													156 679 753
2	Жорий молиялаштириши (берилган аванс хисобга олган холда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб вараги (Ф-3) микакорда)													339 472 797
3	5% кадфолат маблуг													26 113 292
	Жами													522 265 842

О.Назаров

У.Нуридинов



МУХОКАМА АХБОРОТИ

06.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти худудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194414-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чуст тумани Хисорак МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўtkазилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Feniks Faxr Qurilish Servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътиrozлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош хисобчиси

А.Тожибаев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194414 на
приобретение Текущий ремонт внутренних дорог МСГ "Хисорак" Чустского района
Наманганской области**

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 21:23

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МИБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHURXAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МИБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 194414.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чуст тумани Хисорак МФЙ худудидаги 6,0 км ички йўлларни шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	527 541 255.00
Стартовая сумма	527 541 255.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	3	3	3	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	3	516990429	3	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	3	524888547	3	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	3	10	3	Экспертная		

Критерий №2 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	25	25	15	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	25	516990429	15	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	25	524888547	13	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	25	10	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	5	5	5	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	516990429	5	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	5	524888547	5	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	5	10	5	Экспертная		

Критерий №4 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	23	23	23	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	23	516990429	13	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	23	524888547	15	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	23	10	13	Экспертная		

Критерий №5 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	2	2	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	516990429	2	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	2	524888547	2	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	2	10	2	Экспертная		

Критерий №6 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	27	27	27	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	516990429	17	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	27	524888547	22	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	27	10	14	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	14	14	4	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	14	516990429	7	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	14	524888547	14	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	14	10	7	Экспертная		

Критерий №8 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	1	1	1	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	516990429	1	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	1	524888547	1	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	1	10	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	527 541 255.00	516 990 429.00 UZS	516 990 429.00	00.00	516 990 429.00	26.11.2022 11:13:07	9.89796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	527 541 255.00	522 265 842.00 UZS	522 265 842.00	00.00	522 265 842.00	26.11.2022 07:33:13	9.79798
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	527 541 255.00	524 888 547.00 UZS	524 888 547.00	00.00	524 888 547.00	28.11.2022 10:23:39	9.74902
УП QAMCHIQAVTOYO'L	527 541 255.00	511 715 017.00 UZS	511 715 017.00	00.00	511 715 017.00	28.11.2022 10:45:53	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	56.7	9.89796	66.59796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	72	9.79798	81.79798
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	67.5	9.74902	77.24902
УП QAMCHIQAVTOYO'L	54	10	64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194414 от 01.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог МСГ "Хисорак" Чустского района Наманганской области определила победителем:

FENIKS FAXR QURILISH SERVIS
301915624

и резервный исполнитель: MARJONA SHAHNOZA МЧЖ (302627886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти хөгжлини
уринбосори
С.Султанов

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрлариги ПК-408-сон карори 1- иловаси ва Наманган вилояти Ҳалқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрлариги VI-34-134-6-0-К/22 карори
1- иловасига асоссан Наманган вилояти 2022 йилда ахолини узок йиллардан бўён кийнаб келаётган муммомларни бартаграф этиши бўйича

МАНЗИЛӢ РЎҲАГИ

Тип	Объектар номи ва макони	Шу жумлади										Ассоциативларни тушорадиши	Лойка экспертиза санаси ва роҳи	Порядки кутилиш ташаккуллари										
		Шуланади					Шуланади																	
		Турккӣ ӯзинча тоша узакни		Топли ӯзинча асфальт узакни			Бетон ӯзинча күриш		Курдикан ӯзинчаликни															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Наманган шахар	24,402	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008
1	"Оғиз ҳаёв" МФЙ ҳудудиги "Бирюз" ҶУМЛА бўйни 1,0 км якни ӯзинчи асфальтни.	2022-2023 й.й	0,463	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455	319,455
2	Марғон МФЙ ҳудудиги 0,4 метр 2-3-4 ўзинчи Гомониг ўзинчи 0,6 метр. Шахардан кучаси 0,1 метр. 5 узунг ўзинчи Шахардан ўзинчи 0,2 метр. Узунг ўзинчи Шахардан ўзинчи 0,1 км бўлган жадид 1,4 км ӯзинчаликни асфальтни.	2022-2023 й.й	1,721	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702	949,702
3	Марғон МФЙ ҳудудиги 0,5 км иккни ўзинчаликни бўйни Гомониг ўзинчи 0,4 метр. 2-3-4 ўзинчи Гомониг ўзинчи 0,6 метр. Шахардан кучаси 0,1 метр. 5 узунг ўзинчи Шахардан ўзинчи 0,2 метр. Узунг ўзинчи Шахардан ўзинчи 0,1 км бўлган жадид 1,4 км ӯзинчаликни асфальтни.	2022-2023 й.й	0,502	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337
4	Янги МФЙ Геодор ўзинчи 0,7 км 7-Тепор йўл кучаси 0,130 км асфальтни	2022-2023 й.й	0,783	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829
5	Онтоғон МФЙ йўли арқи ўзинчи 1,5 км асфальтни	2022-2023 й.й	1,313	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573	713,573
6	Марғон МФЙ Марғон 1-ўзинчи ўзинчи 0,7 км асфальтни	2022-2023 й.й	0,610	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321	379,321
7	Марғон МФЙ ҳудудига 0,2 км асфальтни	2022-2023 й.й	0,135	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421
8	"Марғид" МФЙ ҳудудига 1,7 км асфальтни	2022-2023 й.й	1,863	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562
9	Онтоғон МФЙ йўли Йони Гон ўзинчи 1 км асфальтни	2022-2023 й.й	0,279	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668
10	Чорсу МФЙ ҳудудига 0,5 км асфальтни	2022-2023 й.й	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649

(далъю)

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилоят автомобиль йўллари
ХУДУДИЙ боз бошхармаси бошлиги

А.Хамдамов

2022 йил 11 наувари 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти хөгжлини
уринбосори

С.Султанов

2022 йил

Тр	Объекттар номи ва манзулари	Шу жумланин										Асосий фондларни шаҳар түзүлүшине	Төмөнкүлдөрдөн көбөйлөштөрүлгөн аныктамалык	Пәндересдин салынуда				
		Шудан					Бетон көмекчүлүк учусынан											
		Күрделеш	Түрөк көмекчүлүк учусынан	Төмөн көмекчүлүк учусынан	Бетон көмекчүлүк учусынан	Күрделеш	Көмекчүлүк	Көмекчүлүк	Долы	Көмекчүлүк	Көмекчүлүк	Көмекчүлүк	Көмекчүлүк	Пәндересдин салынуда				
11	Барынган яхши МФИ Мұсаффар құнасатын асасын күштүн 2022 йыл жумында көмекчүлүк шарандын көмекчүлүк учусынан	2,117,508	2,117,508	2,117,508	2,015,187	3,463	2,015,187	3,463	0,465	294,912	1,02,321	60,456	3,463	2,117,508	0,000			
12	Балықтаппана МФИ Тұрақтырған құнасатын асасын көмекчүлүк учусынан	102,321	102,321	102,321	0,465	310,810	294,912	310,810	0,465	294,912	15,897	8,847	0,465	310,810	0,000			
13	"Енисей" МФИ құнасатын асасынан "Сұлак" құнасатын 2022-2023 жылдарында	457,847	457,847	457,847	457,847	28,918	28,918	28,918	1,031	428,929	28,918	12,868	1,031	457,847	0,000			
14	Калыңжол МФИ Жізділдіктердін 1,5 км, Жізділдіктердін 18-27 берек құнарлар 1,5 км, 9 маң-1,0 км, 1-2 Сорғын құнарлар 1 км, Капалшылда-0,5 км, М.Шайысқол-0,5 км және 6,5 км жылдарында аспадылдын	6,631	15,897	2,964,839	2,964,839	2,964,839	2,964,839	2,806,798	6,631	2,806,798	158,061	84,204	6,631	2,964,839	0,000			
15	Медеологиялық МФИ "Нұрдаудын" Тұрақтырған 11-үгінде 1-5 км, Зәфер-Дөңгөл-0,2 км, Ислөс-Ата-0,6 км, Олшыма-0,5 км, Акс-1-үгінде 0,2 км, Ислөс-Ата-0,6 км, Мезонин-0,4 км, Тұрақтырған 17 және ағылшын 4,5 км жылдарында аспадылдын	4,815	116,031	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,192,937	4,815	2,192,937	116,031	65,788	4,815	2,308,968	0,000			
16	"Енисей" МФИ 1-2-3-білесекор, 1-2-Гүзінде құнарлар және 3 км көмекчүлүк учусынан	40,128	772,205	14,670,398	14,670,398	14,670,398	14,670,398	13,898,193	12,000	1,613,212	28,128	12,284,980	0,000	0,000	14,670,398	0,000		
17	"Миниминор" МФИ құнасатын асасын 2,0 км көмекчүлүк учусынан	3,073	1,427,243	1,427,243	1,427,243	1,427,243	1,427,243	868,147	868,147	1,354,537	3,073	1,354,537	72,687	40,637	3,073	1,427,243	0,000	
18	Енисей МФИ, Ассоция Сарбон құнасатын 0,7 км жылдарынан	0,700	72,687	72,687	72,687	72,687	72,687	868,147	868,147	821,939	1,759	821,939	46,208	24,658	1,759	868,147	0,000	
19	Медеологиялық МФИ Солтост асасын 1,2 км жылдарынан	1,759	46,208	46,208	46,208	46,208	46,208	351,899	351,899	333,834	0,700	333,834	30,112	16,962	1,232	593,516	0,000	
20	Енисей МФИ Сарбон, Харо, Истокосол, Достон, Таберрик құнарлар 12 км жылдарынан	12,000	82,546	18,065	18,065	18,065	18,065	593,516	593,516	565,404	1,232	565,404	351,899	18,065	10,015	70,700	351,899	0,000
21	"Аксисент" махалласындағы Яланбек, 1-2-3-4-Күнделер жағынан 8 км көмекчүлүк учусынан	1,232	7,080	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	161,070	161,070	2,581,297	7,080	2,581,297	161,070	77,439	7,080	2,742,367	0,000	
22	"Енисей" МФИ Құнасатын Геберик, 1-Мезонин жағынан 8 км көмекчүлүк учусынан	14,284	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	1,851,530	1,851,530	1,743,184	14,284	6,627,950	1,851,530	361,516	198,838	14,284	6,989,466	0,000
23	Күннен Руынады МФИ Енін көмекчүлүк учусынан	2,069	1,000,221	1,000,221	1,000,221	1,000,221	1,000,221	950,263	950,263	950,263	2,069	950,263	49,958	108,346	108,346	1,000,221	0,000	
24	Найсайдор МФИ Бөг құнасаты 4 км көмекчүлүк учусынан	20,731	579,712	579,712	579,712	579,712	579,712	10,672,521	10,672,521	8,454,125	2,110	8,454,125	18,821	0,000	0,000	579,712	0,000	
25	Шары Гарен МФИ Ш.Көн көмекчүлүк учусынан	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	1,911	1,911	1,911	47,966	47,966	935,904	47,966	47,966	983,869	0,000	
III		Дөвілдегі тұзаны										Төмөнкүлдөрдөн көбөйлөштөрүлгөн аныктамалык						
IV		2022-2023 жылдарынан 2023-2024 жылдарынан										Төмөнкүлдөрдөн көбөйлөштөрүлгөн аныктамалык						

Тр	Объекттар номи ва мавзуси	Шу жумлади										Лейбхик жадоидар тасдиқланиш санаси на риакони	Пурдаги борчидан ташланган					
		Шундан					Бешон кунниа кунни курганини таъмириши											
		Курилиш моменти	Турек будинг таги	Тоши кунни асралашти	Указани	Бетон кунниа кунни	Курилиш	кунни	кунни	кунни	дона	кунни						
26	Кўйи Гарон Мойн Кўндулдиги Абдулжамал Камон Энгизарик, Майна Хисонов кўзларининг яхши 2 км асарлаганни	2022-2023 8.й	967,328 47,484	967,328 47,484	919,844 63,486	2,015 63,486	919,844 63,486	1,231,208 583,292	1,231,208 583,292	1,231,208 583,292	1,231,208 583,292	1,231,208 583,292	47,484 63,486	27,595 2,015	967,328 0,000	0,000 0,000	№ 71476 14.11.2022 й	
27	Ўғли Рузигон Мойн Амир, Шаблон, Кўномик куйчаларни 2,5 км асралаганни	2022-2023 8.й	1,294,694 63,486	1,294,694 63,486	1,294,694 63,486	1,294,694 63,486	1,294,694 63,486	1,231,208 583,292	1,231,208 583,292	1,231,208 583,292	1,231,208 583,292	1,231,208 583,292	47,484 63,486	36,936 2,500	1,294,694 1,294,694	0,000 0,000	№ 71449 14.11.2022 й	
28	Тукумни Мойн Аэропорт 1-хуёни ва 8-хуёниларни 2 км кимини асралаганни	2022-2023 8.й	921,387 47,662	921,387 47,662	921,387 47,662	921,387 47,662	921,387 47,662	873,725 1,421,359	873,725 1,421,359	873,725 1,421,359	873,725 1,421,359	873,725 1,421,359	47,662 1,421,359	26,212 1,421,359	921,387 0,000	0,000 0,000	№ 71464 14.11.2022 й	
29	Навбетор Мойн Кўндулдиги узбек кўнди 4 км ичка куйчаларни	2022-2023 8.й	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	583,292 1,421,359	583,292 1,421,359	583,292 1,421,359	583,292 1,421,359	583,292 1,421,359	62,049 1,421,359	17,499 3,282	1,421,359 1,421,359	0,000 0,000	№ 71437 22.11.2022 й	
30	Нарбуз Мойн Йиши 1-2 Нарбуз кўндиасида 1,3 км, 1-2 сардик Денгизни кимини 2,0 км ичкани 3,3 км ичкани кўндиарларни. асарлаганни	2022-2023 8.й	1,403 3,282	1,403 3,282	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	3,282 3,282	1,421,359 1,421,359	921,387 0,000	0,000 0,000	№ 71450 22.11.2022 й	
31	Нуробод Мойнди Нукус кўндиасида 0,6 км, Мардон кўндиасида 0,5 км, Муғаний кўндиасида 0,6 км, Шарқ Чўали кўндиасида 1,5 км ичкани 3,4 км ичкани кўндиарларни асралаганни	2022-2023 8.й	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,510,429 76,363	1,510,429 76,363	1,510,429 76,363	1,510,429 76,363	1,510,429 76,363	3,583 3,583	1,510,429 1,510,429	76,363 76,363	45,313 3,583	1,586,792 0,000	№ 71460 22.11.2022 й
32	"Бептона" Мойн Амир Текор кўндиасини 1,3 км кимини асарлаганни	2022-2023 8.й	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	678,368 203,832	678,368 203,832	678,368 203,832	678,368 203,832	678,368 203,832	20,351 0,400	1,168 191,827	710,269 0,000	0,000 0,000	№ 71007 14.11.2022 й	
33	Ўзгармий Мойн Ўзб. кўнчиши 0,550 км кимини асарлаганни	2022-2023 8.й	26,622 12,005	26,622 12,005	26,622 12,005	26,622 12,005	26,622 12,005	376,951 203,832	376,951 203,832	376,951 203,832	376,951 203,832	376,951 203,832	31,901 12,005	20,351 5,755	376,951 0,400	0,000 0,000	№ 71010 13.11.2022 й	
34	Кўзалингуй Мойн Ўзб. кўнчиши 2,5 км кимини- бетон етказими.	2022-2023 8.й	1,168 101,593	1,168 101,593	1,168 101,593	1,168 101,593	1,168 101,593	31,901 101,593	31,901 101,593	31,901 101,593	31,901 101,593	31,901 101,593	64,393 0,400	2,747 191,827	64,393 191,827	203,832 0,000	0,000 0,000	№ 71010 13.11.2022 й
35	Барвонлик маддосин (2 км), Адрозин (1 км), кимини бетон етказими.	2022-2023 8.й	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	1,549,633 83,048	83,048 83,048	43,998 1,466,586	1,549,633 1,466,586	1,549,633 1,466,586	0,000 0,000	№ 71579 15.11.2022 й
36	Бозорбоз ёзи Маддос кимини 1,5 км кимини- бетон етказими.	2022-2023 8.й	2,481 46,181	2,481 46,181	2,481 46,181	2,481 46,181	2,481 46,181	32,827 608,718	32,827 608,718	32,827 608,718	32,827 608,718	32,827 608,718	2,481 4,120	32,827 575,892	17,277 4,120	2,248,153 608,718	0,000 0,000	№ 71022 13.11.2022 й
37	Маддорозу ёзи Маддос кимини 1,5 км кимини- бетон етказими.	2022-2023 8.й	1,660 46,181	1,660 46,181	1,660 46,181	1,660 46,181	1,660 46,181	1,100,535 608,718	1,100,535 608,718	1,100,535 608,718	1,100,535 608,718	1,100,535 608,718	1,600 4,120	1,100,535 575,892	1,100,535 575,892	608,718 0,000	0,000 0,000	№ 71549 14.11.2022 й
38	Коюнлу Мойн Ўзбекистон кимини 1 км кимини шаштаниш	2022-2023 8.й	0,790 12,243	0,790 12,243	0,790 12,243	0,790 12,243	0,790 12,243	1,100,535 32,827	1,100,535 32,827	1,100,535 32,827	1,100,535 32,827	1,100,535 32,827	46,181 12,243	31,931 12,243	1,100,535 12,243	1,100,535 12,243	0,000 0,000	№ 71003 14.11.2022 й
39	"Есепкора" Мойнин Амир Тезор кўндиасини 4,3 км шаштаниш	2022-2023 8.й	1,987 31,651	1,987 31,651	1,987 31,651	1,987 31,651	1,987 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	2,161 104,159	1,987 104,159	751,686 104,159	1,987 104,159	0,000 0,000	№ 71030 13.11.2022 й
40	Ўзгармий Мойн Кўндиасини "Нарбуз" "Олмос", "Шифкор", Сардор" саебарлари, "Амалий Олмос" кўндиасини 2,7 км кимини шаштаниш.	2022-2023 8.й	1,675 26,514	1,675 26,514	1,675 26,514	1,675 26,514	1,675 26,514	575,324 548,810	575,324 548,810	575,324 548,810	575,324 548,810	575,324 548,810	26,514 1,675	31,651 1,675	575,324 1,675	575,324 1,675	0,000 0,000	№ 55150-1461- 7773/17.11.2022
41	Кўндиаси ёзи Политехники кўндиасини 1,1 км шаштаниш.	2022-2023 8.й	1,118 2,640,250	1,118 2,640,250	1,118 2,640,250	1,118 2,640,250	1,118 2,640,250	7,548 2,640,250	7,548 2,640,250	7,548 2,640,250	7,548 2,640,250	7,548 2,640,250	1,118 2,640,250	7,548 2,640,250	1,118 2,640,250	7,548 2,640,250	0,000 0,000	№ 71022 14.11.2022 й
42	Обик Мойндан 9 та кўндиарни 2,6 км асралашти.	2022-2023 8.й	5,536 8,337	5,536 8,337	5,536 8,337	5,536 8,337	5,536 8,337	8,337 8,337	8,337 8,337	8,337 8,337	8,337 8,337	8,337 8,337	85,837 8,337	76,632 8,337	2,554,414 8,337	2,554,414 8,337	0,000 0,000	№ 71067 14.11.2022 й
43	Чорданга Мойн кулудан сайд үзбекин 2022-2023 Мардохон кўндиасини 3 дена кўндиарни ташланганни	2022-2023 8.й	3,000 405,603	3,000 405,603	3,000 405,603	3,000 405,603	3,000 405,603	8,100,846 8,100,846	8,100,846 8,100,846	8,100,846 8,100,846	8,100,846 8,100,846	8,100,846 8,100,846	3,000 3,000	7,695,243 7,695,243	405,603 405,603	230,857 3,000	8,100,846 0,000	№ 55150-1461- 8710/09.12.2022

№	Объектар номи ва манзулу	Координаталар	Шу жумални												
			Шулган			Турлар кунин солига			Тоилин кунин солига			Бетон кунин солига			
			км	километр	км	километр	км	километр	км	километр	км	километр	км	километр	км
V	Коопсой тумани	2022 йил кундан кийиндеги жадвалинг указини асаблаглан	35,229	12 940,948	12 940,948	12 940,948	12 940,948	12 940,948	11,558	977,522	21,591	9742,516	2,080	1 546,870	0,000
44	"Хокимийт МФЙ" "Кайтас" кўзгаларири 2 км асаблаглан	2022-2023 й.й	3,076	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1,401,538	3,076	1 401,538	3,076	1,401,538	0,000	0,000
45	А.Навои МФЙ Ҳамидий Ҳўснинг 2 км хизмати пешт-бетон котилинг ёғиниши	2022-2023 й.й	2,080	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 546,870	2,080	1 546,870	2,080	1 546,870	0,000	0,000
46	"Ўга йўға" МФЙ жами 2,6 км ичка кўзгаларири асаблаглан	2022-2023 й.й	2,386	68,956	68,956	68,956	68,956	68,956	68,956	68,956	68,956	68,956	68,956	0,000	0,000
47	"С.П.Доронин" МФЙ ҳуудуди 0,8 км йўлини шагвалитриш	2022-2023 й.й	2,677	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	1 317,763	0,000	0,000
48	"С.П.Доронин" МФЙ ҳуудуди 0,8 км йўлини шагвалитриш	2022-2023 й.й	0,859	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	53,609	0,859	53,609	53,609	53,609	0,000	0,000
49	М.Аззам МФЙ шагвалитриш	2022-2023 й.й	1,580	149,286	149,286	149,286	149,286	149,286	141,103	1,580	141,103	1,580	141,103	0,000	0,000
50	"Оғон" МФЙ Ўғон Гўрабоз кўчасига 2 км йўлини шагвалитриш	2022-2023 й.й	2,042	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	122,976	2,042	122,976	2,042	122,976	0,000	0,000
51	Монголийн МФЙ қўзгаларири 2 км кисимини шагвалитриш	2022-2023 й.й	2,014	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	178,996	178,996	178,996	178,996	178,996	0,000	0,000
52	Ботишакол-1 МФЙ Ҳуракон-1 кўчасига, Оғтил мурсос кучни хамса Ҳуракон кўзгаларида 3 км йўлини шагвалитриш	2022-2023 й.й	3,011	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	0,000	0,000
53	"Ўга йўға" МФЙ ҳуудуди 3,3 км, (кудайлар 1-100 мм, 1,5 км, 1,75 мили, 1,8 км) йўлини шагвалитриш	2022-2023 й.й	1,576	165,907	165,907	165,907	165,907	165,907	165,907	165,907	165,907	165,907	165,907	0,000	0,000
54	"Хокимийт МФЙ" "Кайтас" кўзгаларири 3 км асаблаглан	2022-2023 й.й	2,010	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311	900,330	900,330	900,330	900,330	900,330	0,000	0,000
VI	Наманган тумани	2022-2023 й.й	31,892	5,405,847	5,405,847	5,405,847	5,405,847	5,405,847	5,405,847	5,132,683	0,476	71,400	11,442	5,061,283	0,000
55	Кўдай бўйи МФЙ Наманган ва Чек кўчасига 1 км кўченини 0,7 км жами 2,3 км йўлини аспаблаглан	2022-2023 й.й	2,349	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	1018,381	1018,381	964,787	2,349	964,787	0,000	0,000
56	Ғарбий МФЙ Йиғодчи 1,5 км, Азот кўчига 1,5 км жами 3 км йўлини аспаблаглан	2022-2023 й.й	2,761	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 205,866	2,761	1 205,866	2,761	1 205,866	0,000	0,000
57	Тепе Кўдай МФЙ ҳуудудига 3 км кўчи кўзгаларири асаблаглан	2022-2023 й.й	3,042	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 441,496	1 368,588	3,042	1 368,588	3,042	1 368,588	0,000	0,000
58	Чинқи курма МФЙ Шилосий Форсона кубасига 1,5 км кисимини аспаблаглан	2022-2023 й.й	1,571	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	648,557	1,571	648,557	1,571	648,557	0,000	0,000
59	Кечик курма МФЙ Шилосий Форсона кубасига 1,5 км кисимини аспаблаглан	2022-2023 й.й	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	0,000	0,000

Түр	Обектар номын дааныгы	Шу жадалан										Лойка экспертиза саласын даракан	Порттын сооммын тапшылдары		
		Шуудан					Асандын шашуулчылар								
		Түрлөр буюн гозо узактын		Төмөнкү асфальт үзүүлүн		Beton kottosha kumus	Күрткүнч тааларынан		Бетон коттоя күрши		Күрткүнч тааларынан				
VIII	Пол түннин	31,85	11 556,835	11 556,835	10 916,757	8,344	792,078	20,365	7 860,526	3,143	2 264,152	0,000	0,000	0,000	
77	А.Кассор Мөйд хүчүүдүүлүт 2,8 км көмүннүн асфальттам.	2,236	60,078	60,078	60,078		66,382	950,797	884,415	2,236	884,415		66,382	26,532	
78	Көнчигиң Мөйд бол күнү 0,6 км, Гэрээд күнү 1,2 км, Истиксол күнү 0,8 км, Енгизир күнү 0,8 км, Бүрэхээр күнү 0,3 км ва Найруу күнү 0,3 км көмүннүн асфальттам.	4,482	578,391	578,391	578,391		28,545	28,545	549,845	4,482	549,845		28,545	16,495	
79	Юкөрд Хөхбод Мөйд хүчүүдүүлүт 3,5 км көмүннүн асфальттам.	3,125	151,619	151,619	151,619		141,526	141,526	137,463	3,125	137,463		14,124	3,125	
80	Плагиатор Мөйд хүчүүдүүлүт 2,5 км көмүннүн күлдүрлийн асфальттам.	1,766	821,863	821,863	821,863		821,863	821,863	769,624		1,766		52,239	23,089	
81	Янгиююл Мөйд хүчүүдүүлүт 3 км көмүннүн күлдүрлийн бетон коттоя асфальттам.	3,302	2,401,680	2,401,680	2,401,680		2,401,680	2,288,002	0,159	2,288,002	3,143	2,264,152		113,678	68,640
82	Гүзэр Мөйд хүчүүдүүлүт 1,0 км көмүннүн асфальттам.	1,364	26,516	26,516	26,516		26,516		26,516	1,364	26,516		26,516	16,055	
83	Бирдештеш Мөйд хүчүүдүүлүт 3 км көмүннүн күлдүрлийн асфальттам.	3,802	1,259,703	1,259,703	1,259,703		1,259,703	1,192,090		1,192,090	3,802	1,192,090		67,613	35,763
84	Чолбек боли Мөйд хүчүүдүүлүт 2 км көмүннүн күлдүрлийн асфальттам.	2,643	964,003	964,003	964,003		964,003	915,100	0,578	80,920	2,065	834,180		48,903	27,453
85	Истиксол Мөйд жасын 10 км көмүннүн күлдүрлийн асфальттам.	9,132	3,867,084	3,867,084	3,867,084		3,867,084	3,643,038		913,12	3,643,038		222,046	109,151	
86	Бордохадаа Мөйд Күркүй күнү 1 км көмүннүн асфальттам.	1,022	222,046	222,046	222,046		222,046		1,022	471,216			24,986	14,136	
87	Моорорхан Мөйд Ойнбек күнүнүн 0,7 км көмүннүн асфальттам.	0,658	13 599,436	13 599,436	13 599,436		13 599,436	12 904,268	3,925	418,656	27,210	11 808,724	1,055	676,888	0,000
88	Шебзекенов Мөйд Үзбекистон күнүнүн 0,4 км көмүннүн асфальттам.	0,382	275,468	275,468	275,468		275,468		275,468		0,658	259,630		15,839	15,839
89	Плат түннин Мөйд хүчүүдүүлүт 1 км көмүннүн асфальттам.	1,055	15,839	15,839	15,839		15,839	15,839		1,055	15,839		34,857	20,307	
90	Ибрагим Мөйд Үзбекистон күнүнүн 1,5 км көмүннүн асфальттам.	1,513	704,906	704,906	704,906		704,906	668,792		1,513	668,792		36,114	20,064	
91	Енгизир Мөйд Үзбекистон күнүнүн 2,0 км көмүннүн асфальттам.	2,018	1,052,485	1,052,485	1,052,485		1,052,485	1,011,102		2,018	1,011,102		41,383	30,333	
92	Мажикутто Мөйд Мажикутто күнүнүн 1 км көмүннүн асфальттам.	1,065	474,004	474,004	474,004		474,004	449,470		1,065	449,470		24,534	13,484	

Тр	Объектар коди за макети	Шукулдан										Пулчан күштешкери ташалатын		
		Шудан					Ассоциацияны шаштуулуш							
		Күрделлиш	Түрлөр булып тошы	Тошия булып сафалы	Белсек көлемдө күрши	Күрделлиш	Көйгөйті	Көм	Көйгөйті	Көм	Көйгөйті			
93	Темиршың Мөбіл Арызар, Темиршың за Шарқ күштешкери және 2 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	1,947	204,698	204,698	192,571	1,947	192,571			12,127	5,777	1,947 204,698 0,000 0,000	
94	Тем Небалын Мөбіл Тайек күштешкени 0,4 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,465	217,261	217,261	217,261	206,127	0,465	206,127		11,134	6,184	0,465 217,261 0,000 0,000	
95	Акс Мөбіл Бөг күштешкени 0,7 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,748	362,365	362,365	362,365	343,995	0,748	343,995		18,370	10,320	0,748 362,365 0,000 0,000	
96	Поресек Мөбіл хұдудында және 2,2 км иккى күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	2,226	965,317	965,317	914,822	2,226	914,822			50,495	27,445	2,226 965,317 0,000 0,000	
97	Обда Мөбіл Мұстакиплик күштешкени 1 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,922	454,359	454,359	454,359	454,359	0,922	430,397		23,962	12,912	0,922 454,359 0,000 0,000	
98	Үргомышпек Мөбіл хұдудында және 2,2 км иккى күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,805	50,495	50,495	50,495	50,495				5,653	2,103	0,805 75,758 0,000 0,000	
99	Картта Күрделлиш күштешкери және 1 км иккى күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	1,173	164,209	164,209	164,209	164,209	155,980	1,173	155,980		8,229	4,679	1,173 164,209 0,000 0,000
100	Етеген Мөбіл және "Оңтүстік", "Тұзан" за "Халор" күштешкери және 7,0 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	7,024	174,505	174,505	174,305	174,305				174,505	94,312	7,024 3,318,228 0,000 0,000	
101	Томекент Мөбіл хұдудында 8 км көлемдө аспалтап	2022-2023 ж.ж.	9,167	201,644	201,644	201,644	201,644				201,644	110,897	9,167 3,898,226 0,000 0,000	
X	Чинк түрмәни	24,396	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	10 973,066	0,000	0,000	22,376	9 788,008	2,020 1 185,058 0,000 0,000		
102	Күртогон Мөбіл хұдудында 5 та күштешкени және 4,5 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	4,412	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,929,903		4,412	1,829,903	103,343 34,897 4,412 1,933,446 0,000 0,000	
103	Гүлбет Мөбіл хұдудында 1 км иккى күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,990	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	465,935			25,295	13,978	0,990 491,231 0,000 0,000
104	Шыңғарек Мөбіл хұдудында 2 км иккى күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	2,020	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,185,058			65,726	35,552	2,020 1,250,784 0,000 0,000
105	Күртобол Мөбіл "Мұтасиф" күштешкени 2,3 км, "Күртобол" күштешкени 1,7 км за "Бардағе" күштешкени 1,0 км және 5,0 км иккى күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	4,983	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,355,285			129,064	70,659	4,983 2,484,349 0,000 0,000
106	Файдалов Мөбілдің "Союз" (2600 метр), "Ұшыңын" (1050 метр), "Ластакор" (300 метр), "Тілшакор" (450 метр), "Хұжабол" (300 метр), "Бүлекбас" (350 метр), "Далан" (250 метр) және 6700 метр иккى күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	8,116	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,445,017			189,670	189,670	8,116 3,445,017 0,000 0,000
107	"Күртобол" Мөбіл және шаханын "Мерз" (1200 метр), "Жеміншың" (500 метр), "Мұтасиф" (2300 метр), "Бардағе" (1000 метр) және "Күртобол" (700 метр) күштешкери және 6700 метр иккى күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	3,888	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,691,867			129,019	3,875	1,691,867 0,000 0,000
XI	Чандың түрмәни	25,5	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	12,544	6,994,245	0,000	0,000	429,104	209,827	25,459 7 423,349 0,000 0,000	
108	Зынгер Мөбіл Сандык күштешкени 1,3 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	1,300	592,524	592,524	592,524	592,524	592,524	561,282			31,242	31,242	1,300 592,524 0,000 0,000

Түр	Объекттар номи ва манзуми	Шу жумалади										Ахолийн шигариданин тақдидоти	Лойсан экзистенциянин саласи на раками	Гуверноринин тақвиятчалиги						
		Шулган					Төмөнкүннен таңылыш													
		Күннен	Түрде барын чөнгөн узактыгын	Төмөнкүннен асфальтта	Бетон көмөнүн күштүн	Күргүзүлүктөрдөн	Км	км	км	км	км	км	км	км						
109	Намуна МФЙ худалдағы 2,6 км иеки күлдүрли шаталып.	2022-2023	2,575	23,723	334,392	334,392	310,669	2,575	310,669				23,723	9,320	2,575					
110	Түркестан МФЙ Тархонбай өбүрдөл 0,89 км да Жолдоң күнән 1,8 км және 2,1 км көлемдін шаталып.	2022-2023	1,845	20,544	20,544	20,544	187,74	1,845	187,74				20,544	5,627	1,845					
111	Уаңырек МФЙ худалдағы 1 км иеки күлдүрли шаталып.	2022-2023	1,000	124,274	124,274	124,274	114,660	1,000	114,660				9,614	3,440	1,000					
112	Түркестан МФЙ худалдағы 3 км иеки күлдүрли шаталып.	2022-2023	3,022	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232				24,232	7,772	3,022					
113	Форвард МФЙ худалдағы 2 км иеки күлдүрли шаталып.	2022-2023	2,002	176,132	176,132	176,132	160,015	2,002	160,015				16,118	4,800	2,002					
114	Мұғалжар МФЙ да 1,1 км асфальттап бірнеше 0,5 км, Өзбекстан 0,5 км, Қазақстан 0,1 км) да 1,0 шаталып	2022-2023	2,100	17,165	17,165	17,165	17,165	17,165	17,165				17,165	5,333	2,100					
115	Үзүй Өзбек МФЙ худалдағы 2,9 км иеки күлдүрли асфальттап	2022-2023	2,900	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,323,209				68,394	37,644	2,900					
116	"Эмик" МФЙ да 8 км иеки күлдүрли асфальттап.	2022-2023	8,715	418,6481	418,6481	418,6481	418,6481	418,6481	418,6481				8,715	3,968,410	218,071					
XII	Чөртөк тұманды	39,954	15,290,004	15,290,004	15,290,004	15,290,004	14,481,538	11,021	11,95,834	26,757	12,315,879	2,076	969,825	0,000	0,000					
	Юксалат МФЙ худалдағы 1 км иеки күлдүрли асфальттап, 0,5 км иеки күлдүрли шешкет-бетон копка	2022-2023	1,545	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	824,310		1,000	50,000	545	274,310	41,618	24,729				
117	Тиеклик МФЙ 2,5 км иеки күлдүрли асфальттап (Нурондің үшәүел, 3 км. еткенділік).	2022-2023	2,421	622,061	622,061	622,061	622,061	574,321	574,321				32,439	17,689	2,421	32,439	41,618	24,729	15,11,2022 8	
118	Арғаны МФЙ худалдағы 3 км иеки күлдүрли асфальттап.	2022-2023	3,003	1,473,640	1,473,640	1,473,640	1,473,640	1,473,640	1,402,255		3,003	1,402,255	71,385	42,068	3,003	71,385	42,068	3,003	14,11,2022 8	
119	Нарын МФЙ худалдағы 0,8 км иеки күлдүрли асфальттап.	2022-2023	0,804	71,385	71,385	71,385	71,385	71,385	71,385				19,445	10,871	0,804	19,445	10,871	0,804	13,11,2022 8	
120	Сарыарқа МФЙ худалдағы 1,2 км. күнәннен шаталып.	2022-2023	1,269	32,439	32,439	32,439	32,439	41,618	41,618		1,125	408,182		28,714	16,368	1,269	545,607	28,714	16,368	1,269
121	Бағыншынник МФЙ Гүлестар күнәннен шаталып.	2022-2023	0,909	28,714	28,714	28,714	28,714	28,714	28,714				19,615	1,269	545,607	574,321	28,714	16,368	1,269	
122	Сохбет МФЙ Болдомар 1-2 күнәннен шаталып 3,5 км күнәннен шаталып.	2022-2023	2,333	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335				381,821	362,376	0,804	362,376	381,821	362,376	0,804	
123	Сарыкор МФЙ Р.Ортосов, Чорасов да Р.Низамов күнәннен шаталып 4,5 км күнәннен шаталып.	2022-2023	0,909	19,615	19,615	19,615	19,615	19,615	19,615				314,335	314,335	2,333	295,440	314,335	314,335	2,333	
124	Әбделбек МФЙ худалдағы 1,0 км иеки күлдүрли асфальттап, 0,5 км иеки күлдүрли шешкет-бетон копка	2022-2023	1,656	44,159	44,159	44,159	44,159	44,159	44,159				18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	
125	Харытап МФЙ Орталық 0,5 км күнәннен шаталып, 0,5 км иеки күлдүрли асфальттап.	2022-2023	1,138	714,770	714,770	714,770	714,770	714,770	714,770				32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	
126	Бозборд МФЙ Күнәннен 4,3 км иеки күлдүрли шаталып.	2022-2023	4,302	26,645	26,645	26,645	26,645	26,645	26,645				511,864	485,219	4,302	485,219	511,864	485,219	4,302	
127	Консультант МФЙ 1,5 км иеки күлдүрли асфальттап, 0,5 км иеки күлдүрли шаталып.	2022-2023	2,013	52,197	52,197	52,197	52,197	52,197	52,197				1,500	825,000	0,513	133,229	1,500	825,000	0,513	

Тр	Областардын айыл мекемесине тараптап берилген көмектердин түзүлүшүнөн тура келишине жардам	Шу ажыратынын түзүлүшүнөн тура келишине жардам									
		Шундан					Аасын фонардан иштеп түзүлүштүн шундан				
		Күрөштүрүлгөн мөнкінчилгөн күйүктүүлүк	Түрөк күнин тошта	Топык күнин аёлдашты	Беген көпшүү күнүн	Күрөштүрүлгөн	Лойка	Төмөр балдардан салынсан	Төмөр балдардан салынсан	Лойка	Пудлатын күрөштүрүлгөн күйүктүүлүк
128	Ордентар Мобайл "Жайылжыл" күнүс 2,0 км, "Ордентар" күнүс 2,0 км, "Мобайл" күнүс 1,0 км, "Забор" күнүс 2,0 км жана "Форекс" күнүс 2,0 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	№430-061-8305-29-11-2022 Төмөр балдардан
129	Түнгиз Мобайл "Солт" күнүс 0,2 км, "Нурондат" күнүс 2,5 км, "Литтексер" күнүс 0,7 км, "Маканис" күнүс 1,6 км, "Уулкор" күнүс 1,5 км ва "Таборрүз" күнүс 0,3 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	№430-061-8305-29-11-2022 Төмөр балдардан
XIII	Чүгүү түшмән	54,332	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
130	Шыгер Мобайл күнүс 3,0 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 9,148	4,252,045	4,252,045	4,252,045	4,252,045	4,252,045	4,252,045	4,252,045	4,252,045	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
131	Кайыра Мобайл күнүс 2,0 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 8,819	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
132	Хисор Мобайл күнүс 6,0 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 8,466	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
133	Тобай Мобайл күнүс 2,5 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 8,819	9,202	9,202	9,202	9,202	9,202	9,202	9,202	9,202	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
134	Майдан Мобайл Образован күнүс 1,3 км, Шалтаганын күнүс 1 км жана 7,5 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 8,819	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	№670728 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
135	Дал Мод Жайылжыл күнүс 1,2 км, Жайылжыл-2 күнүс 0,3 км, Айттарып күнүс 1,3 км, Навкор күнүс 2,4 км жана 8,6 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 9,031	1,035,370	1,035,370	1,035,370	1,035,370	1,035,370	1,035,370	1,035,370	1,035,370	№670728 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
136	Темирбек Мобайл күнүс 1,4 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 8,819	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	№670728 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
137	Калган Гөсөн Мобайл күнүс 2,5 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 8,819	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
138	Гөсөн Мобайл күнүс 1,6 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 8,819	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
139	Панас Мобайл Майдан күнүс 3,8 км, Б.Майдарб күнүс 3 км, Соолт күнүс 0,6 км жана 7,5 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 11,487	317,198	317,198	317,198	317,198	317,198	317,198	317,198	317,198	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
140	Ном Мобайл Шалтаган күнүс 1,5 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 1,520	4,248,420	4,248,420	4,248,420	4,248,420	4,248,420	4,248,420	4,248,420	4,248,420	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
XIV	Яшьтүрүгүн түшмән	25,732	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
141	Окто Мобайл Елгү күнүс 1 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 4,381	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	№670729 13.11.2022 күн Төмөр балдардан
142	Волт Мобайл Елгү күнүс 1,2 км көнкинчилгөн көмектердин түзүлүштүн шалтаганын	2022-2023 3,000	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	№670918 13.11.2022 күн Төмөр балдардан

Түр	Объекттар номи ва макетни	Шу жумладан						Ассоциацияни таърихидан тасвирлана	Төмөнкүлөнгөн ойнекти байланышын тасвирлана	Лойко жетекшілік санасын заражан	Пулчары күнин тапшылдаты												
		Шундай			Төмөнкүлөнгөн үзүүлэлийн улашмын																		
2022 Ыны күнчлүктөр	Күнчлүк шиягийн эзүүдийн ийнхийн	Бегон холбогдуулга улашмын		Күргүүн талорчоо ийнхийн		Кошто (га)	Кошто (га)	Бийтчилүүлүннүү жаралдаудан	Ассоциацияни таърихидан тасвирлана	2023 Ыны ишнийн ойнекти байланышын тасвирлана	2023 Ыны ишнийн ойнекти байланышын тасвирлана												
		км	кошто	км	кошто																		
143	Зарбор Мөбй Зэрбор, Булактор ван Казакик үзүүлэлийн 3 км кисимни асфальтлаш.	2022-2023 к.к	3,075	1 551,639	1 551,639	1 476,300	3,075	1 476,300	75,339	44,289	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 8								
144	Булактор Мөбй Зэрборийн шаардлын 2,5 км кисимни шаталгын.	2022-2023 к.к	2,883	15,311	15,311	15,311	267,339	267,339	252,028	2,883	267,339	7,361	2,883	267,339	0,000	№67094 13.11.2022 8							
145	Зарбор Мөбй хүхүүдлийн Тинлилек, Шодик үзүүлэлийн 5 км кисимни шаталгын	2022-2023 к.к	5,073	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 195,541	5,073	2 195,541	122,292	65,866	5,073	2 17,834	0,000	№64501-06/1- 8712 05.12.2022						
146	Изгатуул МӨБИХҮҮДЛЭН Сэргүүн, Илк Күлт, Бархадар нав Хамкор үзүүлэлийн 7 км итихай үзүүлэлийн асфальтлаш	2022-2023 к.к	5,800	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 504,292	5,800	2 504,292	153,147	75,129	5,800	2 657,439	0,000	№64501-06/1- 8713 05.12.2022						
Жалпын тасвирлана			43,712	9 336,253	9 336,253	9 336,253	178,358,942	178,358,942	169,022,690	104,295	12 010,460	306,274	134,800,378	21,143	14 516,608	3,000	7 695,243	5 070,681	143,712	178,358,942	0,000	0,000	
Жалпын тасвирлана			43,712	9 336,253	9 336,253	9 336,253	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	178,358,942	0,000	0,000


卷二

ҲИНАМАНГАН ВИЛОЯТИ МОЛИЯ БОШ

Намаган мингакавий йулларга буюртма чиҳзмати
байзат, унитар корхонаси директори

О.Назаров
2022 йил.
И.Абдулганиев
Алибек

2022 III.J.



"КИРИЛЛИЦЫ"

**Наманган вилояти иқтисодий тараккиёт ва
самбағаплини кискенттиринин бопи бошқадаси**