

# ШАРТНОМА № 4

(Смета ишлари)

Тошкент ш.

03 декабрь 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ТБ Марказий поликлиникаси (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Низом асосида иш юритувчи Ф.Г.Закирова бир томондан ва “HEAVEN AND EARTH” MCHJ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав ва Лицензия (АЛ-000159 20.08.2019 йил) асосида иш юритувчи бош директор Ш.Жавлиев қуйидаги шартномани (кейинги ўринларда Шартнома) туздилар:

## 1. Шартнома предмети ва муддати

1.1 Бажарувчи Ўзбекистон Республикаси ИИВ ТБ Марказий поликлиникаси бўйича нуқсон далолатномаси асосида капитал таъмирлаш ишларини олиб бориш учун смета хужжатларини тайёрлаш ва ДУКдан экспертиза хулосаларини олиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи смета ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича смета ишларини ишлаб чиқади ва тегишли тартибда бошқа ишларни бажаради.

1.4. Бажарувчи смета ишларини буюртмачи томонидан бирламчи маълумотлар тақдим этилган кундан бошлаб шартноманинг 1-илоvasи “Бажариш жадвали”да белгиланган муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи смета ишларни бажариш муддати даврида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

## 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Шартноманинг баҳоси ўтказилган танлов натижаларига асосан **260 000 000** (Икки юз олтмиш миллион) сўм ҚҚС билан ташкил этади ва мазкур шартноманинг 1-илоvasидаги Бажариш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома имзолангандан сўнг 3 иш куни мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи Лойиҳа-смета ишлари хужжатларига давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилгандан кейин 5 иш куни мобайнида, дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдоридаги) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси танлов натижаларига асосан белгиланган ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

## 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчига тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар Бажарувчига тақдим қилиши шарт.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобайнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади.

Смета ҳужжатлари ишларига камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларини бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида амалга оширилмаган тақдирда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Смета ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар смета ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга смета ишлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни лойиҳа-смета ишларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

1.1. Смета ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Низоларни ҳал этиш**

1.2. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент шаҳар иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқиши натижасида ҳал қилинади.

#### **7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш**

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишув ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олгандан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.



## 8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

## 9. Қўшимча шартлар

9.1. Бажарувчи смета ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда, учинчи шахсларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйдагилар илова қилинади:

1-илова - Лойиҳа-сметани ишлаб чиқишни бажариш жадвали;

## Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”	“Бажарувчи ”
<p>Ўзбекистон Республикаси ИИБ ТБ Марказий поликлиникаси Манзил: Тошкент шаҳар Миробод тумани Саид Барака кўчаси 10 уй. Банк: Тошкент шаҳар Марказий банки бош бошқармаси ҲҚКМ. р/с: 23404000500448022324 л/с: 401010860262737031101179001 МФО: 00014 ИНН: 202218432 ОКОНХ: 91514 Тел: 71-233-60-58, 71-231-30-53</p> <p> Бошлик  Ф.Г.Заирова</p>	<p>“HEAVEN AND EARTH” МСНҲ Манзил: Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Оппоқ МФЙ Банк: АТБ “Хамкор банк” Чилонзори филиали. р/с: 20208000400952774001 МФО: 01108 ИНН: 305919171 ОКЭД: 41202 Тел: 90-444-33-26, 71-200-07-10</p> <p>Бош директор  Ш.Жавлиев м.ў </p>



Ўзбекистон Республикаси ИИВ ТБ Марказий поликлиникаси бўйича нуқсон  
далолатномаси асосида смета хужжатларни ишлаб чиқиш юзасидан

### БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Т.р.	Иш турлари	*Ишларни яқунланиш муддати (Иш қунида)	Сумма	Сумма ҚҚС	Жами сумма
1	2	3	4	5	6
1	Архитектуравий лойихалаштириш ишлари	10			
2	Лойиха смета ишлари	4			
3	Нуқсон далолатномасига асосан бажариладиган иш ҳажми	1,81 %	14 364 640 883,98*1,81	33 913 043,48	260 000 000,00
4	ҚҚС билан жами:				260 000 000,00
Жами сумма: 260 000 000,00 (Икки юз олтимиш миллион сўм 00 тийин) сўм ҚҚС билан					

“Бажарувчи ”

“Буюртмачи”





02.12.2022йил

Тошкент шаҳар

**ҚАТНАШГАНЛАР:**

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ТБ Марказий поликлиникаси хўжалик комиссияси:

Раис:	Бошлиқ	Ф.Г.Закирова
Котиб:	Бошлиқ ўринбосари	А.С.Сайдуллаев
Аъзолар:	Бошлиқ ўринбосари	А.Ф.Темиргалиева
	МИБ бошлиғи	Н.У.Набиева
	Кадрлар гуруҳи	
	катта инспектори	А.А.Султанов
	Кассир	Г.Д.Ниёзова







**Кун тартиби:**

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ТБ Марказий поликлиникасининг асосий биносини тўрт қавати, том қисми ҳамда ертўла қисмини капитал таъмирлаш ишларини олиб бориш учун смета хужжатларини тайёрлаш ва ДУКдан экспертиза хулосаларини олиш бўйича тижорат таклифларни очиқ ойдинлик билан кўриб чиқиш ҳамда конкурс қолибини танлаш учун икки кун муҳокама ўтказилганлиги масаласи.

Ушбу масала юзасидан танлов комиссия котиби А.С.Сайдуллаев сўзга чиқиб, Марказий поликлиникасининг асосий биносини тўрт қавати, том қисми ҳамда ертўла қисмини капитал таъмирлаш ишларини олиб бориш учун смета хужжатларини тайёрлаш ва ДУКдан экспертиза хулосаларини олиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси ахборот порталига 2022 йил 23 ноябрдаги 22110012195231-сонли лот билан танлов эълон қилинганлигини, танловда “АРИА ПРОЕКТ” МЧЖ, “D-INEX” МСНЈ, ООО “AZIYA INDUSTRY INVEST”, ООО “YANGI ZAMON PROJEKT” ҳамда “HEAVEN AND EARTH” МСНЈлар томонидан таклифлар берилганлигини айтиб ўтди.


**Қарор қилинди:**

Муҳокама давомида таклиф берилган ташкилотлар томонидан ҳеч қандай этироз бўлмаганлиги сабабли “HEAVEN AND EARTH” МСНЈ билан ИИБ Марказий поликлиникасида капитал таъмирлаш ишларини олиб бориш учун смета хужжатларини тайёрлаш ва ДУКдан экспертиза хулосаларини олиш бўйича қонунда белгиланган тартибда шартнома тузилди.

Раис:	Бошлиқ		Ф.Г.Закирова
Котиб:	Бошлиқ ўринбосари		А.С.Сайдуллаев
Аъзолар:	Бошлиқ ўринбосари		А.Ф.Темиргалиева
	МИБ бошлиғи		Н.У.Набиева
	Кадрлар гуруҳи		
	катта инспектори		А.А.Султанов
	Кассир		Г.Д.Ниёзова








"КЕЛИШТИРИЛГАН"  
Ўзбекистон Республикаси Молия  
вазири Уриёнбекзоди  
А.А. Хайдаров  
2022 йил 27 май

ИИВ таъминлари тасарруфидagi бино ва ишюотгаарида 2022 йил давомида ИИВнинг  
Махсус фондидан амалда ошириладиган капитал таъмирлаш ишлари буйи

"ТАСДЎҚЛАЙМАН"  
Ўзбекистон Республикаси ИИВ  
М ва ИТД бошлиғи  
А.А. Абдулханов  
2022 йил

2022 йил 27 май кунидaги 312-11-250-сонли манзиллий дастур ўз кучини ну қотган деб хисобланган



(Минг сўм)

Категори таъмирлаш ишлари баъориданган объектлар номи ва жойлашуни	Йил	Объектнинг лойиҳа бажоми	Объектнинг шартнома бажоми	01.01.2022 й. ҳолдаги молиявий-тўридан	Капитал таъмирлаш ишлари тўғрисидаги объектнинг 01.01.2022 й. ҳолдаги қолдиқ	2022 йилда бешрилган прогност суммаси	Капитал таъмирлаш ишлари тўғрисидаги объектнинг 01.01.2023 й. ҳолдаги қолдиқ (5 9%)	Лойиҳани экспертизани ўтказилганлиги (бажорива ҳужжатининг соли ва соливи)	Гураччи таъмирлаш	Ташер шайлари ўтказилганлиги (соли ва соливи)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Корвалоникотон Ресур бимлекчи ИИВ</b>		<b>23 318 429.0</b>	<b>18 160 925.7</b>	<b>6 257 700.1</b>	<b>11 903 225.6</b>	<b>14 664 081.0</b>	<b>800 096.6</b>				
Эшиккава тумани ИИВ	2022	1 348 004.5	0.0	0.0	0.0	1 280 604.0	67 400.5	№ 322-22 12.05.2022 й			
Корвалоникотон Академик лицейи 3-тапи	2022	1 142 930.8	0.0	0.0	0.0	1 085 784.0	57 146.8	№ 302-22 12.05.2022 й			
ИИВ ВЕУХЕКМ	2022	970 016.7	0.0	0.0	0.0	921 152.0	48 864.7	№ 306-22 06.04.2022 й			
ИИВ бимоси	2021-2022	11 345 240.5	10 095 720.0	1 943 037.9	8 152 662.1	7 647 876.1	504 786.0	№ 5739 09.04.2021 й		№ 3816 04.08.2021 й	
Ғажалинур тумани ИИВ	2021-2022	1 166 027.3	1 103 740.3	758 333.8	405 386.5	405 386.5	0.0	№ 42-20 23.12.2020 й		№ 79 30.04.2021 й	
Турмуш тумани ИИВ	2021	1 224 723.1	1 102 250.8	1 047 136.0	55 112.8	55 112.8	0.0	№ 79-21 12.05.2021 й		№ 3819 04.08.2021 й	
Корвалоникотон ИИВ	2021-2022	1 247 801.5	1 211 365.8	1 028 354.3	183 011.5	183 011.5	0.0	№ 36-20 18.12.2020 й		№ 57 03.05.2021 й	
Корвалоникотон Академик лицейи 3-тапи бимоси	2021-2022	2 679 075.7	2 437 966.9	565 075.0	1 872 891.9	1 750 993.3	121 898.6	№ 37-20 23.12.2020 й		№ 3839 04.08.2021 й	
Корвалоникотон Академик лицейи 1-тапи даяор	2021-2022	958 979.5	954 925.7	486 477.7	468 448.0	468 448.0	0.0	№ 41-20 23.12.2020 й		№ 56 30.04.2021 й	
Бажоми тумани ИИВ бимоси 2-тапи	2021-2022	1 195 699.4	1 194 956.2	429 243.4	765 712.8	765 712.8	0.0	№ 40-20 23.12.2020 й		№ 55 30.04.2021 й	
<b>Буюртмачи хужжатлари</b>		<b>11 308 162.1</b>	<b>11 308 162.1</b>	<b>6 993 044.1</b>	<b>4 315 118.0</b>	<b>4 014 710.0</b>	<b>565 408.0</b>				
<b>Амалдаги инқисоли ИИВ</b>		<b>11 308 162.1</b>	<b>11 308 162.1</b>	<b>6 993 044.1</b>	<b>4 315 118.0</b>	<b>4 014 710.0</b>	<b>565 408.0</b>				
Вилоят ИИВ бимо ва ишюотлари	2021-2022	11 308 162.1	11 308 162.1	6 993 044.1	4 315 118.0	3 749 710.0	565 408.0	№ 121-09/2022 11.05.2021 й; № 14 07/22-01 14.07.2022 й		№ 31 10.07.2021 й	
<b>Буюртмачи хужжатлари</b>		<b>5 529 702.5</b>	<b>4 722 024.5</b>	<b>3 263 233.4</b>	<b>1 458 791.1</b>	<b>1 558 791.0</b>	<b>0.0</b>				
<b>Буюртмачи хужжатлари</b>		<b>5 529 702.5</b>	<b>4 722 024.5</b>	<b>3 263 233.4</b>	<b>1 458 791.1</b>	<b>1 558 791.0</b>	<b>0.0</b>				
Вилоят ИИВ ЖКБ бимоси	2021-2022	1 097 823.3	968 815.6	775 052.5	193 763.1	193 763.1	0.0	№ 48/200СДР 11.12.2020 й		№ 1854 01.06.2021 й	
Жондор тумани ИИВ	2021-2022	1 885 758.6	1 511 750.9	1 000 000.0	511 750.9	511 750.9	0.0	№ 49/20 СД-2 14.12.2020 й		№ 1905 07.06.2021 й	
Вилоят тумани ИИВ	2021-2022	1 568 331.6	1 362 200.1	766 600.0	595 600.1	595 600.0	0.0	№ 49/20 СД-2 14.12.2020 й		№ 1904 05.06.2021 й	
Вилоят тумани ИИВ М ва ФРБ	2021-2022	977 789.0	879 258.0	721 580.9	157 677.1	157 677.0	0.0	№ 49/20 СД-1 14.12.2020 й		№ 1802 27.05.2021 й	
<b>Буюртмачи хужжатлари</b>		<b>15 278 326.8</b>	<b>14 612 454.1</b>	<b>8 995 740.6</b>	<b>5 616 713.5</b>	<b>5 508 162.0</b>	<b>208 551.8</b>				
<b>Жазада Академик лицейи 3-тапи бимоси</b>		<b>4 180 204.2</b>	<b>4 171 037.6</b>	<b>735 359.5</b>	<b>3 435 678.1</b>	<b>3 227 126.4</b>	<b>208 551.8</b>				
Зомин тумани бимо даяор соғалаштириш ороғожи	2021-2022	3 829 385.6	3 621 487.6	1 781 446.3	1 840 041.3	1 840 041.4	0.0	№ 03/26 10.03.2021 й		№ 3492 16.07.2021 й	
Тўшиқ даяор ва ободлаштириш	2021	1 459 266.8	1 313 331.1	1 247 665.0	65 666.1	65 666.1	0.0	№ 03/05 02.03.2021 й		№ 3199 02.07.2021 й	
Пахтакор тумани ИИВ жасоли ва оқсоно бимоси	2021	1 464 751.2	1 318 276.1	1 252 366.0	65 913.1	65 913.1	0.0	№ 03/06 02.03.2021 й		№ 3197 02.07.2021 й	
Дўстлик тумани ИИВ жасоли ва оқсоно бимоси	2021	1 462 519.0	1 316 561.6	1 250 734.0	65 827.6	65 827.6	0.0	№ 03/07 02.03.2021 й		№ 3133 02.07.2021 й	
Ғажалинур тумани ИИВ жасоли ва ишюот ўрни бимоси	2021	1 462 724.1	1 462 214.5	1 389 103.8	73 110.7	73 110.8	0.0	№ 03/03 02.03.2021 й		№ 3182 02.07.2021 й	



7	Вилоят ИИББ ШТХКажТЭС бизнеси	2021	1 414 396,1	1 409 545,6	1 339 069,0	70 476,6	70 476,6	0,0	№ 03/04 02.03.2021 й	"SHOXRUX BUNYODKOR" ХК	№ 3184 02.07.2021 й
	Бўғорчилик ҳаракатлари										
1	Навоий вилояти ИИББ	2021	2 650 212,5	1 628 352,5	1 402 122,6	226 229,8	210 432,0	0,0	№ 74/20 30.12.2020 й	"Сароват" МЧК	28.06.2021 й 24:02-сон Билим
	Навоий Академик лицейи сўғи хайотиси										
2	Навоий Академик лицейи сўғи хайотиси бизнеси	2021	1 563 215,4	1 177 990,9	975 603,0	202 987,8	191 144,6	0,0	№ 60/21 11.01.2021 й	"Музаффар шаҳристон роҳибкори" МЧК	23.06.2021 й 24:07-сон Билим
	Навоий Академик лицейи сўғи хайотиси										
1	Ушқўрғон тумани ИИББ бизнеси	2021-2022	5 290 045,3	5 212 182,9	1 260 370,8	3 951 812,1	3 691 203,0	260 609,1	№ 808-9/2020 21.12.2020 й	Навотранс ВИББ "Қуръанин таъбириши" гуруҳи" ДУК	№ 53 24.06.2021 й
	Илон тумани ИИББ ВХХ										
2	Илон тумани ИИББ ВХХ	2021-2022	500 575,7	490 077,7	331 800,0	158 277,7	158 277,7	0,0	№ 809-9/2020 21.12.2020 й	"Соф таъмир донек" МЧК	№ 37 28.04.2021 й
	Чўст тумани ИИББ бизнеси										
3	Чўст тумани ИИББ бизнеси	2021-2022	2 597 517,7	2 547 920,7	1 565 930,9	981 989,8	981 989,4	0,0	№ 807-9/2020 21.12.2020 й	Навотранс ВИББ "Қуръанин таъбириши" гуруҳи" ДУК	№ 51 24.06.2021 й
	Вилоят ИИББ МТ ва ХХ бизнеси										
4	Вилоят ИИББ МТ ва ХХ бизнеси	2021-2022	1 700 370,0	1 662 252,3	398 521,1	1 263 731,2	1 263 731,2	0,0	№ 805-9/2020 21.12.2020 й	Навотранс ВИББ "Қуръанин таъбириши" гуруҳи" ДУК	№ 52 24.06.2021 й
	Вилоят ИИББ МТ ва ХХ АБҚШ										
5	Вилоят ИИББ МТ ва ХХ АБҚШ	2021-2022	1 232 957,3	1 223 514,5	535 695,8	689 818,7	689 818,7	0,0	№ 804-9/2020 21.12.2020 й	Навотранс ВИББ "Қуръанин таъбириши" гуруҳи" ДУК	№ 42 17.05.2021 й
	Бўғорчилик ҳаракатлари										
	Навоий вилояти ИИББ										
1	Дехқанд тумани ИИББ бизнеси	2021-2022	1 838 740,9	1 646 051,3	877 904,8	768 146,5	768 146,5	0,0	№ 160/11-2020 9.01.2020 й	"Нисад Буюк Дивер" МЧК	№ 2917 24.08.2021 й
	Маршўроқ тумани ИИББ бизнеси										
2	Маршўроқ тумани ИИББ бизнеси	2021-2022	1 544 908,6	1 296 077,4	659 359,6	636 717,8	636 717,8	0,0	№ 160/4-2020 30.12.2020 й	"QASHQADAR YO GRANT BUNYODKOR QURUVCHI" МЧК	№ 3808 24.08.2021 й
	Маршўроқ тумани ИИББ спорт зои										
3	Маршўроқ тумани ИИББ спорт зои	2021-2022	1 397 434,7	1 215 160,6	173 160,4	1 042 000,2	981 242,5	60 757,7	№ 262-9/2020 30.12.2020 й	"НН" ХК	№ 5320 29.10.2021 й
	Вилоят ИИББ Т.Обедт-Билан										
4	Вилоят ИИББ Т.Обедт-Билан	2021-2022	2 568 485,6	2 228 498,0	1 004 996,8	1 223 501,2	1 223 501,2	0,0	№ 160-9-2020 30.12.2020 й	"25 Январида Менинчаишларга (Сўғи) Колони" МЧК	№ 3912 24.08.2021 й
	Бўғорчилик ҳаракатлари										
	Сўғи вилояти ИИББ										
1	Сўғи вилояти ИИББ	2021-2022	2 265 227,3	1 904 121,9	0,0	0,0	1 903 916,0	95 205,9	№ 15-9/2021 02.03.2021 й	"ВОТРА АЛ" ХК	№ 5966 13.12.2021 й
	Бўғорчилик ҳаракатлари										
	Сўғи вилояти ИИББ										
1	Сўғи вилояти ИИББ	2021-2022	2 265 227,3	1 904 121,9	0,0	0,0	1 903 916,0	95 205,9	№ 15-9/2021 02.03.2021 й	"ВОТРА АЛ" ХК	№ 5966 13.12.2021 й
	Бўғорчилик ҳаракатлари										
	Сўғи вилояти ИИББ										
1	Сўғи вилояти ИИББ	2021-2022	4 661 984,0	4 649 990,5	500 000,0	4 149 990,5	3 917 491,0	232 499,5	№ 1039-2020 21.12.2020 й	"QO'SHABOT-TRANS STROY" МЧК	№ 4101 20.08.2021 й
	Сўғи вилояти ИИББ										
1	Сўғи вилояти ИИББ	2021	4 282 120,2	3 915 166,8	2 422 164,0	1 493 002,8	1 481 306,0	111 697,0	№ 600/9/2021 19.03.2021 й	"АННОР-ШОХРИХ SERVITS" МЧК	№ 3282 01.07.2021 й
	Вилает дарахона 15-соҳи "Бўғорчилик" болалар бориси										
2	Вилает дарахона 15-соҳи "Бўғорчилик" болалар бориси	2021-2022	2 351 572,4	2 233 941,5	825 000,0	1 408 941,5	1 297 244,5	111 697,0	№ 3118/2020 21.12.2020 й	"DEGREZ QURULISH SERVITS" МЧК	№ 3281 01.07.2021 й
	Бўғорчилик ҳаракатлари										
	Вилоят ИИББ										
1	Вилоят ИИББ	2021-2022	8 199 119,4	8 494 804,5	3 104 500,0	5 390 304,5	5 024 564,0	365 740,5	№ 08-9/21 06.02.2020 й	УК "Бўғорчилик Курони"	05.04.2021 й 18-соҳи
	Вилоят ИИББ асосий бизнеси филиал киши										
1	Вилоят ИИББ асосий бизнеси филиал киши	2021-2022	7 314 804,5	7 314 804,5	2 197 500,0	5 117 304,5	4 751 564,0	365 740,5	№ 30-06/22-01 30.06.2021 й	УК "Бўғорчилик Курони"	09.04.2021 й 20-соҳи ишчинома
	Вилоят ИИББ бориси "Олдурчи" МТМ										
2	Вилоят ИИББ бориси "Олдурчи" МТМ	2021-2022	1 184 314,9	1 180 000,0	907 000,0	273 000,0	273 000,0	0,0	№ 25-12/20-11 25.12.2020 й	УК "Бўғорчилик Курони"	
	Хўрағон вилояти ИИББ										
1	Хўрағон вилояти ИИББ	2021-2022	5 845 844,3	5 300 939,2	1 540 277,3	3 760 661,9	3 860 662,0	0,0	№ 377-12-2020 25.12.2020 й	"О'РДУ КУР'ЯНИ ТАМБИРАЛИ" МЧК	№ 3590 31.07.2021 й
	Хўрағон вилояти ИИББ										
2	Хўрағон вилояти ИИББ	2021-2022	1 326 846,9	1 189 402,9	357 750,6	831 652,3	831 652,3	0,0	№ 377-12-2020 25.12.2020 й	"О'РДУ КУР'ЯНИ ТАМБИРАЛИ" МЧК	№ 3590 31.07.2021 й
	Хўрағон вилояти ИИББ										
3	Хўрағон вилояти ИИББ	2021-2022	453 717,9	452 125,5	228 856,0	223 269,5	223 269,5	0,0	№ 377-12-2020/2 25.12.2020 й	"О'РДУ КУР'ЯНИ ТАМБИРАЛИ" МЧК	№ 16 28.07.2021 й
	Хўрағон вилояти ИИББ										
4	Хўрағон вилояти ИИББ	2021-2022	1 471 299,2	1 318 922,5	210 000,0	1 108 922,5	1 108 922,5	0,0	№ 376-12-2020 30.12.2020 й	"ZANIN QURULISH TRANS SERVITS" МЧК	№ 3593 31.07.2021 й
	Хўрағон вилояти ИИББ										
5	Хўрағон вилояти ИИББ	2021-2022	1 333 397,0	1 196 927,2	401 157,1	795 770,1	795 770,2	0,0	№ 378-12-2020/3 28.12.2020 й	"BINOKOR LYUKS QURULISH" МЧК	№ 3592 31.07.2021 й
	Вилоят ИИББ ШХ ва ЖТСБ бизнеси										
5	Вилоят ИИББ ШХ ва ЖТСБ бизнеси	2021-2022	1 270 623,4	1 143 561,1	342 513,6	801 047,5	801 047,5	0,0	№ 378-12-2020/2 30.12.2020 й	"XIVA QURULISH KONFLERS" МЧК	№ 3591 31.07.2021 й
	Бўғорчилик ҳаракатлари										
	Ташкент вилояти ИИББ										
1	Ташкент вилояти ИИББ	2021-2022	4 817 060,3	4 541 396,4	3 184 354,1	1 67 577,2	1 421 404,0	59 622,1	№ К-171 9.03.2020 й	"BUNYODKOR KUSHON QURULISH" МЧК	№ 4323 09.27.2021 й
	Юношлар гуруҳи ИИББ										
1	Юношлар гуруҳи ИИББ	2021-2022	1 319 227,7	1 192 445,1	0,0	0,0	1 132 823,0	59 622,1			









13	ИИБ Марказий ампирга А блок электр ва гидравликация (Куратор: каридаорлик 5% қолдиқ хисобга олинган қолдиқ)	2019-2021	3 823 977.8	3 823 977.8	3 346 071.0	477 906.8	477 906.8	0.0	0.0	№ 799 10.12.2018 й	КК "Хана қурилиш сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Иштироки бўлини
14	ИИБ Марказий ампирга А.Н.1 блок том қисми, (Куратор: каридаорлик 5% қолдиқ хисобга олинган қолдиқ)	2018-2021	10 125 834.7	10 104 074.6	8 925 743.7	1 178 330.9	1 178 330.9	0.0	0.0	№ 684 21.09.2018 йил	КК "Хана қурилиш сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Иштироки бўлини
15	ИИБ Марказий ампирга Б блок кентли ва вақтинчалик тоғони (Куратор: каридаорлик 5% қолдиқ хисобга олинган қолдиқ)	2018-2021	9 262 057.0	8 170 543.2	6 762 016.0	1 408 527.2	1 408 527.6	0.0	0.0	№ 734 12.10.2018 йил	ООО "Фар ҳисовчи лиско сервис"	№ 01-05/1-690 07.05.2018 йил Иштироки бўлини
16	ИИБ Марказий база калдурғий биноси (5% қолдиқ)	2019-2020	2 621 936.5	2 621 936.5	2 490 839.7	13 106.83	131 096.83	0.0	0.0	№ К-1680 20.11.2019 й	УК "Бунёловор Қалнон Қурилиш"	№ 9/1 11.12.2019 й
	Бўғимлиқ қаражатлари						100 000.0					
1	ИИБ Раёонидан ампирга каридаорлик (Самарқанд вилояти)	2021-2022	3 977 932.8	3 467 958.3	1 439 803.9	2 028 154.4	1 834 756.0	173 398.4	173 398.4	№ 148-9 12.03.2020 й	"МАТЛУБА УМДА" МТҲ	№ 366 06.08.2021 й
1	ИИБ Раёонидан ампирга каридаорлик (Самарқанд вилояти)	2021-2022	4 693 013.3	4 693 013.3	1 792 349.5	2 900 663.8	2 666 213.0	234 650.6	234 650.6	№ 035 25.01.2021 й	ИИБ қошидаги "Қурилиш таъмирлаш гурӯҳи" ДУК	№ 23 21.06.2021 й
1	ИИБ "8 бекетистон" саязат қорғоқчи	2019-2020	1 114 720.6	946 854.6	899 511.8	47 342.7	47 343.0	0.0	0.0	№ 92-122 28.11.2019 й	"Shohidling Qudilay Buz" МТҲ	№ 27 23.12.2019 й
1	ИИБ "ЖАР" С.С.М (Куратор: каридаорлик хисобга олинган қолдиқ)	2021-2022	12 495 402.4	8 998 649.8	3 000 000.0	5 998 649.8	5 548 718.0	449 932.5	449 932.5	№ К-596 18.06.2021 й	"BEST STEEL MASTERS" МТҲ	№ 4923 03.11.2021 й
1	ИИБ "Транспорт ХТББ биносининг В блок 3-қavatи қанотли қоғалари ва инуаляция,-аваттада жойлашган қурулхона хизмати А блок зинаполагирини таъмирлаш	2022	1 792 350.7	1 758 005.5	0.0	0.0	1 670 105.0	87 900.5	87 900.5	№ 120 22.11.2021 й	ИИБ қошидаги "Қурилиш таъмирлаш гурӯҳи" УК	У.а.Рес Президенти раъ. 25.06.2021 й 35-балини
2	ИИБ "Транспорт ХТББ биноси қоғалари қилмақчилиги брилли қирғоқлари, бебетта, дарёвекта, бош қирғиш бўғимли, фойхалар ва фанбоғичлик осмон қилмақчилиги қоғалари, А блок 2-3-қavatларини қилмақчилиги ва инуаляция қилмақчилиги осмон қилмақчилиги (Куратор: каридаорлик 5% қолдиқ хисобга олинган қолдиқ)	2021-2022	5 392 939.9	5 201 801.2	4 800 000.0	401 801.2	401 801.2	0.0	0.0	№ К-770 13.09.2021 й	ИИБ қошидаги "Қурилиш таъмирлаш гурӯҳи" УК	У.а.Рес Президенти раъ. 25.06.2021 й 35-балини
3	Транспорт ХТББ биноси (фисал) 2-этаж (5% қолдиқ)	2021	3 594 655.9	3 594 655.9	3 376 923.1	177 732.8	177 732.8	0.0	0.0	№ 3-154/11-20 30.11.2020 й	"РАКОВОН ДОСТЛИК" ДУК	У.а.Рес Президенти раъ. 29.01.2019 й ПК-4138-сонини Карови асосини
4	Транспорт ИИБ биноси (фисал) (5% қолдиқ)	2019-2020	2 543 252.6	2 119 377.2	2 013 408.0	105 969.2	105 969.0	0.0	0.0	№ К-837 18.07.2019 й	"РАКОВОН ДОСТЛИК" ДУК	У.а.Рес Президенти раъ. 27.09.2018 й ПК-3953-сонини Карови асосини
1	ИИБ Халқаро А.р.қилмақчилиги таъмирлаш қилмақчилиги бош бинақармағичи	2022	2 078 854.8	0.0	0.0	0.0	1 916 258.0	162 596.8	162 596.8	№ 7-2022 02.03.2022 й		
	ЖАМИ:		317 539 165.9	281 879 482.7	146 270 140.4	121 757 182.2	133 619 494.0	23 325 785.0	23 325 785.0			

ИИБ Молия - иқтисод бошқармаси бошлиғи

  
Н.Ш. Ходжаев  
2022 йил

ИИБ Капитал қурилиш ва таъмирлаш бошқармаси бошлиғи

  
А.З. Умаров  
2022 йил

3/2-11-552  
03.08.2022

Молия вазири раъ. мулофаа мажмуаси ҳуқуқ - тартибот органдари ва бошқа соҳадарини молиядаштириш департамент директори

  
Т. Султанов  
"01" август 2022 йил