# ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШГА ( ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)
# ОИД ШАРТНОМА №23

Самарканд шахри 05.12 2022 йил

**“YANGI SULOLA UKS”** МЧЖ кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директори У.Канаатов номидан, бир томондан ва Самарканд ТИБ, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, узининг низоми асосида иш юритувчи А.Расулов номидан, иккинчи томонидан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

## 1.ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022йилда кутилаётган сув танкислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлари тугрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243 сонли карор ижросини таъминлаш максадида каналлар жорий таъмирлаш бетонлаш (кейинги уринларда-«Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни кабул килиш ва кийматини тулаш мажбуриятини уз зиммасига олади.

| № | Товар иш хизмат номи | Улчов Бирлиги | Сони | Бир бирлик иш(хизмат) нархи | НДС 15% | Бахоси |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самарканд туманидаги “Даштак” “Кичик Каварзор” ва “Фароч” каналларидаги гедротехник иншоатларни жорий таъмирлаш | усл | 1 | 144 347 826 | 21 652 174 | 166 000 000 |
| | **Жами** | | | | | **166 000 000** |

**1.1.** «Хизматлар»нинг аник турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби кисми хисобланган иловада келтирилади.

## 2.ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг хукуклари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур булган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив хужжатлар билан таъминлашни талаб килиш;

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг хисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини коплашни талаб килиш;

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофик бераладиган курсатилишини буюртмага мувофик тегишли сифатга эга булган хизматлар курсатилишини талаб килиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга булмаган «хизматлар» курсатилган такдирда уз танлашига кура:

-зарур сифатга эга булмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;

-«Хизматлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ехуд учинчи шахслар томонидан тугриланиши харажатларини коплашни;

-бахосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб килиш;

2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар копланиши «бажарувчи»дан талаб килиш ва йигирма икки иш кунидан кечикган хар бир куни учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан туланиш

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

2.2.1 «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган маблаглар доирасида «бажарувчи» билан шартнома тузиш;

2.2.2. Уз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик кабул килиш;

2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, кабул килиш -топшириш далолатномаси имзолаган пайтдан бошлаб, газначилик булими руйхатидан утказгандан сунг 15 кун мобайнида хак тулаш.

2.3. «Бажарувчи» куйидаги хукукларига эга:

2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан хак туланишини ва амалдаги конун хужжатларида белгиланган тартибда ва хажмда узил-кесил хисоб килинишини «буюртмачи» дан талаб килиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофик курсатилган «Хизматлар»ни кабул килиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар копланишини «буюртмачи»дан талаб килиш;

2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюрмачи» билан тузган шартномаси Газначилик булинмасида руйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш:

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофик муддатлар, сифат ва микдорда курсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йул куйган булса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аникланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.

2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг "хизматлар"ни 22 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва йигирма икки иш кунидан кечикган хар бир куни учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан копланиш.

## 3.ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг бахоси 166 000 000 (бир юз олтмиш олти миллион ) сумни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдиндан тулов 30 % ташкил килади. Колган 70 % ни «Хизмат»лар курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг бахоси мазкур шартномага илова курсатилган.

3.2.Курсатилган «Хизматлар» учун пул кучириш йули билан накд пулсиз тартибида хисоб-китоб килинади.

## 4.ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун хужжатлари ва талабларига мувофик зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига кабул килинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб хисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул куйилмайди, конун хужжатларда белгиланган холлар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар»кабул килиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана хисобланади. «Буюртмачи»нинг хисоб-китоб хужжатида газначилик булинмаларининг штампида курсатилган сана «Хизматлар»га хак тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана хисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган холда курсатилган «Хизматлар»ни кабул килишни рад этишга хаклидир.

4.5. Назарда тутилган микдордан ортикча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу ассортиментга кирувчи бошка номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдириш сифатида каралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган холлар бундан мустасно.

4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича кабул килинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» микдори, уларнинг сифати курсатилади.

4.7.Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» курсатидиши мазкур шартномага мавофик ёки «буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва хажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу максадларда «Бажарувчи» буюртмачиларнинг буюртманомаларини руйхатдан утказиш дафтарини юритилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор килишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли кисмларини курсатиш санасини узгартиришга хаклидир, бу хакда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан камида 1-кун олдин хабардор килади.

## 5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, микдори «Бажарувчи» томонида нотугри аникланишини, уларнинг киймати нотугри белгиланиши ва ундирилиши холлари аникланган такдирда «бажарувчи» курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг микдорини хисобга олган холда кайта хисоб-китоб килади, хисоблаб чикилган Ушбу суммадан ташкари буюртмачига нотугри хисоб-китобкилинган сумманинг 20 фоизи микдорида жарима тулайди.

5.2. Агар курсатилган «хизматлар» нинг сифати ассортименти навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошка шартларга жавоб бермаган такдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада булмаган «хизматлар» кийматининг 20 фоизи микдорида жарима тулайди.

5.3. «Хизматлар» курсатиш буйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташкари курсатилиши керак булган «Хизматлар»нинг 25 фоизи микдорида жарима тулайма. Жаримадан ташкари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тулайди.

5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган такдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бирок бундан пенянинг умумий суммаси курсатилмаган «хизматлар» кийматининг 50 фоизидан ортик булмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар копланишидан озод этмайди.

5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вактида туланмаганда «Буюртмачи» «бажарувчи»га муддати кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи микдорида махсус хисоб ракамидан пеня тулайди, бирок бу кечиктирилган тулов суммасининг 5 фоизидан ортик булмаслиги керак.

5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контракция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-харакатлари (харакатсизлиги) «буюртмачи» томонидан контракция шартномаси буйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «бажарувчи»нинг жавобгарлиги хам куриб чикилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контракция шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан копланади.
5.7 Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фукаролик конунчилиги нормаларига мувофик кулланилади.
5.8.Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар махсулотлар нархи юкори деб топилган такдирда уртадаги фарк товар етказиб берувчи томонидан копланади.
5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чикган ишлатилиб эскирган (куйган) рангли металлар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга кайтарилади.

## 6.НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли массалалар келиб чиккан такдирда, томонлар, коидага кура, мустакил равишда уларни судгача хал этиш чораларини курадилар,
6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва назоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

## 7.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШИ.

7.1. Томонлар уртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва хисоб-китоб тулик тугаланган такдирда тухтатилади.
7.2. Шартномани тарафларнинг узаро кеклишувга асосан еки Узбекистон республикаси Фукаролик кодиксига хамда амалдаги конун хужжатлари биноан келтирилган зарарни тулаган холда муддатидан илгари бекор килиши мумкин.
7.3. **166 000 000**(бир юз олтмиш олти миллион ) сумлик, №23 сонли шартнома 05. 12. 2022-йилда 2 нусхада тузилган булиб тузулган вактдан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал килинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарканд вилояти буйича газначилик боршкармаси Самарканд туман булинмасидан белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг конуний кучга киради.

## 8.ЯКУНИЙ КОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига кура ёки бошка томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган такдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибида бекор килиниши мумкин.
8.2. Мазкур шартномага хар кандай узгартириш ва кушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вакил килинган вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан хакикий хисобланади.
8.3. Мазкур шартнома томонларининг хар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.
8.4.Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (кушимчалар) руйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

## 9.ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

| **Бажарувчи:** | **Буюртмачи:** |
|---|---|
| **“Yangi sulola uks”** мчж | Самарканд туман ирригация булими |
| Р\с 20208000505518325001 | Р/с: 100022860182337042402170001 |
| Л\с | Л/с: |
| Банк: Агро банк Иштихон филлиали | Банк реквизитлари: Марказий Банк |
| МФО: 00309 | МФО: 00014 |
| ИНН: 309483191 | ИНН: 207 264 943 |
| Рахбар У.Канаатов | Бошлик А.Расулов |

2022 йил “______” ________________
__________-сон шартномага _____-илова

**Коррупцияга қарши курашиш бўйича**
**АСОСИЙ ШАРТЛАР**

1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни таклиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Тараф Самарканд ТИБ ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

“1008” ишонч телефони;

Telegram-канали («@anticorbot»);

Адлия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

Изоҳ: Шартномадаги ушбу шартлар “ярим қора” шрифтда баён этилади.

Бажарувчи: Буюртмачи:

Коноатов У
_______________/_______________/ _______________/_______________/

# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

RH2545413815

**1**. Loyihaning turi : Shartnoma

**2.** Loyihaning nomi: **"YANGI SULOLA UKS" MChJ bilan xizmatlar ko'rsatishga oid shartnoma**

**3.** Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: ZARAFSHON IRRIGATSIYA TIZIMLARI XAVZA BOSHQARMASI HUZURIDAGI SAMARQAND TUMAN IRRIGATSIYA BO'LIMI tomonidan 28.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Samarqand tuman yuridik markazi bosh yuristkonsulti:**

**B.B.XOLMURODOV**

29.11.2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH
Sana:16-11-2022 yil

**Yig'ma ekspert xulosasi № 74022**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi "Dashtak", "kichik Kavarzor" va "Faroch" kanallaridagi gidrotexnik inshootlarni ta'mirlash ishlari.(6 - dona).»

**Buyurtmachi –** Samarqand tuman irrigasiya bulimi
**Bosh loyihachi** - "Zarafshonloyiha" X.K
**Litsenziya** АЛ-000781 sonli 03.06.2020 yil
**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet
**Bosh pudratchi** – Tender asosida
**Qurilish turi** gidrotexnik inshootlar ta'mirlash
**Murojaat raqami:** № 65797

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tankisligi sharoitida kishlok xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga karatilgan kechiktirib bo'lmaydigan choratadbirlar to'grisidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori

1.2. Samarqand tuman irrigasiya bulimi tomonidan berilgan texnik topshiriq asosida

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Albom 1 - Ishchi chizma.

2.2. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurs smeta. Ishchi loyiha

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

***3.1. Loyihada ishlandi:***

O'rganilgan massivlar; Samarqand shahrining shimoli-Sharqiy qismida 22-28 km masofada joylashgan.

Ta'mirlash ishlariga kiritilgan gidrotexnik inshootlar ma'muriy jihatdan Samarkand tumani hududida joylashgan va Samarkand tuman irrigasiya bo'limi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan massiv prollyuvial tekislikda joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi 0.004. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.006 yunalgan.

Bugungi kunda bugungi kunda kanallarda suv resurslarini boshqarishda qator muammolar kelib chiqmoqda. Sababi kanallardagi gidrotexnik inshootlarni gidromexuskunasi ishdan chiqqan. Suv resurslaridan samarali foydalanish imkoniyati bugungi kunda bo'lmayapti.Ayniqsa:

- "Dashtak" kanalini PK28+70 dagi VXN 60x60 sm zatvor va pod'emniklari kup yillik ekspluatasiyadagn sung ishga yaroqsiz xolga kelgan.

- "Kichik Kavarzor" kanalini PK0+05 dagi VXN 60x60 sm zatvor va pod'emniklari kup yillik ekspluatasiyadagn sung ishga yaroqsiz xolga kelgan.

- "Faroch" kanalini PK28+00 dagi 2 dona VXN 60x60 sm, PK43+00da 2 dona VXN 60x60 sm zatvor va pod'emniklari kup yillik ekspluatasiyadagn sung ishga yaroqsiz xolga kelgan.

Ishchi loyixaga 6 dona gidrotexnik inshootlarni gidromexuskunasini yangidan o'rnatish ishlari kiritilgan.

Asosiy ish hajmlari: gidroinshootlar pastki va kuyi b'efidan 100 metrcha qismini 0.5 m3 kovsh hajmdagi ekskovator yordamida kanal o'zanini tozalash -7800,0 m3; Ogolovkalarga beton ishlari V15–18,0m3; armatura -0.392 t; 6 - dona PS 60x60 o'lchamdagi zatvor o'rnatish ishlari belgilangan.

Kurilish muddati-2 oy.

### *3.2. Smeta qismi:*

Ishlarning tan narxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 –sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 –son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "O'zbekiston Respublikasi Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlari katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlari mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli" xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haki qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati buyicha "kurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaki darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609.72 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

## 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar Shnvaqga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 172 753,374 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 6 338,378 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 166 414,996 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -66 789,372 ming sum;

Qurilish materiallari va konstruktsiyalari – 11 527,388 ming sum

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 21 069,548 ming sum

Mashina va mexanizmlar -32 984,072 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % 11 876,721 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -461,591 ming sum;

QQS 15 % - 21 706,304 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -6 285,0 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 – II bob, 8 - band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Eskpert xulosasining amal qilish muddati – 2 yil

## 7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi "Dashtak", "kichik Kavarzor" va "Faroch" kanallaridagi gidrotexnik inshootlarni ta'mirlash ishlari.(6 - dona)." ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bula olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

## СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танкислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўгрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш максадида «Самарканд вилояти Самарканд туманидаги "Даштак" , "Кичик Каварзор" ва "Фароч" каналларидаги гидротехник иншоотларни таъмирлаш ишлари. 6- дона»**

**СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

| №№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 069,548 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 32 984,072 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 11 527,388 |
| 4 | ОБОРУДОВАНИЕ | 66 789,372 |
| 5 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫС ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ | 132 370,381 |
| 6 | ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ | |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11% | 11 876,721 |
| 8 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА | 461,591 |
| 9 | КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН | |
| 10 | СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства) | 144 708,692 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15% | 166 414,996 |
| 12 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (в том числе) | 6 285,000 |
| | ПИР | 5 250,000 |
| | Экспертиза ПСД | 1 035,000 |
| 13 | ВСЕГО: | 172 700,00 |

Главный инженер проекта Т. Эсанов

SAMARQAND SHAHAR XUSUSIY KORXONASI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI · ГОРОД САМАРКАНД ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

## Объектга сарфланадиган материаллар спецификацияси:

**Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танкислиги шароитида қишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш максадида «Самарканд вилояти Самарканд туманидаги "Даштак", "Кичик Каварзор" ва "Фароч" каналларидаги гидротехник иншоотларини таъмирлаш ишлари. 6- дона»**

| N п.п. | Иш турлари ва материаллар спецификацияси | улчов бирлиги | Микдори |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 7800,00 |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 | 327,00 |
| 3 | УКЛАДКА БЕТОНА В ДНО КАНАЛА БЕТОНОМ КЛ В15 В | М3 | 6,00 |
| 4 | УСТРОЙСТВО СТЕНКИ ВОДОВЫПУСКА БЕТОНОМ КЛ В15 В | М3 | 12,00 |
| 5 | УСТАНОВКИ АРМОСЕТОК И АРМОКАРКАСОВ А-3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0,39 |
| 6 | МОНТАЖ ЗАТВОРА С ПОДЪЕМНИКАМ ГС60Х60 МАССА: ДО 1 Т | Т | 1,021 |
| 7 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВИНТОВОЙ, МАССА КОМПЛЕКТА: ДО 0,2 Т | КОМПЛ | 6,000 |
| 8 | СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА С РАМОЙ И ПОДЪЕМНИКОМ ГС60Х60 | ШТ | 6,000 |

"Зарафшонлойиха" Х.К. директори Т. Эсанов

"Самарқанд" туман ирригация булими бошлиғи: А. Расулов

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**
**Самарқанд тумани ирригация бўлими бошлиғи**
**_______________ А. Расулов**
**“___” ________ 2022 йил**

**«Самарканд вилояти Самарканд туманидаги “Даштак” , “Кичик Каварзор” ва “Фароч” каналларидаги гидротехник иншоотларни таъмирлаш ишлари. 6- дона»**
**НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2022 йил 10-октябр Гулобод кургони.

**Биз қуйидагилар:**

1. Самарканд туман ирригация булими ИЧБ бошлиғи - К. Туробов
2. Самарканд тумани сувдан фойдаланиш булими мутахассиси - Х. Қурбонов
3. Даштак канали бошлиғи - И. Саломов
4. Кичик Каварзор канали бошлиғи- Н. Жалилов
5. “Фароч” канали бошлиғи - М. Мустафоев

**Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танкислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўгрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори** ижросини таъминлаш максадида 2022 йил 10 октябр кунида Самарқанд вилояти Самарқанд туманидаги “Мароканд”, “Навруз”, “Мотрид” ва “Ф. Қосимова” агрофирмаларининг 1369 гектар экин майдонига сув етказиб берувчи **“Даштак” , “Кичик Каварзор”, “Фароч” каналлари** техник холати ўрганиб чиқилди. Каналлар 1960 -1970 йилларда курилган булиб, каналларнинг сув олиш қобилиятлари ўртача 1.0 м3/сек ни ташкил этади.

**Бугунги кунда каналларда сув ресурсларини бошқаришда қатор муаммолар келиб чиқмокда. Сабаби каналлардаги гидротехник иншоотларни гидромехускунаси ишдан чиққан. Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш имконияти бугунги кунда бўлмаяпти.Айниқса:**

**- “Даштак” каналини ПК28+70 даги ВХН 60х60 см затвор ва подъемниклари куп йиллик эксплуатациядаги сунг ишга яроқсиз холга келган.**

**- “Кичик Каварзор” каналини ПК0+05 даги ВХН 60х60 см затвор ва подъемниклари куп йиллик эксплуатациядаги сунг ишга яроқсиз холга келган.**

**- “Фароч ” каналини ПК28+00 даги 2 дона ВХН 60х60 см, ПК43+00да 2 дона ВХН 60х60 см затвор ва подъемниклари куп йиллик эксплуатациядаги сунг ишга яроқсиз холга келган.**

**Юқоридагиларни хисобга олиб 6 дона гидротехник иншоотларни гидромехускунасини янгидан куйиш талаб этилмокда.**

Юқоридагиларни хисобга олиб ушбу участкада тез ва қисқа фурсатда жорий таъмирлаш ишлари ўтказилмаса каналлардаги сув ресурсларидан самарали фойдаланиш имконияти булмайди.

Юкоридаги холатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиха-смета хужжатлари тайёрланиши ва **“Даштак” , “Кичик Каварзор” ва “Фароч”**

**каналлари** гидротехник иншоотларини жихозлаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

| N п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетон ишлари | М3 | 12.0 |
| 2 | ВХН 60х60 см ўлчамдаги гидромехускуна ўрнатиш | дона | 6.0 |
| 3 | Разработка сечение канала экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 в грунтах 2 группы | М3 | 3600.0 |
| 4 | Разработка грунта вручную | М3 | 327,0 |

бажарилиши лозим деб хисоблаймиз.

Самарканд туман ирригация булими ИЧБ бошлиғи - К. Туробов

Самарканд тумани сувдан фойдаланиш булими мутахассиси - Х. Қурбонов

Даштак канали бошлиғи - И. Саломов

Кичик Каварзор канали бошлиғи- Н. Жалилов

"Фароч" канали бошлиғи М. Мустафоев

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**
**«ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация булими бошлиғи »**

_____________ **А.Расулов**

ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация булимига карашли Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022-йилда кутилаётган сув танкислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлари тугрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243 сонли карор ижросини таъминлаш максадида каналларни жорий таъмирлаш бетонолаш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

**БАЁНИ**

Самарканд туман «27» ноябрь 2022 й.

Раислик қилувчи А.Расулов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Л.Ахтами — Комиссия аъзоси, Бош хисобчи

Н.Джалилов — Комиссия аъзоси, Техник-гидротехник

К.Турабов — Комиссия аъзоси, Бош гедротехник

Х.Курбонов — Комиссия аъзоси, Бош гедрометр

Г.Назаров — Котиб,Гедротехник иншоатларга каровчи

**КУН ТАРТИБИ:**

“Даштак” “Кичик каварзор” ва “Фароч” каналларидаги гедротехник иншоатларни жорий таъмирлаш буйича.

---

ЗИТХБ хузуридаги Тайлок туман ирригация булими томонидан 2022 йил 18-ноябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Каналларни жорий таъмирлаш бетонлаш буйича №193283-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 25-ноябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Даштак” “Кичик каварзор” ва “Фароч” каналларидаги гедротехник иншоатларни жорий таъмирлаш баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан «YANGI SULOLA UKS» MCHJ корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

**ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия

баённомаси давлат харидлари электрон тизимига мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича хеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация булими бош бухгалтери Л.Ахтами:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 25-ноябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб «YANGI SULOLA UKS» MCHJ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош гедротехник К.Турабов хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

**Комиссия аъзолари**

| | |
|---|---|
| А.Расулов | Раислик қилувчи |
| Л.Ахтами | Комиссия аъзоси, Бош хисобчи |
| Н.Джалилов | Комиссия аъзоси, Техник-гидротехник |
| К.Турабов | Комиссия аъзоси, Бош гедротехник |
| Х.Курбонов | Комиссия аъзоси, Бош гедрометр |
| Г.Назаров | Котиб,Гедротехник иншоатларга каровчи |

## Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193283 на приобретение 243 сонли карор ижроси

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 21:08

Закупочная комиссия Самарканд туман Ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Председатель комиссии** | RASULOV ALISHER MARDONOVICH | Boshliq | Самарканд туман иригация булими |
| **Секретарь комиссии** | NAZAROV G'AYRATDJAN SAXIBNAZAROVICH | Гидротехник иншоатларга қаровчи | Самарқанд ТИБ |
| **Член комиссии** | TURABOV KARIM TOSHPULATOVICH | Бош гидротехник | Самарқанд ТИБ |
| **Член комиссии** | KURBONOV XAMID BAXROMOVICH | Бош гидрометр | Самарқанд ТИБ |
| **Член комиссии** | AXTAMI LATOFAT IKROMZODA | Бош хисобчи | Самарканд туман ирригация булими |
| **Член комиссии** | DJALILOV NURMAMAT XOLOVICH | Техник-гидротехник | Самарқанд ТИБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 193283.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| **Наименование товара (работы, услуги)** | **Услуга по текущему ремонту магистрального канала** |
| Подробное описание | "Даштак" "Кичик каварзор" ва "Фароч" каналларидаги гедротехник иншоатларни жорий таъмирлаш ишлари |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 166 414 996.00 |
| Стартовая сумма | 166 414 996.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA- | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELIORASIYA MCHJ | | | | | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | Гувохнома | 10 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 10 | Экспертная | | |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Устав ва гувохнома | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | Файл | 10 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 5 | Экспертная | | |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Маълумотнома | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Банкротлик холатида эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик холатида эмаслиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | Файл | 10 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 10 | Экспертная | | |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Маълумотнома | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Берилган маълумот лот куйилган санага нисбатан эски |

Критерий №4 243-сонли карорга асосан камида 1 та иш бажарган булиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: 243-сонли карорга асосан камида 1 та иш бажарган булиши лозим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | Фактура | 10 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | ВМ 10,05,2022й 243 сонли карори буйича куйилган талабга мос эмас |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Рақобатни чекловчи талаб қўйилган | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |

Критерий №5 Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги хамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги хамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | mehnat.uz | 10 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 5 | Экспертная | | |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Маълумотнома | 7 | Экспертная | | |

Критерий №6 Сув хужалиги тизимида куп йиллар давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хужалиги тизимида куп йиллар давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | Файл | 10 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 5 | Экспертная | | |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Госактлар нусхалари | 10 | Экспертная | | |

Критерий №7 Сув ичида бетонлаш учун йитарлича техника ва малака мавжудлиги ва сув ичидан бетонлаш ишларидан бажарилган ишлар сурати

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув ичида бетонлаш учун йитарлича техника ва малака мавжудлиги ва сув ичидан бетонлаш ишларидан бажарилган ишлар сурати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | Файл | 9 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | суралган талабга нотугри маълумот киритилган яни ишчилар тугрисида |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Фотолавхалар | 8 | Экспертная | | |

Критерий №8 Каналларни бетонлаш учун махсус техникаларни мавжудлиги(бетона мешалка мавжудлиги)

Тип: Текстовое значение

Описание: Каналларни бетонлаш учун махсус техникаларни мавжудлиги(бетона мешалка мавжудлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 8 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | Мавжуд | 8 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Куйилган талабга жавоб бермайдиган маълумот юкланган |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Маълумотнома | 9 | Экспертная | | |

Критерий №9 Соликдан карзи юклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан карзи юклиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | маълумотнома | 10 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 10 | Экспертная | | |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Солиштирма далолатнома | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |

Критерий №10 Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаги мавжудлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаги мавжудлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | маълумотнома | 10 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова қилинади | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Банкдаги маълумот хакида суралган |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Маълумотнома | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Малумотнома лот куйилишидан олдин олинган. лот 18,11,2022йилда уйинга чикган |

Критерий №11 Ишларни тез ва уз вактида сифатли бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва уз вактида сифатли бажариш

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |
| YANGI SULOLA UKS | 10 | Кафолат хати | 10 | Экспертная | | |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 10 | маълумотлар илова | 8 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | қилинади | | | | |
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | 10 | Кафолат хати | 10 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | 166 414 996.00 | 166 400 000.00 UZS | 166 400 000.00 | 00.00 | 166 400 000.00 | 24.11.2022 17:58:38 | 99.75962 |
| YANGI SULOLA UKS | 166 414 996.00 | 166 000 000.00 UZS | 166 000 000.00 | 00.00 | 166 000 000.00 | 25.11.2022 01:46:53 | 100 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| "Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ | Прошел | 99.75962 | 99.75962 |
| YANGI SULOLA UKS | Прошел | 100 | 100 |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193283 от 25.11.2022 года на приобретение 243 сонли карор ижроси определила победителем:

YANGI SULOLA UKS
309483191

и резервный исполнитель: IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ (305509001)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|---|---|---|---|
| **Председатель комиссии** | RASULOV ALISHER MARDONOVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | TURABOV KARIM TOSHPULATOVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | KURBONOV XAMID BAXROMOVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | AXTAMI LATOFAT IKROMZODA | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**193283 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича келиб тушган эътирозлар харид комиссияси аъзолари томонидан ўрганилиб, эътирозлар асоссиз деб топилганлиги ҳақида қарор қабул қилинди.

Муҳокама тугаган сана: 27.11.2022 23:07

Комиссия раиси: RASULOV ALISHER MARDONOVICH