

ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШГА (ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)

ОИД ШАРТНОМА № 02

Самарканд шаҳри

05.12.2022 йил

“IRRIGASIYA-MELORASIYA” MCHJ кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директори Ш.Ахмедов номидан, бир томондан ва Самарканд ТИБ, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, узининг низоми асосида иш юритувчи А.Расулов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

1.ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022йилда кутилаётган сув танкислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлари тугрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243 сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида каналлар механизим ёрдамида тозалаш жорий таъмирлаш (кейинги уринларда-«Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни қабул қилиш ва қийматини тулаш мажбуриятини уз зиммасига олади.

№	Товар иш хизмат номи	Улчов Бирлиги	Сони	Бир бирлик иш(хизмат) нархи	НДС 15%	Бахоси
1	Самарканд туманидаги “Фароч” каналини РК30+00дан РК41+00гача қисмини жорий таъмирлаш бетонлаш	усл	1	645 217 391,3	96 782 608,7	742 000 000
	Жами					742 000 000

1.1. «Хизматлар»нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

2.ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

- 2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;
- 2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;
- 2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофиқ бераладиган курсатилишини буюртмага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган хизматлар курсатилишини талаб қилиш;
- 2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган «хизматлар» курсатилган тақдирда уз танлашига қура:
 - зарур сифатга эга бўлмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;
 - «Хизматлар»нинг қамчиликлари бепул бартараф этилишини ёки қамчиликлар «Буюртмачи» еҳуд учинчи шахслар томонидан тугриланиши харажатларини қоплашни;
 - бахосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;
- 2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланиши «бажарувчи»дан талаб қилиш ва йигирма икки иш қунидан кечикган ҳар бир қуни учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан туланиш

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

- 2.2.1 «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган маблағлар доирасида «бажарувчи» билан шартнома тузиш;
- 2.2.2. Уз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;
- 2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, қабул қилиш
 - топшириш далолатномаси имзолаган пайтдан бошлаб, газначилик бўлими руйхатидан утказгандан сунг 15 қун мобайнида ҳақ тулаш.

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларига эга:

- 2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан ҳақ туланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-қесил ҳисоб қилинишини «буюртмачи» дан талаб қилиш;
- 2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ курсатилган «Хизматлар»ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини «буюртмачи»дан талаб қилиш;

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

- 2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Газначилик бўлимида руйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш:

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофик муддатлар, сифат ва миқдорда курсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йул куйган булса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.

2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг «хизматлар»ни 22 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва йигирма икки иш кунидан кечикган хар бир кун учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан копланиш.

3. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг бахоси 742 000 000 (Етти юз кирк икки миллион) сумни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдиндан тулов 30 % ташкил килади. Колган 70 % ни «Хизматлар» курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг бахоси мазкур шартномага илова курсатилган.

3.2. Курсатилган «Хизматлар» учун пул кучириш йули билан нақд пулсиз тартибда хисоб-китоб килинади.

4. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун хужжатлари ва талабларига мувофик зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига кабул килинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб хисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул куйилмайди, конун хужжатларда белгиланган холлар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар» кабул килиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана хисобланади. «Буюртмачи»нинг хисоб-китоб хужжатида газначилик булинмаларининг штампида курсатилган сана «Хизматлар»га хак тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана хисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган холда курсатилган «Хизматлар»ни кабул килишни рад этишга хаклидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортикча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу ассортиментга кирувчи бошка номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдириш сифатида каралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган холлар бундан мустасно.

4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича кабул килинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати курсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» курсатилиши мазкур шартномага мувофик ёки «буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва хажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» буюртмачиларнинг буюртманомаларини руйхатдан утказиш дафтари юритилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор килишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини курсатиш санасини узгартиришга хаклидир, бу хакда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан камида 1-кун олдин хабардор килади.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, миқдори «Бажарувчи» томонида нотугри аниқланишини, уларнинг қиймати нотугри белгиланиши ва ундирилиши холлари аниқланган тақдирда «Бажарувчи» курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини хисобга олган холда қайта хисоб-китоб килади, хисоблаб чиқилган Ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотугри хисоб-китобкилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

5.2. Агар курсатилган «хизматлар» нинг сифати ассортименти навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошка шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада булмаган «хизматлар» қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

5.3. «Хизматлар» курсатиш буйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташқари курсатилиши керак булган «Хизматлар»нинг 25 фоизи миқдорида жарима тулайма. Жаримадан ташқари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тулайди.

5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси курсатилмаган «хизматлар» қийматининг 50 фоизидан ортик булмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар копланишидан озод этмайди.

5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вақтида туланмаганда «Буюртмачи» «бажарувчи»га муддати кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи микдорида махсус ҳисоб рақамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов суммасининг 5 фоизидан ортик булмаслиги керак.

5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контрактция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-харакатлари (харакатсизлиги) «буюртмачи» томонидан контрактция шартномаси буйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам куриб чиқилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контрактция шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан копланеди.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ кулланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юкори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ товар етказиб берувчи томонидан копланеди.

5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чиқган ишлатилиб эскирган (куйган) рангли металллар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга қайтарилади.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли массалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, койдага кура, мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини курадилар,

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва назоларни хал этиш учун бевосита судга муурожаат қилишга ҳақлидир.

7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШИ.

7.1. Томонлар уртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугаланган тақдирда тухтатилади.

7.2. Шартномани тарафларнинг узаро кеклишувга асосан еки Узбекистон республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.3. 742 000 000 (Етти юз қирк икки миллион) сумлик, № 02 сонли шартнома 05.12 2022-йилда 2 нусхада тузилган булиб тузулган вақтдан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарқанд вилояти буйича газначилик Самарқанд туман булинмасидан белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг қонуний қучга қиради.

8. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига кура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага хар қандай узгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вақил қилинган вақиллари томонидан имзоланиши шарт билан хақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларининг хар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (қушимчалар) руйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

9. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Бажарувчи:
“IRRIGASIYA-MELORASIYA” MCHJ
P/c: 20208000500874141001
Банк: Хамкор банк АТБ Самарқанд ф
МФО 01030
ИНН: 305 509 001



Бошлик

Ш.Ахмедов

Буюртмачи:
Самарқанд туман ирригация булими
P/c: 100022860182337042402170001
•Л/с:
•Банк реквизитлари: Марказий Банк
МФО: 00014
ИНН: 207 264 943



Бошлик

А.Расулов

2022 йил “ ”

Коррупцияга қарши курашиш бўйича АСОСИЙ ШАРТЛАР

1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни таклиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Тараф Самарқанд туман ирригация булими ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

“1008” ишонч телефони;

Telegram-каналли («@anticorbot»);

Адлия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

Изоҳ: Шартномадаги ушбу шартлар “ярим қора” шрифтда баён этилади.

Бажарувчи:



Буюртмачи:



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

IT8505246378

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **"IRRIGASIYA-MELIORASIYA" M.Ch.J va Samarqand tuman Irrigatsiya bo'limi o'rtasida tuzilgan xizmat ko'rsatishga oid shartnoma to'g'risida.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: ZARAFSHON IRRIGATSIYA TIZIMLARI XAVZA BOSHQARMASI HUZURIDAGI SAMARQAND TUMAN IRRIGATSIYA BO'LIMI tomonidan 28.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Samarqand tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



J.E.MAMADIYAROV

30.11.2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:16-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 73974

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi "Farooh" kanalini PK30+00dan PK41+00 gacha betonlashtirish ishlari. I-bosqich»

Buyurtmachi - Samarqand tuman irrigasiya bulimi

Bosh loyihachi - "Zarafshonloyiha" X.K.

Litsenziya АЛ-000781 sonli 03.06.2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi betonlashtirish

Murojaat raqami: № 65798

1. Loyihalash uchun asos

1,1, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tankisligi sharoitida kishlok xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga karatilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'grisidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori

1,2, Samarqand tuman irrigasiya bulimi tomonidan berilgan texnik topshiriq asosida

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Albom 1 - Ishchi chizma.

2.2. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurs smeta. Ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada ishlandi:

Bugungi kunda loyiha kiritilgan kanal uchastkalari holati yomonlashgan, Samarkand shaxri chegarasida M37 yul bilan parallel utgan qismida, kanalga katta suv sarfi ochilganda yulga toshib chiqib ketmoqda. Eksploatatsiya tashkiloti tomonidan bir necha bor o'ng tomon nasip qismi kum solingan xalta va tuproq bilan ximoya qilingan. Kanalni ushbu qismida uzan kichrayib suv o'tkazish qobiliyati pasayib foydali ish koeffitsenti 0.62 % ga tushib qolgan.

Ayniqsa "Farooh kanalini kanali s PK30+00dan PK41+00gacha bo'lgan qismi jami 1.1 km masafadagi qismi o'ta og'ir xolatda.

Ishchi loyihaga Samarqand shaxri atrofini kukalamzorlashtirish va xorijiy sayyoxlarni qadimiy shaxarga e'tiborini kuchaytirish, shaxar kurkini yanada yaxshilash maqsadida M-37 yuliga paralel

kelgan, jami 1.1 km uzunlikdagi ariqni betonlashtirish ishlari kiritilgan.

Asosiy ish hajmlari: buldozer yordamida tuproq surish ishlari -4301.9 m³; sifatli tuproqni zichlash va buldozer yordamida tuproq surish ishlari -3273.5 m³, 0.5 m³ kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kanal o'zanini kazish -5465,0 m³; beton ishlari V15-869,0m³; ishlari belgilangan.

Kurilish muddati-2 oy.

3,2, Smeta qismi:

Ishlarning tan narxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "o'z. R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlari katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlari mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli" xisob kitob xujjalari asosida aniqlandi.

Ish haki qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati buyicha "kurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaki darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609.72 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- qabul qilingan standartlar Shnvaqga muvofiq tuzatildi;
- aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;
- qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;
- materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;
- Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 782 891,160 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 40 611,64 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 742 279,520 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -;

Qurilish materiallari va konstruktsiyalari - 379 611,463 ming sum

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 99 761,550 ming sum

Mashina va mexanizmlar -65 374,739 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 98 653,818 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -2058,885 ming sum;

QQS 15 % - 96 819 ,065 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -15 535,0 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8 - band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Eskpert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi "Faroq" kanalini PK30+00dan PK41+00gacha betonlashtirish ishlari. I-bosqich " ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bula olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарканд вилояти Самарканд туманидаги «Фароч» каналини ПК30+00дан ПК41+00гача бетонлаштириш ишлари. 1 босқич

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	99 761,550
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	65 374,739
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	379 611,463
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	<u>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</u>	544 747,752
6	ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	98 653,818
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	2 058,885
9	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН	
10	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)	645 460,455
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15%	742 279,52
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (в том числе)	15 535,000
	ПИР	14 500,00
	Экспертиза ПСД	1 035,000
13	ВСЕГО:	757 814,523

Главный инженер проекта



Т. Эсанов

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйлаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарканд вилояти Самарканд туманидаги «Фароч» каналини ПК30+00дан ПК41+00гача бетонлаштириш ишлари. 1 босқич танловида иштирок этиш учун "Ирригация-мелиорация" МЧЖ томонидан қўйидаги бажариш учун тур, иш хажми ва нархларни таклиф этади:

Объектни топшириш муддати- 22 кун


№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	по проектным данным	стоимость на единицу, сум	Всего, сум
1	2	3	4	6	7
«Фароч» каналини ПК30+00дан ПК41+00гача бетонлаштириш ишлари					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5360,72	18609,7	99 761 550
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ (СРЕЗКА РАШ)	МЗ	4301,9		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	47,3209	143820,0	6 805 692
3	УСТРОЙСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ НАСЫПИ	МЗ	3273,5		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	47,8913	105272	5 041 613
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ.-Ч	44,58507	3441	153 417
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	10,86802	138990	1 510 546
	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,960935	83912	332 370
	ВОДА	МЗ	327,35	250	81 838
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ СЛОЕМ 0,3 М ТРАМБОВКАМИ	МЗ	3273,5		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	13,3886	105272	1 409 446
	ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-130,1,Г	МАШ.-Ч	57,9737	118315	6 859 157
5	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	МЗ	3273,5		
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	45,5344	97872	4 456 541
	ВОДА	МЗ	327,35	250,0	81 838
6	РАЗРАБОТКА СЕЧЕНИЕ КАНАЛА ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	МЗ	6552,57		
	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	176,264	162876	28 709 238
7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	МЗ	214,0		
8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	М2	6380,0		
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	37,770	72437	2 735 917
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	9,123	97872	892 925
	ВОДА	МЗ	66,990	250,0	16 748
9	УКЛАДКА БЕТОНА КЛ В15 В ДНО КАНАЛА	МЗ	132,0		
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	15,0480	655	9 856
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	7,0488	66693	470 106
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,6336	127627	80 864
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	28,1952	1676	47 255
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	3,762	37409	140 733
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9608	54548	103 685
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	0,9108	405664	369 479
	ВОДА	МЗ	26,4	250,0	6 600
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0066	7500000	49 500
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	МЗ	0,264	3000000	792 000
	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	7,0224	6000,0	42 134
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	24,684	35000,0	863 940
10	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	132,000	387336	51 128 352
11	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ БЕТОННОМ КЛ-В15	МЗ	737,000		
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	142,3884	655	93 264
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	55,5698	66693	3 706 117
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	5,2327	127627	667 834
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	35,5971	37409	1 331 652
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	15,6981	54548	856 300
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	18,2039	405664	7 384 667
	ВОДА	МЗ	523,27	250,0	130 818
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02948	7500000	221 100
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	МЗ	1,1792	3000000	3 537 600
	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	176,88	6000,0	1 061 280
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	230,681	35000,0	8 073 835
12	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	737,000	387336	285 466 632

1	2	3	4	6	7
13	УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА	М	2300,0		
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,8400	3164	5 822
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,67	54548	363 835
	РАЗЖИЖЕННЫЙ БИТУМ РБ-2	Т	0,23	4473581	1 028 924
14	МЕШКОВИНА	М	48,00	7000	336 000
15	РУБЕРОИД РКП-350 ДЛИНА 10ММ В РУЛОНАХ (КВ.М)	М2	180,00	4870	876 600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				528 095 618
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА				98 653 818
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА				2 058 885
	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)				628 808 321
	НДС				113 191 679
	СТОИМОСТЬ СМР С НДС				742 000 000

"Самарқанд" туман ирригация бўлими бошлиғи
«Ирригация Мелiorация» МЧЖ директори

А. Расулов

Ш.Ахмедов



Объектга сарфланадиган материаллар спецификацияси:

По объекту: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида «Самарқанд вилояти Самарқанд тумани Фароч канални ПК 30+00 дан ПК 41+00гача бетонлаштириш ишлари» объект. 1 этап

ПК	Расст. м.	Срезка раш			Выемка			Качественная насыпь			Гравийная подготовка			Бетон откоса В-15			Бетон дна канала В-15		
		Площадь м2	Средняя площ. м2	Объем м3	Площадь м2	Средняя площ. м2	Объем м3	Площадь м2	Средняя площ. м2	Объем м3	Площадь м2	Средняя площ. м2	Объем м3	Площадь м2	Средняя площ. м2	Объем м3	Площадь м2	Средняя площ. м2	Объем м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
30		1,63			5,18			5,66			0,58			0,67			0,12		
31	100	3,27	2,45	244,90	6,24	5,71	571,02	5,99	5,82	582,21	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
32	100		2,84	284,00	6,24	6,53	652,50	5,99	5,58	558,34	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
33	100	2,41	4,54	453,50	6,81	7,69	769,34	5,18	4,48	447,53	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
34	100	6,66	5,63	563,00	8,58	6,94	693,85	3,77	2,55	255,29	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
35	100	4,60	4,09	409,00	5,30	7,01	701,04	1,33	2,89	288,96	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
36	100	3,58	4,33	433,00	8,72	8,30	830,46	4,44	3,22	322,02	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
37	100	5,08	4,68	468,00	7,89	8,80	880,19	2,00	2,04	203,87	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
38	100	4,28	2,94	294,00	9,72	7,62	761,55	2,08	1,71	171,42	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
39	100	1,60	2,64	264,00	5,51	3,43	342,73	1,35	1,48	148,16	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
40	100	3,68	3,90	390,00	1,34	1,43	143,20	1,62	1,62	162,24	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
41	100	4,12	4,99	498,50	1,52	2,07	206,72	1,63	1,33	133,46	0,58	0,58	58,00	0,67	0,67	67,00	0,12	0,12	12,00
41		5,85			2,61			1,04			0,58			0,67			0,12		
Итого	1100			4301,90			6552,60			3273,50			638,00			737,00			132,00



"Зарафшонлойтиха" Х.К. директори

Т. Эсанов

"Самарқанд" туман ирригация бўлими бошлиғи:

А. Расулов

**«Самарканд вилояти Самарканд туманидаги «Фароч» каналини ПК30+00д
 ПК41+00гача бетонлаштириш ишлари» I-босқич объекти
 НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2022 йил 15-октябр

Гулобод курғони.

Биз қуйидагилар:

1. Самарканд тумани ирригация бўлими ИЧБ бошлиғи -
2. Самарканд тумани сувдан фойдаланиш бўлими мутахассиси -
3. Фароч канали бошлиғи -
4. Фароч канали гидротехниги-

К. Туробов
 Х. Курбонов
 М. Мустафоев
 У. Мустафоев

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиғи экинларини сув билан таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 15 октябр кунда Самарканд вилояти Самарканд туманида «Мотрид» ва «Ф. Қосимова» агрофирмаларининг 1240 гектар экин майдонига етказиб берувчи «Фароч» канали техник ҳолати ўрганиб чиқилди. Канал 11 йилларда қурилган бўлиб, сув олиш қобилияти ўртача 3.0 м³/сек ни ташкил этади.

Бугунги кунда каналнинг сув ўтказиш қобилияти пасайиб фойдали коэффициент 0.62 % га тушиб қолган. Сабаби каналлар ўзанини лойка боқиб қолганлиги сабабли, каналдан талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказишнинг имконияти бугунги кунда бўлмаяпти.

Айниқса «Фароч» каналини ПК30+00дан ПК41+00гача бўлган қисми, яъни 1100м масофадаги қисми ўта лойка босиб қолган. Каналнинг бу қисми М-37 автомагистрал йул билан параллел равишда бориб, М-37 автомагистрал йул кесиб ўтади. «Фароч» канали Самарканд шаҳрига кириш қисми жойлашганлиги ва чет эл саёҳларини қупрок жалб қилиш мақсадида канал қурқамлаштириб, бетонлаштириш талаб этилмоқда.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб ушбу участкада тез ва қисқа фурсатда канал бетонлаштириш ишлари ўтказилмаса каналнинг пастки қисмига талаб этилган миқдорини ўтказиш имконияти бўлмайди.


Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиқ сана смета хужжатлари тайёрланиши ва канални ПК30+00дан ПК41+00гача бўлган 1100 метр масофада бетонлаштириш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари:

N п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами (срезка раш)	М3	4301.0
2	Устройство качественной насыпи	М3	3273.5
3	Уплотнение грунта трамбовками	М3	3275.5

3	Уплотнение грунта трамбовками	M3	3275.5
4	Полив водой уплотняемого грунта	M3	3273.5
5	Разработка сечение канала экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 в грунтах 2 группы	M3	5468.0
6	Разработка грунта вручную	M3	214.0
7	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	M2	638.0
8	Укладка бетона КЛ В15 в дно канала	M3	132.0
9	Устройство откосов бетонном КЛ-В15	M3	737.0
10	Уплотнение деформационного шва	M	2300.0
11	Мешковина	M	480.0
12	Рубероид РКП-350 длина 10мм в рулонах	M2	460.0


бажарилиши лозим деб хисоблаймиз.

Самарканд туман ирригация булими ИЧБ бошлиги -




К. Туронов

Самарканд тумани сувдан фойдаланиш булими мутахассиси -




Х. Курбанов

Фароч канали бошлиги -



М. Мустафоев

Фароч канали гидротехниги-



У. Мустафоев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
«ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман
ирригация булими бошлиги»



А.Расулов
А.Расулов

ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация булимига карашли Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йилда кутилаётган сув танкиелиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлари тугрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243 сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида каналларни жорий таъмирлаш бетонолаш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Самарканд туман

«27» ноябрь 2022 й.

Раислик қилувчи

А.Расулов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Л.Ахтами

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

Н.Джалилов

Комиссия аъзоси, Техник-гидротехник

К.Турабов

Комиссия аъзоси, Бош гедротехник

Х.Курбонов

Комиссия аъзоси, Бош гедрометр

Г.Назаров

Котиб, Гедротехник иншоатларга қаровчи

КУН ТАРТИБИ:

“Фароч каналини РК30+00 дан РК41+00 гача қисмини жорий таъмирлаш бетонлаш бўйича.

ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация булими томонидан 2022 йил 18-ноябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига “Фароч каналини РК30+00 дан РК41+00 гача қисмини жорий таъмирлаш бетонлаш бўйича №193276-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 25-ноябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Каналларни жорий таъмирлаш бетонлаш бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан «IRRIGASIYA-MELIORASIYA» MCHJ корхонаси голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия

баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунини давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ЗИТХБ хузуридаги Самарканд туман ирригация бўлими бош бухгалтери Л.Ахтами:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 25-ноябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб «IRRIGASIYA-MELIORASIYA» МСНҲ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош гидротехник К.Турабов хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.


Комиссия аъзолари

А.Расулов



Раислик қилувчи

Л.Ахтами




Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

Н.Джалилов



Комиссия аъзоси, Техник-гидротехник

К.Турабов




Комиссия аъзоси, Бош гидротехник

Х.Курбонов



Комиссия аъзоси, Бош гидрометр

Г.Назаров



Котиб, Гидротехник иншоатларга қаровчи

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193276 на приобретение 243 сонли карор ижроси

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 21:14

Закупочная комиссия Самарканд туман Ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RASULOV ALISHER MARDONOVICH	Boshliq	Самарканд туман иригация булими
Секретарь комиссии	NAZAROV G'AYRATDJAN SAXIBNAZAROVICH	Гидротехник иншоатларга қаровчи	Самарқанд ТИБ
Член комиссии	TURABOV KARIM TOSHPULATOVICH	Бош гидротехник	Самарқанд ТИБ
Член комиссии	KURBONOV XAMID BAXROMOVICH	Бош гидрометр	Самарқанд ТИБ
Член комиссии	AXTAMI LATOFAT IKROMZODA	Бош хисобчи	Самарканд туман иригация булими
Член комиссии	DJALILOV NURMAMAT XOLOVICH	Техник- гидротехник	Самарқанд ТИБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 193276.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту магистрального канала
Подробное описание	“Фароч” каналлини РК30+00дан РК41+00гача кисмини жорий таъмирлаш бетонлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	742 279 520.00
Стартовая сумма	742 279 520.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Каналларни бетонлаш учун махсус техникаларни мавжудлиги(бетона мешалка мавжудлиги)

Тип: Текстовое значение

Описание: Каналларни бетонлаш учун махсус техникаларни мавжудлиги(бетона мешалка мавжудлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО MA'RUF JALIL	10	10	8	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	5	Экспертная		

Критерий №2 Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО MA'RUF JALIL	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	5	Экспертная		

Критерий №3 Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО MA'RUF JALIL	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №4 Солиқдан карзи юклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан карзи юклиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО MA'RUF JALIL	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №5: 243-сонли қарорга асосан қаида 1 та иш бақарган булиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: 243-сонли қарорга асосан қаида 1 та иш бақарган булиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО MA'RUF JALIL	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот (ВМ 10,05,2022й 243 сонли қарори)

Критерий №6 Банкротлик ҳолатида эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик ҳолатида эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						маълумот
ООО МА'РУФ ЖАЛИЛ	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №7 Сув хужалиги тизимида куп йиллар давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хужалиги тизимида куп йиллар давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО МА'РУФ ЖАЛИЛ	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	8	Экспертная		

Критерий №8 Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаг мавжудлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаг мавжудлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО МА'РУФ ЖАЛИЛ	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот(Банк хисоб раками хакида суралган тмаълумот)

Критерий №9 .Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли қурувчи муҳандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб қилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: .Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли қурувчи муҳандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб қилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО MA'RUF JALIL	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	6	Экспертная		

Критерий №10 Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО MA'RUF JALIL	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	8	Экспертная		

Критерий №11 Сув ичида бетонлаш учун йитарлича техника ва малака мавжудлиги ва сув ичидан бетонлаш ишларидан бажарилган ишлар сурати

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув ичида бетонлаш учун йитарлича техника ва малака мавжудлиги ва сув ичидан бетонлаш ишларидан бажарилган ишлар сурати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот
ООО МА'RUF JALIL	10	10	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумотлар илова қилинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Суралган талабга мос булмаган маълумот

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО МА'RUF JALIL	742 279 520.00	742 200 000.00 UZS	742 200 000.00	00.00	742 200 000.00	24.11.2022 17:50:36	99.97305
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	742 279 520.00	742 000 000.00 UZS	742 000 000.00	00.00	742 000 000.00	24.11.2022 17:24:50	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО МА'RUF JALIL	Прошел	99.97305	99.97305
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	Прошел	100	100
OUS-MAXBUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193276 от 25.11.2022 года на приобретение 243 сонли карор ижроси определила победителем:

IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ
305509001

и резервный исполнитель: ООО МА'RUF JALIL (201321512)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RASULOV ALISHER MARDONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURABOV KARIM TOSHPULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	KURBONOV XAMID BAXROMOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXTAMI LATOFAT IKROMZODA	Согласен	

**193276 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

27.11.2022 23:08

Комиссия раиси:

RASULOV ALISHER MARDONOVICH