Тошкент вилояти Бука тумани ХТБга карашли 46-сон мактаб филяли биносини жорий таъмирлаш ишлари учун техник шартлар жадвали

№	МЧЖ номи	Таклиф этилган кун	Таклиф этилган сумма	Демонтаж ишлари		Курилиш таъмирлаш ишлари		Ишларни бажариш кунлари	Финанс			Иситиш тизими учун лойиха тайёрлаш *	Электор тизими учун лойиха тайёрлаш*	Совук сув учун лойиха тайёрлаш*
				Ишларни бошлаш санаси	Ишларни якунлаш санаси	Ишларни бошлаш санаси	Ишларни якунлаш санаси		30%	65%	5%			
1									фев.22					
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

** Изох: лойихалар тайёр булиш санаси курсатилади.*

ХТБ мудири М.Азимов