

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Самарқанд вилоят ҳокимлиги  
Инжиниринг компанияси  
директори иқтисодий масалалар  
бўйича директори ўринбосари  
Ф.Ишонкулов  
«    » 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарорига асосан, лойиҳа аолди ва лойиҳа-смета ишларини бажариш учун Etender.uzex.uz порталига эълонга жойлаштириш бўйича  
МАЪЛУМОТ

03.02.2022 йил

минг сўмда

№	Объектнинг номи ва манзили	Объект қуввати (кв)	Ўз.Рес.Бош Вазирининг 28.01.2022й. 1-сонли баёнига асосан, объектга ажратилган маблағ	Лойиҳа олди ва лойиҳа-смета ишлари учун бошланғич таклиф этилган қиймати ҚҚС билан	Ишларни бажариш муддати (кун)
1	2	3	4	5	6
1	Қўшработ тумани "Майинтепа" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Юқорисой" сойида ўзан тўғрилаш ва дамба қуриш (1000 м)	1,0	1 174 310,000	29 357,750	19

“Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими бошлиғи

А.Қодиров

Ижрочи: М.Маҳамматов