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1. ОСНОВАНИЕ ДЛ Я  РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:

1.1 Письмо-заказ.
1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
1.3. Дефектный акт.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:
2.1. Книга 1 .Сметная документация:

- Структура прямых и прочих затрат.
- Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
- Дефектный акт.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.
Расчетная стоимость объекта «Освещение территории кладбище «Суфи 

Азизлар» в Бувайдинском районе Ферганской области» определена в соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 
года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», 
постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесений изменения 
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения 
стоимости строительства в договорных текущих ценах — ШНК 4.01.16-09. В основе расчета 
использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика 21568,6 тысяч сум
П р о ч и е  расходы и затраты подрядчика 3091,2 тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика 388,2 тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы 5%
Коэффициент риска 0%

4. ЗАМЕЧАНИЯ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:
4.1 В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 

15,39 %, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 12448,68 сум чел/час с учетом 

соц. страха.
4.3. Транспортные расходы на стройматериалы приняты 5%.
4.4. По статье «затраты на эксплуатацию машин и механизмов» исключены затраты на 

автомобили бортовые.
4.5. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены 

согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические 
ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2-й 
квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и 
ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по 
архитектуре и строительству:
- опора металлическая Н=8м. принять по цене 1325,0 тысяч сумм за 1шт,
- кабель АВВГ Зх2,5мм2 принять по цене 2,780 тысяч сумм за 1м,
- труба гофрированная д=20мм принять по цене 1,8 тысяч сумм за 1м.

4.6. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 28839,2 тысяч 
сумм снизилась на 2458,4 тысяч сумм и определена в сумме 26380,8 тысяч сумм с 
НДС, в том числе затраты заказчика 353,7 тысяч сумм.



г

В Ы В О Д Ы :

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий 
проект: «Освещение территории кладбище «Суфи Азизлар» в Бувайдинском районе 
Ферганской области» Рекомендует к утверждению  со следующими показателями в 
текущих ценах:

(тысяч сум)

Наименование статей затрат Заявленная
стоимость

Рекомендуемая
стоимость

Строительные материалы и изделия с учетом 
транспортно-заготовительных расходов 14966,6 14047,9

Эксплуатация машины и механизмы 1180,6 945,1
Кабельно-проводниковая продукция 1035,3 '  987,6
Оборудования 1482,6 768,6
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха 2903,5 2903,5
Итого прямых затрат 21568,6 19652,7
Прочие затраты подрядчика 3091,2 2906,3
Страхование объекта 80,2 73,3
Коэффициент риска 0 0
Всего стоимость строительства без НДС 24740,0 22632,3
Всего стоимость строительства с НДС 28451,0 26027,1
Прочие затраты заказчика 388,2 353,7
Всего стоимость строительства с НДС и с 
затратами заказчика 28839,2 26380,8

рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для 
использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора 
подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает 
заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:
LOYI

Б. Мирзарахимов



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ООО «ФАРГОНА ФУКАРО ЛОЙИХА СЕРВИС»

Л ицензия №АЛ 000946 22.06.2020 Уз.Рес. Курилиш  вазирлиги . Тел: (90) 634-10-40 

Заказчик: "Ободонлаштириш бошкармаси" Бувайдинского района

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Освещение территории "Суфи Азизлар" кабристони 

Бувайдинского района Ферганской области

Книга № 1
Структура прямых и прочих затрат. 

Ведомость потребных ресурсов. 
Локальная ресурсная ведомость. 

Дефектный акт

Директор ООО 
«Фаргона Фукаро Лойиха IСп Турсунов Т.Т.

ГИП: Исаев М.У.

Составил: Ёкубов А.А.

г. Фергана 2021 год.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

-Бешение территории "Суфи Азизлар" кабристони Бувайдииского района Ферганской области

Ьртовая стоимость строительства определена соответствии с Постановленбием Кабинета Министров от 11.06.2003 
■' - 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счеп 

типизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 
5.: Х>4 года № 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03.
гартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может
■  э основанием для заключения договора подряда.
з--гт стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) х Кр, где:

зп -  затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
. >ч -  затраты на эксплуатацию машин механизмов;
.ч  -  затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
'тр -  затраты на транспортные расходы;
In -  прочие затраты подрядчика;
Ь  -  прочие затраты заказчика;
0 -  затраты на оборудование;

Р  -  затраты на страхование строительства объектов;
Гр -  коэффициент риска.

I. Затраты на заработную плату:

■ аеляется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-час (в сумах) на 
: - _нент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Созп = Траб х Сч х Ксс, где:

[ыо -  трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

ср ̂ днечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической
1 - :  й заработной платы строителей по региону;

u  ~ коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, 
к  - сление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф, где:

■с -  -теднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

— среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства груда 
Щ.— ьнои защиты населения Республики Узбекистан.

■Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц определяется на основе статистических 
» предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2013 год.

г  з : затраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час;
Be .-работная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на 
I- - - ое страхование в размере -  12%.

I. Затраты на эксплуатацию машин механизмов

Ь сть :лтрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаются 
« _  v пенам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по
- . цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр, где:



ЭМ -  объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр -  текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

II. Затраты  на приобретение строительных материалов,

изделий и конструкций

1 “эаты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических 
зателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих 
и  материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном 
она. по формуле:

См = СМ1 + См2 + СмЗ + ... + Смп, где:
*

l  м1, См2, СмЗ, Смп -  стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций.
Смп,= N х Цср, где:

1N -  количества отдельного вида строительного материала (изделия, конструкция)
• ечого для строительства объекта;

кр -  средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкция).
Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы).

~:;-:мость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочгие затраты  подрядчика

не затраты и расходы подрядчика (15,39 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ Фер.Обл.Хокимията за 
'51 от 16 ноября 2020 года

V. Прочие затраты  заказчика

г очие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей 
ентации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель,

■ты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.
V

VI. Транспортные расходы

fa строительные материалы, изделия (импортные) в размере -  до 2 % .

Гтронтельных материалов, изделий и конструкций в разм ере-до  5 %. 

fa :-:2бельно-проводниковую продукцию в размере -  до 2 % .

Кюрудования в размере -  до 2 %.

- -  -~роительные материалы, изделия (импортные) в разм ере-до  2 % .

VII. Коэффициент риска принят Кр = 0 %.

ри определении рекомендуемой стоимости объекта, цены на материальны е ресурсы применены в соответствии 
■-1 : ч Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве 
гро я Республики Узбекистан 2021 года.

£' нендуемые цены являю тся ориентиром для дальнейшего согласования и утверждения между заказчиком и 
г : - и ком. Сметная документация носит рекомендательный характер.

вггя рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС со ставл яет- 28 839 249 сум

Составил: Р] jb jC L j Турсунов Т



Структура прямых и прочих затрат
Освещение территории "Суфи Азизлар" кабристони Бувайдинского района

Ферганской области

Стоимость
(сум)

1180594

1035300

чел/ч

чел/ч

311090
21568616

3091242

: - z на разработку проектно-сметной документации 
-г~раты на АПЗ 

■гтаты на экспертизу ПСД

-а содержание заказчика (1,26% от итогов прямых затрат)(.

25048094

24740012

3711002

28451014

388235
и прочими затратами

-ика

Турсунов T

ь  : :-эваниии Указа Призидента Республики Узбекистан за № УП-4464 от 20.20.2019 года
- -  эния на обслуживания на национальной информациолнной системы приняты в размере 
- :  эт прямых затрат • к

=>. на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат)(................. х0,2:100)

______________________ Итого затраты заказчика
Итого затрат с п.1 по п.11

I_ \ ‘ :  V 3 страхование строительных обьектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной
-  -» м - . .1 ооьекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532

_ .-_.1ент риска 0 % от стоимости строительства обьекта, без учета страхования 
г рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г 

- о  основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по 
-г-.*-: контроля за их исполнением (........... х0,5:100)

стоимость в текущих ценах без затрат заказчика 

-а  добавленную стоимость (НДС) - 1 5 %

стоимость строительства в текущих ценах с НДС без затрат заказчика 
затраты заказчика

" -  СТОИМОСТЬ С Т О О И Т й П к п т п а  о  . . a u . u  ~ l j п/->

Наименование затрат
:-^~аты на эксплуатацию строительных машин и механизмов

^ д о в !  % Р0ИТеЛЬНЫ6 МаТерИалЫ' « я  и детали с учетом складских 3 % и транспортных

Затрат
• ^ а ^ ш р т н ? х 02 % ° ‘ ПРОВОДНИКОВУЮ ПР0ДУКЦИЮ с учетОМ заготовительно-складских расходов 0  %

■ раты на металлоконструкции с учетом заготовительно-складских расходов 1 % и транспортных

л г  сатъ,i на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и 
р е - и д  ортных Z  то

^ -■ '-е с т в о  рабочих часов в месяц на 2012 г. -168,83 час (по данным Минтруда)

,°д ° вая заРабо™ая плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-
- -  - .  124  (выданной Госстат Ферганской обл.Республики Узбекистан)

-эчасовая ставка оплаты труда (1876526,87:168,83=11114,89 сум/ч)

= -зты  труда рабочих-строителей 233 238

р с -е т н ы е  данные у 11114,89сум/ч х 233,238~

^ -деление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)

итого прямых затрат
затраты и расходы подрядчика (15,39 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ 

вес  -лзл.Хокимията за № 1731 от 16 ноября 2020 года

Прочие затраты и расходы заказчика

28839249
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'Ободонлаштириш бошкармаси" Бувайдинского района

-'свещение территории "Суфи Азизлар" кабристони Бувайдинского района
Ферганской области

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

н а  о б ш е с т р о и т е л ь и ы е  и  м о н т а ж н ы е  р а б о т ы
(наименование работ)

1 Обоснование 
К:а ресурса) Наименование ресурсов Ед. изм. Количество Цена Стоимост

2----- --------------- 3 4 5 6 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

00001
—--- --------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЧЕЛ-ЧАС 233;*238 11114,89 25924

00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШ ИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 46,61 0,00

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: 25924
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

00406 ВЫШ КА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М МАШ -ЧАС 11,76 55192,00 6490
00521----------

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ -ЧАС 0,04 661,00

01070

—---

МАШ ИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С 
ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ МАШ-ЧАС 5,46 54218,00 2960

02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 
ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ  ДО 5 Т МАШ -ЧАС 1,33 52621,00 699

02510
АВТОМ ОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  ДО 8 Т МАШ-ЧАС 3,145 52621,00 1654

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: 11805
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1

97117 

---- -----------

ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ 
ЛСЭПЛ Ш ИРИНОЙ 20-30М М ТОЛЩ ИНОЙ от 
0,14 ДО 0.19М М ВКЛ.

КГ 0,176 14500,00 25

99855
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ 
ТИПА РКУ LED GA-100W ШТ 14 292957,00 41013

СТ140-310

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТИПА "ТОРШЕР" С 
КРОНШ ТЕЙНАМ И ВЫСОТОЙ 8МЕТР ИЗ 
СТАЛЬНЫ Х ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 И 160ММ ШТ 7 1450000,00 101500

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 142539

ОБОРУДОВАНИЕ

СТ151-702

КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С 
АЛЮ МИНИЕВЫМИ Ж ИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, 
НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕМ 3X2,5 КВ.ММ

м • 350 2900,00 10150

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 10150
ОБОРУДОВАНИЕ

С П  11-18
ЯЩ ИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРАМИ 
600Х400М М ШТ 1 60000,00 600

CTI508-100
ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА 100А

л
ШТ 1 63500,00 635

СГ1530-63
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 
20ММ м 350 3800,00 13300

1 ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: 14535

Р "  ----------- _____________Турсунов Т
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Ободонлаштириш бошкармаси" Бувайдинского района

Освещение территории "Суфи Азизлар" кабристони Бувайдинского района 
Ферганской области

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

н а  о б ш е с т р о и т е л ь н ы е  и  м о н т а ж н ы е  р а б о т ы
(наименование работ)

Ш ифр  

■ оч ер а  
*• : v j t i ib o b  

■ коды  
0 * 0  рсов

Н аи м ен ован и е работ  и зат р ат , хар ак тер и сти к а  
обор удован и я  и его м асса , р асход  р есурсов  на еди н и ц у  

изм ерен ия

К ол и ч ество

Е диница
изм ерен ия

<

на
едини цу

изм ерения

по
п р оек тн ы е

дан н ы м

- 3 4 5 6
УЛИЧНЫ Е ОСВЕЩ ЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ --------------------------

I Li3-*44HJ3-1 V 1 A tiU B hA  U llO P ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76, 100ММ, 
ОДНОСТОЕЧНЫ Х ш т
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-ЧАС 3,8 26.6
W A 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ-ЧАС 0,97 6,79
[. #/070 МАШИНЫ ь  \ РИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3 5 М  НА 

АВТОМОБИЛЕ МАШ-ЧАС 0,78 5,46
92509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,19 1,33

СТ140-310 

— ----------------

ОПОРА М ЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТИПА "ТОРШ ЕР" С КРОНШ ТЕЙНАМИ 
ВЫСОТОЙ 8МЕТР ИЗ СТАЛЬНЫ Х ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 И 100ММ ш т

I Я1Ь42-М>9-2 
-----------------------

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫ Й С ЛАМПАМИ СВЕТОИОДНЫЙ
ш т 14

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЧЕЛ-ЧАС 2,34 32,76

т о з ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЧЕЛ-ЧАС 0,88 12,32

— ■ ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М
МАШ-ЧАС 0,84 11,76

АВТОМОБИ.. j  БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
МАШ-ЧАС 0,02 0,28

9~1Г
ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ 
КОМПА УНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 
0Л 4Д О  0Л9ММ ВКЛ.

КГ 0,01 0,14

9915^
-----------------------------

> ЛИЧНЫ Е СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА РКУ LED GA- 
100W ШТ 14

■М-4С-.Г0-1 ЯЩ ИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ш т 1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЧЕЛ-ЧАС 1,08 1,08

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЧЕЛ-ЧАС 0,26 0,26

L  — ' БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т МАШ-ЧАС 0,13 0,13
111-18 ЯЩ ИК МЕТАЛЛИЧЕСКИМ РАЗМЕРАМИ 600Х400ММ ШТ 1

Uff ■
АВТОМАТ ДВ> Х-, ТРЕХПОЛЮ СНЫ Й, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 
КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100 ш т 1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЧЕЛ-ЧАС 2,32 2,32

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЧЕЛ-ЧАС 0,01 0,01

ДРЕЛИ Э. ТЕКТРИЧЕСКИЕ
МАШ-ЧАС 0,04 0,04

АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
МАШ-ЧАС 0,005 0,005

ТЕНТА. ТИП КАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИШСИНОВОМ  
.ОМПА \  НДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 

0 14 ДО  0.19ММ ВКЛ.
КГ 0,036 0,036

ВЫКЛЮЧАТ Е. 1Ь АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА 100А
ШТ 1

РАЗРАБОТКА I Р> НТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ, ГРУППА 
ГРУНТОВ: 2 100 М3 0,315

— iA 1 РА ТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
------------------------------:__ ЧЕЛ-ЧАС 154 48,51^ p c « r :----------------- JAC ЫПКА ВР> ЧНУЮ ТРАНШ ЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2

100 М3 0,315

Страница-2



-

0001 ЗАТРАТЫ^ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЧЕЛ-ЧАС 97,2 30

*2-141-1 П О КРЫ ТИЕ КАБЕЛИ В ТРАНШЕЯХ
100 м

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЧЕЛ-ЧАС 13,7 4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЧЕЛ-ЧАС

АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО  8 Т
МАШ-ЧАС 0,39 1,

►:-U8-i КАБЕЛИ В ПРОЛОЖ ЕННЫ Х ТРУБАХ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ 
ДО: 1 100 м
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-ЧАС 12,4юоз ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЧЕЛ-ЧАС 3,78 1.

АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО  8 Т МАШ-ЧАС 0,39 1,

51-"02
КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И 
ОБОЛОЧКОЙ, с  АЛЮ М ИНИЕВЫ МИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА 
НАПРЯЖ ЕНИЕ 1000 В, С ЧИСЛОМ Ж ИЛ И СЕЧЕНИЕМ  3X2,5 
КВ.ММ

м

5-30-63 I Р> БЫ ГОФРИРОВАННЫ Й ДИАМЕТРОМ 20ММ 
■ -----------1--------------- -------------------------------------------------------------- м

Турсунов Т
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"УТВЕРЖДАЮ" 
Начальник ободонлаштириш бошкармаси 

БувайдиiicKQi района Ферганской области
^  тт _

Н. 1урсунов 
202Дг.

не

ш я

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
: авленный по обследованию на 
С> фи Азизлар" кабристони Бувайдинского района 

Ферганской области

V - две. представители "Ободонлаштириш бошкармаси" 
трев объект пришли к следующему мнению,
— нмо выполнить следующие виды работ:

Б j  ни t работ

> ЛИЧНЫЕ ОСВЕЩЕНИЕ
п ч ж н ы Е  р а б о т ы

ГИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЯМИ

!КАБЕЛЯ

Ед. изм.

шт
шт
шт

100 М3
м

Количес
тво

14

0,315

350

| S

- - ' -  — ' ~ириш бошкармаси"

в . * и  -J U .C -4 ,.

X u р  jjlо н-ch o

*
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