

**"TASDIQLAYMAN"**  
Viloyat hokimligi Injining  
kompaniyasi direktori



S. I. Ziyadullayev

" " 2022yil

**Samarqand viloyati Ishtixon tumani "Mehnat Rohat" MMTP hududidan o`tuvchi  
Oqdaryo daryosi oqim bo`yicha chap tomonida (PK 726+00dan PK 734+70gacha)  
damba qurish bo`yicha Ishchi loyihasini ishlab chiqish uchun**

## **LOYIHALASH TOPSHIRIG'I**


**Bosqich  
IL (Ishchi loyiha)**

**SAMARQAND – 2022 yil**

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Ishtixon tumani "Mehnat Rohat" MMTP hududidan o'tuvchi Oqdaryo daryosi oqim bo'yicha chap tomonida (PK 726+00dan PK 734+70gacha) damba qurish
2	Ob'ekt manzili	Ishtixon tumani "Mehnat Rohat" MMTP hududi
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli qarorining 10 ilovasi 117 bandi, Samarqand Viloyat xalq deputatlari kengashining 2021 yil 23 dekabdagi VI-51-110-7-0-K/21-sonli Qarori
4	Buyurtmachi	Viloyat hokimligi Injining kompaniyasi
5	Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tender (tanlov) savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.
7	Qurilish va rekonstruksiya qilishning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi.	Qurilish
10	Moliyalashtirish manbai.	Respublika byudjet mablag'lari
11	Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik sharoitlar	Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.
12	Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlarga qo'yiladigan talablar	<p>Rejalashtirish bo'yicha qarorlar dambalarning maqsadlariga muvofiq, shuningdek, mustahkam, hududning xususiyatlarini hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dambalar sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va loyihada ishlab chiqish;</li> <li>- Loyihalash va konstrukturaviy yechimlarda zamonaviy loyihalash va qurilish tajribasini hisobga olinishi kerak.</li> <li>- Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan tayyorlanishi kerak.</li> <li>- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.</li> <li>- Tanlashda me'moriy jihatdan ekspresiv, texnologik va energiya tejaydigan zamonaviy dizayn va texnologiyalardan foydalanishga e'tibor qaratish kerak.</li> <li>- Loyiha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish kerak.</li> <li>- Dambalar konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu jumladan suv toshqinlari va zilzilalarda seysmik himoyasini ta'minlashni ko'zda tutish.</li> </ul>
13	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
14	Qurilishni tashkil etish loyahasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

*Izox: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganishlar natijasiga asosan loyihalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.*

**Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi**  
**"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini**  
**tayyorlash bo'limi" boshlig'i**



**A. Qodirov**