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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

ТОШКЕНТ ШАХАР ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИГА 
КАРАШЛИ ОСИЁ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН МИННИ СТАДИОН ЮГУРИШ ЙУЛАГИ, ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАСИ ВА

МАЖЛИСЛАР ЗАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 

« О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от

12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле;
С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

где: Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Со - затраты на оборудование 

Пп - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату: • '*• ‘ .
Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Сзп =Траб х Сч х Ксс,

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф,
где: Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха Сч= 26 113,71 сум/час ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

Траб= 654,54 Чел.Час

Сзп = 17 092 491 сум

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (в зят а  из р е су р сн ы х  в ед о м о ст е й  ).

Сэм = 369 969,37 сум

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей 

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних 

цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп 

где: См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:



Смп = N х Цср,
где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), 

требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей ).

См = 48 440 813,04 сум

Затраты на приобретение оборудования ШШШШШЯШШШШШЯЯШШШШШШШШ
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей 

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

Со = C o l + Со2 + СоЗ +...+ CoN

где: Col, Со2, СоЗ, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

CoN = N х Цср,
где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), 

требуемого для строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей ).

Со = 0,00 сум

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1 Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп) 17 092 491 сум

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) 369 969 сум

3 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См) 48 440 813 сум

4 Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр) 998 724 сум

5 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со) 0 сум

6 Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Со) 0 сум

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ; 66 901 998 сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% отСМР)

2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% отСМ Р с коэфф 0,7)

Сп = (См + Сзп + Сэм + Стр) х N 

Сп = 0,000 сум

5 Прочие затраты подрядчика mmf
Прочие затраты и расходы Подрядчика

Пп =
0,1727 ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА 

(Сзп + Сэм + См + Стр) х 17 ,27%

Пп = 11 553 975 сум

Итого с прочими подрядчика : 78 455 973 сум

6. Затраты на страхование строительства объекта ■ Я Н
Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением 

(ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с к=0,8

Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

Ср= 0,000 сум

VIII. Коэффициент риска
Коэффициент риска Кр составляет



Кр= 0,000 Сум

С = (СЗП + СЭМ + См +  Пп )

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС С= 78 455 973 сум

НДС 15% С= 11 768 396 сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15% С= 90 224 369 сум

Прочие затраты Заказчика С= 0 сум

Всего стоимость строительства в текущих 
ценах с НДС и прочими затратами 
Заказчика С= 90 224 369 сум



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

ТОШКЕНТ ШАХАР ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИГА 
КАРАШЛИ ОСИЁ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН МИННИ СТАДИОН ЮГУРИШ ЙУЛАГИ, ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАСИ ВА

МАЖЛИСЛАР ЗАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 
« О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов». Постановлением Кабинета Министров от

12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
номенклатуре й количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

где: Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Со - затраты на оборудование 
Пп - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:
Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) 

на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Сзп =Траб х Сч х Ксс,

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня 

среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф,
где: Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда 

и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха Сч= 26113,71 сум/час ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

Траб= 654,54 Чел.Час

Сзп = 17 092 491 сум

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш вШ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Л  
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта 

принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете 

и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ  х Цпр, 

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

Сэм = 369 969,37 сум

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций 

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей 

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних 

цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп 

где: См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:



Смп = N х Цср,
где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), 

требуемого для строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей ).

См = 48 440 813,04 сум

4 Затраты на приобретение оборудования 
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей 

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:
Со = Col + Со2 + СоЗ +...+ CoN

где: Col, Со2, СоЗ, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

CoN = N х Цср,
где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), 

требуемого для строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

Со = 0,00 сум

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1 Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп) 17 092 491 сум

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) 369 969 сум

3 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См) 48 440 813 сум

4 Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр) 998 724 сум

5 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со) 0 сум

6 Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Со) 0 сум

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 66 901 998 сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (LUHK 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)
2. Производство работ в зимнее время (ШИК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

Сп = (См + Сзп + Сэм + Стр) х N

Сп = 0,000 сум

5 Прочие затраты подрядчика Ж Ш о т Ш ш !  j Ш Ш -

Прочие затраты и расходы Подрядчика

Пп =

0,1727 

(Сзп + Сэм + См + Стр) х

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

17,27%

Пп = 1 553 S75 сум

Итого с прочими подрядчика; 73 455 973 сум

6. Затраты на страхование строительства объекта
Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением 
(ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с к=0,8

Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

Ср=

VIII. Коэффициент риска 
Коэффициент риска Кр составляет

0,000 сум



к Р= 0,000 Сум

С = (Сзп + Сэм + См + Пп )

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС С= 78 455 973 сум

НДС 15% с= 11 768 396 сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15% с= 90 224 369 сум

Прочие затраты Заказчика с= 0 сум

Всего стоимость строительства в текущих 
ценах с НДС и прочими затратами 
Заказчика с= 90 224 369 сум



ТОШКЕНТ ШАХАР ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИГА
КАРАШЛИ ОСИЁ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН МИННИ СТАДИОН ЮГУРИШ ЙУЛАГИ, ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАСИ ВА

МАЖЛИСЛАР ЗАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРИ

В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ

1
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, 
с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов

0,000

2
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и 
заготовительно-складских расходов

49 439,537

3 Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 17 092,491

4
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку 
грузов

369,969

5 И | 66 901,998 |

6 Прочие затраты производственного характера 0% 0,000

7 Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27% 11 553,975

8 Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8 0,000

9
Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса 
роста цен в строительстве 0%

0,000

| 10 |ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 78 455,973 |

НДС 15% 11 768,396

затратами Заказчика 90 224,369
I

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261" О переходе на договорные текущие цены при реализации 

инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта 

является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости 

производства работ по результатам тендерных опросов
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ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 

ТОШКЕНТ ШАХАР ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИГА КАРАШЛИ 
ОСИЁ КУЧАСИДАЖОЙЛАШГАН МИННИ СТАДИОН ЮГУРИШ ЙУЛАГИ, ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАСИ ВА МАЖЛИСЛАР ЗАЛИНИ 

ЖОРИЙ ТАЪМИРИ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 66 901 998 сум
в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17 092 491 сум

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 369 969 сум

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 49 439 537 сум
ПЕРЕВОЗКА 0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ 0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№N2 РЕСУРС ОБОСНОВАНИ
Е

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ЕД.ИЗМ КОЛ-ВО ЦЕНА СУММА

1 2 3 4 S 6 7 8

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 000001 ЗАТРА ТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕПЕЙ С УЧЕТОМ 

СОЦСТРАХА.
ЧЕЛ-Ч 654,5409 26 113.71 . 17092 491

ИТОГО 17 092 491

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 000087 С203-103 АВТОПОГРУЗЧИКИ С  ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ 2 Т МАШ-Ч 0.4292 0,00 0

2 000112 С203-101 АВТОПОГРУЗЧИКИ S  г МАШ-Ч 0,4902 57 883.16 28 374
3 000163 А В ТОМОБИЛИ-САМОС8АЛЫ ГРУЗОПОД ЪЕМНОС ТЬЮ 

ДО 10 Т
МАШ-Ч 1.5168 148 500,00 225 245

4 000404 С211-1301 ВИБРАТОРЫ. ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ-Ч 9,5235 0,00 0
5 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 8,9584 827,00 7409
6 000975 С203-401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 

5.79 (0,59) КН (Т)
МАШ-Ч 0,195 10 170,00 1 983

7 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ-Ч 3,5145 10 534.00 37 022

8 001523 С270-90 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ-Ч 0,5772 0,00 0
9 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 МАШ-Ч 0.6625 0,00 0
10 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5

т
МАШ-Ч 1,2674 0,00 0

11 002515 С234-101 АГРЕГА ТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 
МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

МАШ-Ч 17.55 3 985,00 69 937

12 00300S ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШ-Ч 65 0.00 0
ИТОГО СУМ 369 969

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
1 2126-260 СТОИМОСТЬ ОБЛИЦОВАННЫЕ МДФ М2 74 220 000.00 16 280 ООО
2 009219 ВОДА М3 7.567 56,00 424
3 015213 СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТ 925 1 500.00 1 387 500
4 017400 С140-17400 ПСЕОК М2 6 102 000,00 612 ООО
5 030099 ПОКОВКИ №  КВАДРА ТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1 8 КГ Т 0,001036 2 978 000.00 3 08 5

6 030322 С1610-1146 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т 0,02368 15 ООО 000,00 356 200

7 030391 с т -181 ГВОЗДИ С ТРОИТЕПЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 
ММ

Т 0.003034 6 700 000,00 20 328

8 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,001036 6 700 000,00 6 941
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9 030732. 0111-287 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ 
НВШ АЗУРОВШ НЫВ ОДНОЦВЕТНЫЕ С  КРАСИТЕЛЕМ 
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

М2 83,64 75 000,00

10 031064 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,14175 9 000000,00 1 275 >.
11 0312.26 С 1 П  3-79 ЛАК БТ-577 Т 0,0845 0.00

----------

12 031434 ГРУНТОВКА Т 0,03 15 800 000,00 474 00
13 031593 СУХАЯРАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 

НАЛИВНОГО ПОЛА
Г 1,08 1 980 000,00 2 138 40

14 031710 am  А ТЛЕ8КА КЛЕЕВАЯ Т 0.11475 900 000,00 10327
15 031798 С1113-249 ЭМАЛЬ ХП-799 т 0,377 0.00
16 032251 С,1610-1157 ЛАК ХС-76 т 0.0555 0,00
17 034035 С111-1292 УАЙТ-СПИРИТ т 0,012675 0.00
18 034205 С1113- 5 АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) 

ОЧИЩЕННЫЙ
т 0.01924 0,00

19 034206 С1113-6 АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ 
(ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА В

т 0,01924 0,00

20 034268 01113-110 НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, COPT i т 0,00296 0,00 '

21 034288 С И  13-77 КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А т 0.052 5 800 000,00 301 60!
22 035454 БРУС, ДЕРЕВЯННЫЙ М3 0,3404 2 300 000.00 782 92
23 035510 ст -63 1 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 2.5092 0,00 I

24 035538 С111-35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 
ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25

М2 1,89 35 000.00 661а

25 036025 0112-25 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ 
ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА

М3 0,777 2 600 000,00 2 02.0 2ЛХ

26 039815 С1110-115 СОВОЛ ПЛАСТИФИКАТОРНЫЙ т 0.00296 0,00 <
27 040955 БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С  ГАЙКАМИ т 0,002516 0,00 <
28 044059 С1610-1057 ВЕТОШЬ кг 0,6975 0,00 (
29 044179 01610-1153 КЛЕЙ ФР-12 т 0,000518 0,00
30 045034 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 

ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ
М3 3,208 367 560,00 1 179 13'.

31 045401 ГВОЗДИ О ЩЕЛОЧНЫЕ т 0,001628 6 700 000.00 10 901
ИТОГО СУМ 33 290 81:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 3 998 72‘,
ВСЕГО СУМ 34 289 53;

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
1 050004 С121-4 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ 25 КГ шт 8 1 100 000.00 8 800 0QL
2 050005 С121-5 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ БЕЛЫЙ 3 КГ шт 6 230 000,00 1 380 00С
3 050006 С121-6 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ СИНМЙ 2.5 КГ шт 2 2 400 000.00 4 800 00С
4 050007 С121-7 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 2КГ шт 1 170 000,00 170 00С

ИТОГО СУМ 15 150 00<

ВСЕГО СУМ 15 150 00С

ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ СУМ 49 439 537

ВСЕГО | СУМ 66 901 998

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27% СУМ 11 553 97£

ИТОГО СУМ 78 455 973

I ИТОГО I СУМ | | | 78 455 973

НДС 15% СУМ 11 768 396

ВСЕГО СУМ 90 224 369
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ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТОШКЕНТ ШАХАР ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИГА КАРАШЛИ ОСИЁ
^  КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН МИННИ СТАДИОН ЮГУРИШ ЙУЛАГИ, ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАСИ ВА МАЖЛИСЛАР ЗАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРИ

ОСНОВАНИЕ:

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ

КОЛ-ВО

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е11-1-56-2 
ШНК.ДОП.12

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ  
ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100М2 1 2 511 414,14 2 511 414

' 1 1 000001 ЗА ГР А ТЫ ТРУДА РАоОЧИХ-С ТРОИТ ВЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 9,52 9,52. 26 113,71 248 60.3

1.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.48 0.48 0,00 0

1 3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ* МАШ-Ч 5,52 5,52 827,00 4 565

1.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Г МАШ-Ч 0.21 0,21 10 534,00 2 2.12

1.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,27 0,27 0.00 0

1 6 009219 ВОДА М3 0,615 0,615 56,00 34

1.7 031434 ГРУНТОВКА т 0.03 0.03 15 800 000,00 474 000

1 В 031593 СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙС ТВА 
НАЛИВНОГО ПОЛА

т 0.9 0,9 1 980 000,00 1 782 000

2 Е11-1-56-3 
ШНК.ДОП.12

НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ ТОЛЩИНОИ 1 
ММ ДОБАВЛЯТЬ СВЕРХ 5 ММ

100М2 1 407 353,83 407 354

2.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 1,9 1,9 26 113.71 49 616

2.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.09 0.09 0,00 0
2.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,1 1,1 827.00 910

2.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-Ч 0.04 0.04 10 534,00 421

2.6 002509 АВ ТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
Д 0  5Т

МАШ-Ч 0,05 0.05 0,00 0

2.6 009219 ВОДА М3 0,12 0,12 56.00 7

2.7 031593 СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
НАЛИВНОГО ПОПА

т 0.18 0.18 1 980 000,00 356 400

3 Е13-6-4-1
ШНК.ДОП.11

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА

100М2 6,5 261 137,10 1 697 391

3.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 10 65 26 113.71 1 697 391
3.2 003008 ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШ-Ч 10 65 0,00 0

4 Е13-3-1-3 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 [ПЕРВЫЙ СЛОЙ]

100М2 6,5 142 050,82 923 330

4.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 5.2 33.8 26 113,71 882 643
4.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,13 0.00 0
4.3 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0.01 0.065 57 883,16 3 762
4.4 000975 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 

ДО 5,79 (0.59) КН (Т)
МАШ-Ч 0,01 0,065 10170.00 661

4 5 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
Д 0 5Т

МАШ-Ч 0,01 0,065 0,00 0

4.6 002515 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОС ТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 
МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

МАШ-Ч 1.4 9.1 3 985,00 36 264

4.7 031226 ЛАК БТ-577 т 0,013 0,0845 0.00 0
4 8 034035 УАЙТ-СПИРИТ т 0.00195 0.012675 0,00 0

5 Е13-3-3-15 К=2 ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И 
ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХП- 
799

100М2 6,5 222 158,40 1 444 030

5.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 6.48 42.12 26 113,71 1 099 909

5.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,06 0,39 0.00 0

5.3 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0.02 0.13 57 883,16 7 525
5.4 000975 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 

ДО 5,79 (0.59) КН (Г)
МАШ-Ч 0,02 0,13 10 170.00 1 322

55 002499 АВ ТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОД ЪЕМНОС ТЬЮ 
Д 0 5Т

МАШ-Ч 0,04 0.2.6 0.00 0
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56 002515 АГРЕГА ТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 
МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

МАШ-Ч 1.3 8,45 3 985.00

\
5.7 031798 ЭМАЛЬ ХП-799 т 0,058 0.377 0.00
58 034288 КСИЛОЛ НЕФ ТЯНОЙ МАРКИ А т 0,008 0,052 5 800 000,00 .30.
6 С121-4 КРАСКА ИМПОРТНЫМ 25 КГ шт 8 1 100 000,00 8 800 v
7 С121-5 КРАСКА ИМПОРТНЫМ БЕЛЫЙ 3 КГ шт 6 230 000,00 1 380 ОСК
8 С121-6 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ СИНМЙ 25 КГ шт 2 2 400 000,00 4 800 000
9 С121-7 КРАСКА ИМПОРТНЫМ ЗЕЛЕНЫЙ 2КГ шт 1 170 000,00 170 000
10 С310-1015 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, 

КЛАСС ГРУЗА 1
т 12 18 770,40 225 245

10.1 000G03 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,1264 1,5168 0.00 0
10.2 000163 АВ ТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т
МАШ-Ч 0.1264 1.5168 148 500,00 225 245

11 С140-17400 ПСЕОК М2 6 102 000,00 612 000
12 Е11-1-11-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 

20 ММ
100М2 1,05 1 795 149,26 1 884 907

12.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 39.51 41.4855 26 113,71 1 083 340
12.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 1,27 1,3335 0.00 0
12.3 000404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ-Ч 9.07 9.5235 0,00 0
12.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ-Ч 1,27 1,3335 10 534.00 14 047

12 5 009219 ВОЛА М3 3,5 3,67 S 56,00 206
12. 6 045034 РАСТВОР ГО ТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 

ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ
М3 2,04 2,142 367 560,00 787314

13 Е11-1-27-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ 
РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ 
ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ

100М2 0,82 11 301 009,92 9 266 828

13.1 000001 ЗАТРАТЫ ГРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 119.78 98.2196 26 113,71 2 564 878
13 2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 2,94 2,410В 0.00 0
13.3 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0.36 0,2952 57 883,16 17087
13 4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 т МАШ-Ч 2,3 1,886 10 534,00 19 867

13.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 5 Т

МАШ-Ч 0.28 0.2296 0,00 0

13.6 009219 ВОДА М3 3,85 3,157 56,00 177
13 7 030732. ПЛИ ТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ 

НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С  
КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

М2 102 83,64 75 000,00 6 273 000

13.8 035510 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 3,06 2.5092 0,00 0
13 9 045034 РАС ТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 

ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ^.
М3 1,3 1,066 367 560.00 391 819

14 Е15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН

100М2 2,25 1 762 788,84 3 966 275

14 1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 42,9 96.525 26 113,71 2 520 626
14.2 000003 ЗА ТРА ТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,17 0,3825 0,00 0
143 001522 подъемники МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т МАШ-Ч 0,02 0,045 10 534,00 474

14.4 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 5 Т

МАШ-Ч 0.15 0.3375 0,00 0

14.5 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ т 0,063 0,14175 9 000 000,00 1 275 750
14 6 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Г 0,051 0,11475 900 000,00 103 275
14.7 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,84 1,89 35 000,00 66 150

14.8 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,6975 0.00 0

15 Е34-1-53-2 УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ 
ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН:НА 5 СМ

100М2 0,74 8 799 690,23 6 511 771

15.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 213 157,62 26 113.71 4 116 043

15.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.83 0.6142 0,00 0
16.3 000087 АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ 2 

Т
МАШ-Ч 0,58 0,4292 0.00 0

15 4 002.509 АВ ТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 5 Г

МАШ-Ч 0,2 5 0,185 0.00 0

15.5 030322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С  ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т 0.032 0.02368 15 000 000,00 355 200

15.6 030391 ГВОЗ/№ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 
1.8X60 ММ

1 0,0041 0.003034 6 700 000,00 20 328

15.7 032251 ЛАКХС-76 т 0,075 0,0555 0.00 0
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034205 АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФА T АММОНИЯ) 
ОЧИЩЕННЫЙ

Г 0.026 0,0132.4 0,00 0

\

034206 АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ 
(ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б

г 0.026 0.01924 0,00 0

V o  10 034268 НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. 
СОРТ 1

т 0,004 0,00296 0.00 0

15 11 03602.5 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ 
ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. 
ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА

М3 1.05 0,777 2 600 000.00 2 020 200

15.12 039815 СОВОЛ ПЛАСГИФИКАТОРНЫЙ Т 0.004 0.00296 0.00 0
15 13 044179 КЛЕЙ ФР-12 т 0,0007 0,000518 0.00 0

16 Е15-7-17-1 
ШНК.ДОП.4

ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ С 
УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН

100М2 0,74 6 787 471,94 5 022 729

16 1 000001 ЗАТРА ТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 146,42 108,3508 26 113,71 2 829 441

16.2 000003 ЗА ТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.72 0,5328 0,00 0

163 00052.1 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 3,16 2,3384 827,00 1 934

16.4 001523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕ К ТРИЧЕСКАЯ МАШ-Ч 0.78 0.5772 0,00 0

16 5 002.509 АВ ТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 5 Т

MAtll-Ч 0,72 0.5328 0,00 0

16.6 015213 СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТ 1250 92 5 1 500,00 1 387 500

16.7 030099 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 
1.8 КГ

т 0,0014 0,001036 2 978 000.00 3 085

16 в 030407 ГВОЗДИ СТРОИ ТЕЛЬНЫЕ т 0,0014 0,001036 6 700 000,00 6 941

16.9 035454 БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ М3 0,46 0,3404 2 300 000,00 782 920

16 10 040955 БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С  ГАЙКАМИ т 0,0034 0,002516 0,00 0

16.11 045401 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ г 0,0022 0.001628 6 700 000.00 10 908

17 2126-260 СТОИМОСТЬ ОБЛИЦОВАННЫЕ МДФ М2 74 220 000,00 16 280 000

ИТОГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС 655

ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ) СУМ 17 092 491

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 369 969

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 48 440 813

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС 655

ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ) СУМ 17 092 491

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 369 969

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 48 440 813

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 998 724

ВСЕГО СУМ 66 901 998

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27% СУМ 11 553 975

ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ СУМ 78 455 973

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ 78 455 973

НДС 15% СУМ 11 768 396

ВСЕГО СУМ 90 224 369
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УТВЕЖДАЮ:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТОШКЕНТ ШАХАР ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИГА
КАРАШЛИ ОСИЁ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН МИННИ СТАДИОН ЮГУРИШ ЙУЛАГИ, ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАСИ ВА

МАЖЛИСЛАР ЗАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРИ

ОСНОВАНИЕ:

№№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
КОЛ-ВО

НА ЕДИНИЦУ ПО ПРОЕКТУ

1 3 4 5 6
1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ  

ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
100М2 1

2 НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ  
СВЕРХ 5 ММ

100 М2 1

3 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПЫ ЛЕСОСА

100М2 6,5

4 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ЛАКОМ БТ-577 [ПЕРВЫЙ СЛОЙ]

100М2 6,5

5 ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХП-799

100М2 6,5

6 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ 25 КГ ШТ 8
7 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ БЕЛЫЙ 3 КГ ШТ 6
8 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ СИНМЙ 25 КГ ШТ 2
9 КРАСКА ИМПОРТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 2КГ ШТ 1
10 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 Т 12

11 ПСЕОК М2 6
12 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100М2 1,05
13 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 

КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ
100 М2 0,82

14 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ  
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН

100М2 2,25

15 УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ 
ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН:НА 5 СМ

100М2 0,74

16 ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА 
БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН

100М2 0,74

17 СТОИМОСТЬ ОБЛИЦОВАННЫЕ МДФ М2 74
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА СИ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ENERGO MAKS TOSHKENT VILOYATI

«ENERGO MAKS SERVIS» MCHJ SERVIS MC HJ
«EXERGO MAKS SERVIS» MCHJ

« 1 4  » Февраль 2022 г. г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз №009380-04 от 17.11.2014 г.

Руководитель

EKSPERT XULOSA /
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЕЧЕНИЕ2-ХЛЕТ СО ДНЯ ВЬЩАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

По рассмотрение сметное документации по объекту:

ТОШКЕНТ ШАХАР ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ 
МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИГА КАРАШЛИ ОСИЁ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН МИННИ СТАДИОН 

ЮГУРИШ ЙУЛАГИ, ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАСИ ВА МАЖЛИСЛАР ЗАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРИ

Заказчик на экспертизу: ООО “IDEALDIZAYN”

Источник финансирования Собственный средство

Проектная организация: ООО “IDEALDIZAYN”
Номер лицении: Лицензия АЛ 001341

Генподрядчик Определяется на конкурсной основе

1. Основанием ддя составления сметной документации является -  Ведомость физических объемов 
работ.

2. Материалы, представленные на рассмотрение:
- Сметная документация -  локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура 
прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат. Протокол согласования цен.

Сметная часть.
Расчетная стоимость определено в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за №261 от 
11.06.2003
Года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, 
осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 
г №226 «О внесение изменение в некоторые решение Правительство РУ» и правилами определения 
стоимости строительства в договорных текущих ценах -  ШНК 4.01.16-9. И «Методические 
рекомендации по составление ресурсной сметной документации и определение стоимости строительство 
в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос. Ком РУ по архитектуре и строительству от 
28 03.2012 г за №39

В основе расчета использован «ресурсный метод».



- итого стоимость с затратами заказчика
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика
- транспортные и заготовительно -  складские расходы на материалы

ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
(Результаты экспертного рассмотрения)

- по трудозатратам -  замечаний нет.
- машины-механизмы - замечаний нет:
- АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т - 148 500 сум/маш.час;
- материалы:
- Песок -  102000 сум/мЗ;
- ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ -  75000 сум/м2;
- ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД 2600000 сум/мЗ;
- машины-механизмы - замечаний нет.

ВЫВОДЫ
ООО «ENERGO MAKS SERVIS» рассмотрев представленный сметную документацию по объекту:

ТОШКЕНТ ШАХАР ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ 
МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИГА КАР АШЛИ ОСИЁ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН МИННИ СТАДИОН 

ЮГУРИШ ЙУЛАГИ, ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАСИ ВА МАЖЛИСЛАР ЗАЛИНИ ЖОРИЙ 
_______ТАЪМИРИТАЪМИРИРекомендует со следующими показателями в текущих ценах:__________

Наименование показателей Заявленная 
стоимость (сумм)

Рекомендуемая 
стоимость (сум)

Итого прямых затрат 72 420 698 66 901 998
Прочие затраты подрядчика 17,27% 12 507 055 11 553 975
Всего стоимость строительство без НДС 84 927 753 78 455 973

Всего стоимость строительство с НДС 97 666 916 90 224 369

Экономия составляет - 7 442, 547 тыс. сум.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на 
договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет 
централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесение 
изменение в некоторые решение Правительство РУ» и правилами определения стоимости строительства 
в договорных текущих ценах -  ШНК 4.01.16-9. И «Методические рекомендации по составление 
ресурсной сметной документации и определение стоимости строительство в договорных текущих 
ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за №39 и в 
условиях рыночных отношение данное заключение имеет рекомендательный характер. Решение о 
принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования в тендерных торгах на ранних 
стадиях реализации проекта -  принимают заказчик. (ШНК. 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4)

Рекомендуемая стоимость объекта не является основанием для заключения договора подряда и не 
может служить основанием для взаиморасчетов между сторонами.

Специалист:


