


«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Кизилтепа АБМК бошқармаси  
бошлиғи  
С.Т. Қодиров  
2022 йил.



## ТЕХНИК ТОПШИРИК

Кизилтепа туман АБМК бошқармасига қарашли Қуюмазор  
ёрдамчи насос станциясидаги АД12500-24М2 русумли №7  
насос агрегатни роторини капитал таъмирлаш.



Кизилтепа шахри 2022 йил.

<b>№</b>	<b>Маълумотлар рўйхати</b>	<b>Асосий маълумотлар ва талаб</b>
1	Буюртмачи	Қизилтепа туман АБМК бошқармаси
2	Лойиҳани ташкил этиш.	АБМК ФБ лойиҳалаш бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Бухоро вилояти, Когон тумани, Сиёзпоён МФЙ
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил феврал.
5	Молиялаштириш манбай	Республика бюджети
6	Бажарувчи	Рақобатбардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг гувохномалари ва хизмат кўрсатиш бўйича ваколатли орган томонидан берилган гувохномалар талаб этилади.
8	Танлов шарти	<p>1. АД12500-24M2 русумли насос агрегатларни таъмирлаш ишлари учун иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган бўлиши керак.</p> <p>2. Насос агрегат деталларини таъмирлаш ишларида хизмат курсатиш учун таъмирлаш устахонаси булиши ва токар дастгоҳлари мавжуд булиши лозим.</p> <p>3. Таъмир талаб насос агрегат деталларни таъмирлаш учун ташкилот бош механизги ва объект бошлиги билан келишилган холда нуксонлар далолатномасини тузиш лозим.</p> <p>4. Таъмирлаш ишлари тугагандан сўнг алмаштирилган эски эҳтиёт кисмлар корхона бош механизига топширилиши лозим.</p> <p>5. Таъмирлаш ишлари тугагандан сўнг бажарилган иш учун кафолат хати бериш лозим.</p>
9	Тўлов шарти	Тўловлар счёт-фактура асосида амалга оширилади КҶС билан.