Приложение № 8 к правилам казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 24.02.2022 г. № 7

между "Nizomiddin Imkon Servis" MCHJ и Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси на общую сумму 233944330,00

Глава 118

Казначейский лицевой счёт 30452186024212704512911802З

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль	70 183 299,00			70 183 299,00
Март	163 761 031,00			163 761 031,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	**233 944 330,00**			**233 944 330,00**

Всего 233944330,00 сум — Двести тридцать три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи триста тридцать сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы __________ сум или _____% *** от общей суммы договора подлежат предоплате в _________ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _______% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика ____________ (подпись) Базаров Зойир Рустамович (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер заказчика ____________ (подпись) Таниев Шерали Абдусамотович (Ф.И.О.)

Принял работник казначейского подразделения ____________ (подпись)

«___» ________________ 20___г.

Получил работник заказчика ____________ (подпись)

«___» ________________ 20___г.

ШАРТНОМА № 7

“24” феврал 2022 йил. Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда *“Буюртмачи”* деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати”давлатунитар корхонасиномидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда *“Пудратчи”* деб юритиладиган «**Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ**» Низоми асосида иш кўрувчи рахбари Ш.Ташкабулов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.**“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Сирдарё вилояти Боёвут тумани Анорзор МФЙ Барака кучаси**ни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 22-феврал кунги танловда (**ЛОТ рақами №29418**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **233 944 330** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирладиган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтиб, маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тарикасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки махаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус хисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган такдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томониданмолиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва хисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.**“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун хам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишлари бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи ” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун хақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“ Пудратчи ”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“ Буюртмачи ” га** топширмаган тақдирда, **“ Буюртмачи ”**мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вактида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинрг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунининг 25-32 моддалари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 **" Пудратчи "** нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, **" Пудратчи "** да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда **" Буюртмачи "** ва **" Пудратчи "** ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан "Буюртмачи" нинг махсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

"БУЮРТМАЧИ"	"ПУДРАТЧИ"
Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси	**Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ**
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.	Гулистон шахар Истиклол МФЙ 52/А
Тел/факс: 236-55-16	АТБ Агробанк Гулистон ш филиали
ш/х: 3045218602421270451291 18023	х/р: 20208000100606054001
СТИР: 207 252 998	МФО: 00365
	ИНН: 303889362
Директор **З.Базаров**	**Рахбар:** **Ш.Ташкабулов**

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чикариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш холатлари, шартномани бекор қилиш хамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти: **Ф.Х.Усаров**

"14" 02 2022 йилдаги № 7
Шартномага 1-илова

Б А Ж А Р И Ш   Ж А Д В А Л И

Пудратчи ташкилот: "Низомиддин Имкон Сервис" МЧЖ

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			январ	феврал	март	апрел	
1	Қурилиш монтаж ишлари	203 429 852	0	61 028 956	142 400 897	0	203 429 852
2	ҚҚС 15 %	30 514 478	0	9 154 343	21 360 134	0	30 514 478
3	**Жами**	**233 944 330**	**0**	**70 183 299**	**163 761 031**	**0**	**233 944 330**

"Буюртмачи" "Пудратчи"

"24" 01 2022 йилдаги № 7

Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилояти Боёвут тумани Анорзор МФЙ Барака кучасини жорий таъмирлаш

М О Л И Я Л А Ш Т И Р И Ш Ж А Д В А Л И

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан				2022 йил
			январ	феврал	март	апрел	
1	30 % хажмидаги бунак	70 183 299	0	70 183 299	0	0	70 183 299
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	163 761 031	0	0	163 761 031	0	163 761 031
3	**Жами:**	**233 944 330**	**0**	**70 183 299**	**163 761 031**	**0**	**233 944 330**

"Буюртмачи" "Пудратчи"

01.02.2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сирдарё вилояти ҳокими
ўринбосари
А. Хожиматов
"___" ______ 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 20 июндаги 395-сонли қарори ҳамда 2021 йил 23 декабрдаги №206-сонли раёсати мажлисининг баёнига асосан Сирдарё вилояти Боёвут тумани ҳудудидаги ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишлари буйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

01.01.2022 йил қолдиқ маблағлар ҳисобидан

минг сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлик-ларида (км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қуйилмалар (минг сум)	Шу жумладан: Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	Шундан: Гувалак йўлни тошга ўтказиш, км	Гувалак йўлни тошга ўтказиш, минг сўм	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш, км	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш, минг сўм	Асфальт йўлни таъмирлаш, км	Асфальт йўлни таъмирлаш, минг сўм	Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2022 йилда Асосий фондларни ишга тушириш: қуввати (км)	қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	**Маданият МФЙ**																								
1	Куктерак кучаси*	2021-2022 й	0.353	149,026.230 5,784.116	149,026.230 5,784.116	149,026.230 5,784.116	149,026.230 5,784.116	149,026.230	143,242.114					0.353	143,242.114	5,784.116	3,349.000	2,435.116			0.000	0.000		21.01.2022 й №30930	Танлов асосида
2	Донишманд кучаси*	2021-2022 й	1.240	194,078.906 7,538.192	194,078.906 7,538.192	194,078.906 7,538.192	194,078.906 7,538.192	194,078.906	186,540.714	1.240	186,540.714					7,538.192	4,367.000	3,171.192			0.000	0.000		21.01.2022 й №30924	Танлов асосида
2	**Маданият МФЙ бўйича жами:**		**1.593**	**343,105.136** **13,322.308**	**343,105.136** **13,322.308**	**343,105.136** **13,322.308**	**343,105.136** **13,322.308**	**343,105.136**	**329,782.828**	**1.240**	**186,540.714**			**0.353**	**143,242.114**	**13,322.308**	**7,716.000**	**5,606.308**			**0.000**	**0.000**			
2	**Ифтихор МФЙ**																								
1	Унайсий кўчаси*	2021-2022 й	0.678	136,178.850 5,292.075	136,178.850 5,292.075	136,178.850 5,292.075	136,178.850 5,292.075	136,178.850	130,886.775	0.678	130,886.775					5,292.075	3,067.000	2,225.075			0.000	0.000		21.01.2022 й №30923	Танлов асосида
1	**Ифтихор МФЙ бўйича жами:**		**0.678**	**136,178.850** **5,292.075**	**136,178.850** **5,292.075**	**136,178.850** **5,292.075**	**136,178.850** **5,292.075**	**136,178.850**	**130,886.775**	**0.678**	**130,886.775**					**5,292.075**	**3,067.000**	**2,225.075**			**0.000**	**0.000**			
3	**А.Навоий МФЙ**																								
1	Ёшлик кўчаси*	2021-2022 й	1.090	150,855.305 5,861.888	150,855.305 5,861.888	150,855.305 5,861.888	150,855.305 5,861.888	150,855.305	144,993.417	1.090	144,993.417					5,861.888	3,397.000	2,464.888			0.000	0.000		21.01.2022 й №30926	Танлов асосида
2	Янги авлод кучаси*	2021-2022 й	1.957	282,329.331 10,959.291	282,329.331 10,959.291	282,329.331 10,959.291	282,329.331 10,959.291	282,329.331	271,370.040	1.957	271,370.040					10,959.291	6,346.000	4,613.291			0.000	0.000		21.01.2022 й №30931	Танлов асосида
2	**А. Навоий МФЙ буйича жами:**		**3.047**	**433,184.636** **16,821.179**	**433,184.636** **16,821.179**	**433,184.636** **16,821.179**	**433,184.636** **16,821.179**	**433,184.636**	**416,363.457**	**3.047**	**416,363.457**					**16,821.179**	**9,743.000**	**7,078.179**			**0.000**	**0.000**			
4	**Олмазор МФЙ**																								
1	Урикзор кучаси*	2021-2022 й	1.276	225,952.382 8,762.233	225,952.382 8,762.233	225,952.382 8,762.233	225,952.382 8,762.233	225,952.382	217,190.149	1.276	217,190.149					8,762.233	5,070.000	3,692.233			0.000	0.000		21.01.2022 й №30592	Танлов асосида
1	**Олмазор МФЙ буйича жами:**		**1.276**	**225,952.382** **8,762.233**	**225,952.382** **8,762.233**	**225,952.382** **8,762.233**	**225,952.382** **8,762.233**	**225,952.382**	**217,190.149**	**1.276**	**217,190.149**					**8,762.233**	**5,070.000**	**3,692.233**			**0.000**	**0.000**			
5	**Навбахор МФЙ**																								
1	Зархол кўчаси*	2021-2022 й	0.745	134,999.010 5,240.888	134,999.010 5,240.888	134,999.010 5,240.888	134,999.010 5,240.888	134,999.010	129,758.122	0.745	129,758.122					5,240.888	3,035.000	2,205.888			0.000	0.000		20.01.2022 й №30590	Танлов асосида
2	Навбахор кўчаси*	2021-2022 й	0.345	63,025.132 2,935.347	63,025.132 2,935.347	63,025.132 2,935.347	63,025.132 2,935.347	63,025.132	60,089.785	0.345	60,089.785					2,935.347	1,413.000	1,522.347			0.000	0.000		20.01.2022 й №30595	Танлов асосида
3	Шула кўчаси*	2021-2022 й	0.255	46,749.599 2,335.216	46,749.599 2,335.216	46,749.599 2,335.216	46,749.599 2,335.216	46,749.599	44,414.383	0.255	44,414.383					2,335.216	1,048.000	1,287.216			0.000	0.000		20.01.2022 й №30588	Танлов асосида
3	**Навбахор МФЙ буйича жами:**		**1.345**	**244,773.741** **10,511.451**	**244,773.741** **10,511.451**	**244,773.741** **10,511.451**	**244,773.741** **10,511.451**	**244,773.741**	**234,262.290**	**1.345**	**234,262.290**					**10,511.451**	**5,496.000**	**5,015.451**			**0.000**	**0.000**			
6	**Ширин МФЙ**																								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблангандан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблангандан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар (минг сум)	Шу жумладан: Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	Шундан: Гупрок йўлни тошга ўтказиш, км	Гупрок йўлни тошга ўтказиш, минг сўм	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш, км	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш, минг сўм	Асфальт йўлни таъмирлаш, км	Асфальт йўлни таъмирлаш, минг сўм	Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2022 йилда Асосий фондларни ишга тушириш: қуввати (км)	қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	Чароғон кўчаси*	2021-2022 й	1.330	184,658.295	184,658.295	184,658.295	184,658.295	184,658.295	177,495.865	1.330	177,495.865					7,162.430	4,145.000	3,017.430			0.000	0.000		20.01.2022 й №30504	Танлов асосида
				7,162.430	7,162.430	7,162.430	7,162.430																		
1	**Ширин МФЙ бўйича жами:**		**1.330**	**184,658.295**	**184,658.295**	**184,658.295**	**184,658.295**	**184,658.295**	**177,495.865**	**1.330**	**177,495.865**					**7,162.430**	**4,145.000**	**3,017.430**			**0.000**	**0.000**			
				7,162.430	**7,162.430**	**7,162.430**	**7,162.430**																		
7	**Маънавият МФЙ**																								
1	Ҳақгўй кўчаси*	2021-2022 й	0.600	84,294.503	84,294.503	84,294.503	84,294.503	84,294.503	80,562.072	0.600	80,562.072					3,732.431	1,903.000	1,829.431			0.000	0.000		10.01.2022 й №30216	Танлов асосида
				3,732.431	3,732.431	3,732.431	3,732.431																		
2	Бағрикент кўчаси*	2021-2022 й	0.310	38,669.071	38,669.071	38,669.071	38,669.071	38,669.071	36,628.641	0.310	36,628.641					2,040.430	870.000	1,170.430			0.000	0.000		10.01.2022 й №30221	Танлов асосида
				2,040.430	2,040.430	2,040.430	2,040.430																		
2	**Маънавият МФЙ бўйича жами:**		**0.910**	**122,963.574**	**122,963.574**	**122,963.574**	**122,963.574**	**122,963.574**	**117,190.713**	**0.910**	**117,190.713**					**5,772.861**	**2,773.000**	**2,999.861**			**0.000**	**0.000**			
				5,772.861	**5,772.861**	**5,772.861**	**5,772.861**																		
8	**Миришкор МФЙ**																								
1	Озодлик кўчаси*	2021-2022 й	3.360	882,405.515	882,405.515	882,405.515	882,405.515	882,405.515	848,192.247	3.360	848,192.247					34,213.268	19,794.000	14,419.268			0.000	0.000		10.01.2022 й №30235	Танлов асосида
				34,213.268	34,213.268	34,213.268	34,213.268																		
2	Жидвали кўчаси*	2021-2022 й	1.573	370,768.469	370,768.469	370,768.469	370,768.469	370,768.469	356,393.775	1.573	356,393.775					14,374.694	8,316.000	6,058.694			0.000	0.000		10.01.2022 й №30236	Танлов асосида
				14,374.694	14,374.694	14,374.694	14,374.694																		
2	**Миришкор МФЙ бўйича жами:**		**4.933**	**1,253,173.984**	**1,253,173.984**	**1,253,173.984**	**1,253,173.984**	**1,253,173.984**	**1,204,586.022**	**4.933**	**1,204,586.022**					**48,587.962**	**28,110.000**	**20,477.962**			**0.000**	**0.000**			
				48,587.962	**48,587.962**	**48,587.962**	**48,587.962**																		
9	**Бунёдкор МФЙ**																								
1	Кайфият кўчаси*	2021-2022 й	0.800	213,895.554	213,895.554	213,895.554	213,895.554	213,895.554	205,591.499	0.800	205,591.499					8,304.055	4,809.000	3,495.055			0.000	0.000		10.01.2022 й №30219	Танлов асосида
				8,304.055	8,304.055	8,304.055	8,304.055																		
1	**Бунёдкор МФЙ бўйича жами:**		**0.800**	**213,895.554**	**213,895.554**	**213,895.554**	**213,895.554**	**213,895.554**	**205,591.499**	**0.800**	**205,591.499**					**8,304.055**	**4,809.000**	**3,495.055**			**0.000**	**0.000**			
				8,304.055	**8,304.055**	**8,304.055**	**8,304.055**																		
10	**Дўстлик МФЙ**																								
1	Базовул кучаси*	2021-2022 й	0.800	183,156.755	183,156.755	183,156.755	183,156.755	183,156.755	176,041.057	0.800	176,041.057					7,115.698	4,123.000	2,992.698			0.000	0.000		20.01.2022 й №30806	Танлов асосида
				7,115.698	7,115.698	7,115.698	7,115.698																		
2	Чинорли кўчаси*	2021-2022 й	0.605	138,514.450	138,514.450	138,514.450	138,514.450	138,514.450	133,133.186	0.605	133,133.186					5,381.264	3,118.000	2,263.264			0.000	0.000		21.01.2022 й №30888	Танлов асосида
				5,381.264	5,381.264	5,381.264	5,381.264																		
2	**Дўстлик МФЙ бўйича жами:**		**1.405**	**321,671.205**	**321,671.205**	**321,671.205**	**321,671.205**	**321,671.205**	**309,174.243**	**1.405**	**309,174.243**					**12,496.962**	**7,241.000**	**5,255.962**			**0.000**	**0.000**			
				12,496.962	**12,496.962**	**12,496.962**	**12,496.962**																		
11	**Пахтакор МФЙ**																								
1	Олтин водий кўчаси*	2021-2022 й	0.700	166,949.518	166,949.518	166,949.518	166,949.518	166,949.518	160,443.346	0.700	160,443.346					6,506.172	3,753.000	2,753.172			0.000	0.000		21.01.2022 й №30890	Танлов асосида
				6,506.172	6,506.172	6,506.172	6,506.172																		
2	Воха кучаси*	2021-2022 й	0.670	160,029.486	160,029.486	160,029.486	160,029.486	160,029.486	153,770.356	0.670	153,770.356					6,259.130	3,598.000	2,661.130			0.000	0.000		20.01.2022 й №30808	Танлов асосида
				6,259.130	6,259.130	6,259.130	6,259.130																		
3	Мирзо Улугбек кўчаси*	2021-2022 й	0.650	155,069.986	155,069.986	155,069.986	155,069.986	155,069.986	148,983.113	0.650	148,983.113					6,086.873	3,486.000	2,600.873			0.000	0.000		21.01.2022 й №30892	Танлов асосида
				6,086.873	6,086.873	6,086.873	6,086.873																		
3	**Пахтакор МФЙ бўйича жами:**		**2.020**	**482,048.990**	**482,048.990**	**482,048.990**	**482,048.990**	**482,048.990**	**463,196.815**	**2.020**	**463,196.815**					**18852.175**	**10,837.000**	**8015.175**			**0.000**	**0.000**			
				18,852.175	**18,852.175**	**18,852.175**	**18,852.175**																		
12	**Анорзор МФЙ**																								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлик-ларида (км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар (минг сум)	Шу жумладан: Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	Шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш, км	Тупроқ йўлни тошга ўтказиш, минг сўм	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш, км	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш, минг сўм	Асфальт йўлни таъмирлаш, км	Асфальт йўлни таъмирлаш, минг сўм	Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачининг харажатлари	шундан: Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2022 йилда Асосий фондларни ишга туширилиши: қуввати (км)	2022 йилда Асосий фондларни ишга туширилиши: қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	Саводхонлик кўчаси*	2021-2022 й	1.240	373,361.519 14,468.187	373,361.519 14,468.187	373,361.519 14,468.187	373,361.519 14,468.187	373,361.519	358,893.332	1.240	358,893.332					14,468.187	8,367.000	6,101.187			0.000	0.000		20.01.2022 й №30802	Танлов асосида
2	Барака кўчаси*	2021-2022 й	0.860	256,190.633 9,932.390	256,190.633 9,932.390	256,190.633 9,932.390	256,190.633 9,932.390	256,190.633	246,258.243	0.860	246,258.243					9,932.390	5,746.000	4,186.390			0.000	0.000		20.01.2022 й №30807	Танлов асосида
2	**Анорзор МФЙ бўйича жами:**		**2.100**	**629,552.152** **24,400.577**	**629,552.152** **24,400.577**	**629,552.152** **24,400.577**	**629,552.152** **24,400.577**	**629,552.152**	**605,151.575**	**2.100**	**605,151.575**					**24,400.577**	**14,113.000**	**10,287.577**			**0.000**	**0.000**			
13	**Бекат МФЙ**																								
1	Истиқлол кўчаси*	2021-2022 й	0.342	103,089.372 4,412.158	103,089.372 4,412.158	103,089.372 4,412.158	103,089.372 4,412.158	103,089.372	98,677.214	0.342	98,677.214					4,412.158	2,311.000	2,101.158			0.000	0.000		20.01.2022 й №30506	Танлов асосида
1	**Бекат МФЙ бўйича жами:**		**0.342**	**103,089.372** **4,412.158**	**103,089.372** **4,412.158**	**103,089.372** **4,412.159**	**103,089.372** **4,412.158**	**103,089.372**	**98,677.214**	**0.342**	**98,677.214**					**4,412.158**	**2,311.000**	**2,101.158**			**0.000**	**0.000**			
14	**Муқимий МФЙ**																								
1	Байналминал кўчаси*	2021-2022 й	1.200	240,569.184 9,329.082	240,569.184 9,329.082	240,569.184 9,329.082	240,569.184 9,329.082	240,569.184	231,240.102	1.200	231,240.102					9,329.082	5,398.000	3,931.082			0.000	0.000		20.01.2022 й №30599	Танлов асосида
2	Янгиланиш кўчаси*	2021-2022 й	0.500	100,672.856 4,323.244	100,672.856 4,323.244	100,672.856 4,323.244	100,672.856 4,323.244	100,672.856	96,349.612	0.500	96,349.612					4,323.244	2,257.000	2,066.244			0.000	0.000		20.01.2022 й №30595	Танлов асосида
2	**Муқимий МФЙ бўйича жами:**		**1.700**	**341,242.040** **13,652.326**	**341,242.040** **13,652.326**	**341,242.040** 13,652.326	**341,242.040** **13,652.326**	341,242.040	**327,589.714**	**1.700**	**327,589.714**					**13,652.326**	**7,655.000**	**5,997.326**			**0.000**	**0.000**			
25	**Буюртмачининг жами харажатлари:**		**23.479**	**5,035,489.911** **198,350.752**	**5,035,489.911** **198,350.752**	**5,035,489.911** **198,350.752**	**5,035,489.911** **198,350.752**	**5,035,489.911**	**4,837,139.159**	**23.126**	**4,693,897.045**			0.353	143,242.114	**198,350.752**	**113,086.000**	**85,264.752**			**0.000**	**0.000**			
	Тақсимланмаган лимит:							**94,510.089**																	
25	**Туман бўйича жами:**							**5,130,000.000**																	

*Изоҳ: *Объектларнинг умумий қийматига пудратчи ташкилотлар тендер (танлов) асосида танлаб олингандан сўнг аниқлик киритилади.*

"КИРИТИЛДИ"
"Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
___________ З. Базаров
"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сирдарё вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи
___________ Суванов
"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари
___________ С. Каланов
"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сирдарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
___________ О. Рахимов
"___" ________ 2022 й.