

ТАСДИҚЛАЙМАН”  
“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК  
бош муҳандиси

\_\_\_\_\_ О. Нематов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 й.

М-39, А-373 Автомобил йўлининг Қамчиқ довоида иш бажариш учун 1 дон  
Экскаватор ғилдиракли механизми ишлатиш учун.

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	М-39, А-373 Автомобил йўлининг 183-291 км оралиғида жорий таъмир, кишки-қаров ва хизмат сафари билан Республика худудида иш бажариш
2	Буюртмачи	“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК
3	Буюртма учун асос	Ишлаб чиқариш зарурияти, йўл қурилиш ишларида ишлатиш учун.
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Поп тумани Резак қишлоғи А-373 а/й 230 км
5	Катнашувчи учун талаблар	Экскаваторнинг ишлаб чиқарилган йили 2018 йилдан кейин бўлиши керак. Ковш ҳажми 0,5 м³ кам бўлмаслиги керак. Қамчиқ довоида оғир табиий шароитда (ёмғир, қор, туман ва х.к) узлуксиз ишга тайёр бўлиши керак. Корхона томонидан механизатор ва иш хақи билан таъминланади.
6	Механизмнинг техник қарови	Экскаваторнинг доимий техник қаров ишлари, капитал таъмирлаш ишлари механизм эгаси томонидан бажарилади ва техника соз ҳолатда ишга чиқарилади.
7	Ёнилғи маҳсулотлари билан таъминлаш	Ёнилғи маҳсулотлари билан таъминлаш корхона томонидан амалга оширилади ва суммаси ҳисоб фактура асосида айириб қолинади
8	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Экскаваторнинг ишлаган вақти (мото соат) учун тасдиқланган экспертиза ҳулосаси нархи асосида, лойиха ҳужжатлари нархидан ошиб кетмаган ҳолда амалга оширилади. Тахминан 1000 м/с ишлатилади, ҚҚСсиз 295 034 780 (Икки юз туксон беш миллион уттиз тўрт минг етти юз саксон) сўмлик иш бажаради.
9	Иш тури	Буюртма асосида корхона томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
10	Ишни бажариш муддати	2022 йил 31 декабргача
11	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида механизатор техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиши шарт.
12	Молияташтириш манбаи	“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК.

Директор ўринбосари:

Бош ҳисобчи:

ИЧ РБ бошлиғи:

Бош механик:

Бош юрист консулт:

П.Турсунов

Ғ.Олимов

С.Бабамирзаев

Р.Махкамов

Р.Бойтўраев