

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Қизилтепа туман АБМК  
бошқармаси бошлиғи


С.Т.Кодиров

2022 год.



## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қизилтепа туман АБМК бошқармасига қарашли Қизилтепа-1 насос станцияси босимли ҳовузидан Шофиркон каналига сув етказиб берувчи канални сув оқим бўйича ўнг ва чап қирғоқларини ПК-0+00 дан ПК-17+00 гача 1,7 км масофада механизмлар ёрдамида тозалаш ишларини бажариш.



№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаб
1	Буюртмачи	Қизилтепа туман АБМК бошқармаси
2	Лойиҳани ташкил этиш.	АБМК ФБ лойиҳалаш бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Навоий вилояти, Қизилтепа тумани
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил феврал- март.
5	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети
6	Бажарувчи	Ракобатбардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномалари ва хизмат кўрсатиш бўйича ваколатли орган томонидан берилган гувоҳномалар талаб этилади.
8	Танлов шarti	<p>1. Магистрал каналларни механизмлар ёрдамида тозалаш ишлари учун иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган бўлиши керак.</p> <p>2. Магистрал каналларни механизмлар ёрдамида тозалаш ишлари учун керакли механизмлар мавжуд булиши лозим.</p> <p>3. Магистрал каналларни механизмлар ёрдамида тозалаш ишлари учун ташкилот объект бошлиги билан келишилган холда нуксонлар далолатномасини тузиш лозим.</p> <p>4. Магистрал каналларни механизмлар ёрдамида тозалаш ишлари тугагандан сўнг ташкилотни сифат комиссиясига топшириш.</p> <p>5. Таъмирлаш ишлари тугагандан сўнг бажарилган иш учун кафолат хати бериш лозим.</p> <p>6. Давлат ташкилотлари, бюджет корхоналар ва солиқ органларидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги бўйича маълумотнома тақдим килиш.</p> <p>7. Банкдаги ҳисоб рақаида таъмирлаш ишлари баҳосини энг қаида 20 % микдоридан кам булмаган маблаг булганлиги тугрисида маълумот.</p>
9	Тўлов шarti	Тўловлар форма-2, форма-3, қабул килиш далолатномаси ва электрон сўёт-фактура асосида амалга оширилади ҚҚС билан.