

**ДОГОВОР № 9-22П/С**  
**на производства техническую инвентаризацию объемов**  
**фактических выполненных работ**

г.Ташкент

"07" Февраля 2022

ООО «MAXSUS NAZORAT INJINIRING», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ахмадова У.Р., действующего на основании Устава с одной стороны и «Тошкентий ўлкаскалам» УК в лице директора действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить, а «Заказчик», принять и оплатить работы по техническому инвентаризацию фактически выполненных объемов строительно-монтажных количестве, согласно нижеприведенной спецификации:

№	Наименование объекта	Стоимость работ без НДС
1	"СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА,А ТАКЖЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 4Р1А НА УЧАСТКЕ 0-4КМ, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ"	186 000 000,00 сум
ИТОГО:		сто восемьдесят шесть миллионов сум

**2. Срок действия договора**

- 2.1. Срок действия настоящего договора: до 31 декабря 2022 г.  
2.2. Сроки выполнения работ: 30 дней.  
2.3. Если возникают препятствия для выполнения работ «Исполнитель» в праве приостановит их, поставив об этом в известность «Заказчика» в 3-х дневный срок.

**3. Обязанности сторон**

- 3.1. «Заказчик» осуществляет предоплату 50% от суммы настоящего договора на расчетный счет «Исполнителя» в течении 10 рабочих дней от даты подписания договора. Дальнейшая оплата 50% от суммы настоящего договора производится также на расчетный счет «Исполнителя» после сдачи акта выполненных работ.  
В случае задержки предоплаты параллельно переносятся сроки окончания работ, в соответствии с п.5 настоящего договора или устанавливается новые по соглашению сторон.  
3.2. Выполнения работ «Исполнителем» оформляется актом-счётом-фактурой.  
3.3. В случае поступления «Исполнителю» мотивированных претензий от «Заказчика» двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

**4. Имущественная ответственность сторон**

- 4.1. За нарушение сроков выполнения работ в целом «Исполнитель» оплачивает «Заказчику» в размере 0,05% от стоимости работ за каждый просроченный день, но не более 50% от работ.  
4.2. За несвоевременную приемку работ, задержку оформления акта, просрочку оплаты счета или перечисления аванса, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,05% от стоимости работ, за просроченный день, но не более 5% от стоимости работ.

**5. Расторжение договора**

- 5.1. Расторжения договора допускается в случае неплатежеспособности участников договора, в силу постоянных невыполнений условий договора, в силу целесообразности и форс-мажорных обстоятельств и уточняется дополнительным соглашением к договору.

**6. Решения споров**

- 6.1. Все вызванные Договором и связанные с ним разногласия стороны стремятся решать путем переговоров, если разногласия не урегулированы, спор решается в межрайонном экономическом суде города Ташкента.

**7. Форс-мажор**

- 7.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное

которое явилось в следствии форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от воли сторон по Договору, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия, ж/д катастрофы, взрывы, действия и упущения со стороны государственных органов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнения договора.

7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору, должна сообщить другой стороне в течении 20-ти дней о начале и прекращении этих обязательств.

7.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться в течении 3-х месяцев, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по договору. О наличии таких обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства уполномоченных органов.

### 8. Особое условия

---

---

---

---

### 9. Реквизиты сторон:

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Адрес: \_\_\_\_\_

Тел.: **«ТАШКЕНТЎЛКУКАЛАМ» УП**  
г. Ташкент, Учтепинский р-н, Кольцевая дорога, д. 7  
Р/С: **Спец./с: 2021 0000 1008 2201 6001**  
Банк: **НБУ ВЭД РУз М. Улугбекский ф-л г. Ташкента**  
**Код банка: 00 895 ИНН: 305 157 164**  
МФО: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_  
ОКЭД: \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_



ООО «MAXSUS NAZORAT INJINIRING»

Адрес: г. Ташкент, Сергелийский район,  
ул. Чаш-тепа 143.

Тел.: (+998) 98 000-88-98  
Р/С: 20208000800293803001  
Банк: ОПЕРУ АК «Алокабанк»  
МФО: 00401  
ИНН: 302878148  
ОКОНХ: 61110

Директор \_\_\_\_\_



*юрисот*  
*А. Сулаймонов*  
*[Signature]*

ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ  
К договору № 9-22П/С от "07" 02 2022

Мы нижеподписавшиеся: от лица «Заказчика» «Тошкентчуккуллам» УК в лице директора с одной стороны и от лица «Исполнителя» ООО «MAXSUS NAZORAT INJINIRING», в лице директора Ахмадов У.Р. с другой стороны, составили настоящий протокол о согласовании цены по Техническому инвентаризацию фактических объемов выполненных строительно-монтажных работ по объектам:

- "СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА, А ТАКЖЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И**  
**1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 4P1A НА УЧАСТКЕ 0-4KM, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО**  
**ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ"**

После обсуждения всех вопросов связанных с предстоящей работой, стороны пришли к согласованию о сумме договорной цены в размере **186 000 000,00 сум** (сто восемьдесят шесть миллионов сум).

Настоящий протокол согласования договорной цены является основанием для проведения взаиморасчетов.

от лица «Заказчика»



от лица «Исполнителя»  
Ахмадов У.Р.



**АКТ-СЧЕТ-ФАКТУРА №1**

от \_\_\_\_\_  
 Выполненных работ по договору № 9-22П/С от "07" 02 2022

**Проведения Техническая инвентаризация фактических выполненных объемов  
строительно-монтажных работ по объектам согласно вышеуказанному договору.**

**«ЗАКАЗЧИК»**

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»**

**ООО «MAXSUS NAZORAT INJINIRING»**

Адрес: \_\_\_\_\_  
 Тел.: \_\_\_\_\_  
 Р/С: \_\_\_\_\_  
 Банк: \_\_\_\_\_  
 МФО: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_  
 ОКЭД: \_\_\_\_\_

Адрес: г. Ташкент, Сергелийский район,  
 ул. Чаш-тепа 143.  
 Тел.: (+998) 98 000-88-98  
 Р/С: 20208000800293803001  
 Банк: ОПЕРУ АК «Алокабанк»  
 МФО: 00401  
 ИНН: 302878148  
 ОКОНХ: 61110

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость поставки	НДС	АКЦИЗ	Стоимость поставки с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1. "СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА, А ТАКЖЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 4Р1А НА УЧАСТКЕ 0-4КМ, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ"	Комп	1	186 000 000,00	БЕЗ НДС	БЕЗ АКЦИЗА	186 000 000,00
<b>Итого к оплате</b>			186 000 000,00			186 000 000,00
<b>Итого: сто восемьдесят шесть миллионов сум</b>						

**«ЗАКАЗЧИК»**

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»**

**ООО «MAXSUS NAZORAT INJINIRING»**

Директор \_\_\_\_\_  
 /подпись /Ф.И.О/  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 /подпись /Ф.И.О/  
 М.П.

Директор \_\_\_\_\_  
 /подпись /Ф.И.О/ Ахмадов У.Р.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 /подпись /Ф.И.О/ Не предусмотрен  
 М.П.



**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1**  
от  
к договору № 9-22П/С от "02" 07 2022

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» директор ООО «MAXSUS NAZORAT INJINIRING» Ахмадов У.Р., и представители «Заказчика» \_\_\_\_\_ в лице директора настоящий акт в том, что Исполнителем выполнены работы по Техническому инвентаризацию фактических объемов выполненных строительно-монтажных работ по объектам:

**"СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА, А ТАКЖЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И  
1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 4P1A НА УЧАСТКЕ 0-4КМ, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО  
ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ"**

При этом общая сумма договора составляет: 186 000 000,00 сум согласно Протокола согласования договорной цены к договору № 9-22П/С от "  " "  " 2022

Работы выполнены в полном объеме, качественно и в указанные сроки на сумму **186 000 000,00 (сто восемьдесят шесть миллионов сум)**

согласно заключенного договора и оформлены в надлежащем порядке.

По выполненным работам и оказанным услугам стороны претензий друг к другу не имеют.

Работы принял от «ЗАКАЗЧИКА»

Работу сдал от «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Директор

Директор ООО «MAXSUS NAZORAT  
INJINIRING»

Ответственное лицо

Ахмадов У.Р.

М.П.

М.П.





YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

# GUVOHNOMA

Reestr № **004230-06**№ **004230**

2014 yil "20" mart

Mazkur guvohnoma

**"MAXSUS NAZORAT INJINIRING"**

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

THSHT (ОПФ)

**1153**

Mulkiylik shakli:

**Jamoa**

MSHT (ФС)

**142**

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

**CHOSHTEPA KO'CHASI, 143-UY**

MHBT (COATO)

**1726283**

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

**25097851**

Asosiy faoliyat turi:

**Umumqurilish tashkilotlari**

XXTUT (ОКОХХ)

**61110**

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИИИ)

**302878148**

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

**K.A. Abdurahmanov**



Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 1228-195f-51ce-bb20-e257-6948-7860  
Хужжат яратилинган сана: 2020-09-04  
Ариза рақами: 22001528

Хужжат берилган: MAXSUS NAZORAT INJINIRING  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302878148

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

**MAXSUS NAZORAT INJINIRING** га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 04-09-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001340

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302878148

Юридик шахснинг почта манзили: СНОШТЕРА КОСНАСИ,143-УУ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

**НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9340

