



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Фарғона жамоат саломатлиги
тиббиёт институти
Ишлар бошқарма бошлиги

Э.Джораев

” _____ ” феврал 2022 йил

ФЖСТИ клиник ўқув базасини жорий таъмирлаш ишлари учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	ФЖСТИ клиник ўқув биносини жорий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи	Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти
3	Буюртма учун асос	Биносининг ички, ташки ва том қисмлари таъмирлаш зарурияти
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Фарғона вилояти Фарғона шаҳар Янги турон 2а
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Лойиха смета хужжатларида кўрсатилган ишларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш
6	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Ташкилот низоми ва рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида, ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари тўғрисида, пудратчининг қурилиш вазирилиги махсус электрон порталида рейтинг мавжудлиги тўғрисида (СС ёки ССС бўлиши), инженер ва техник ходимлар тўғрисида, иштирокчиларнинг охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкуре объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида (Гос.Акт) ҳамда физик хажмлар тўғрисида маълумотлар тақдим этиши шарт.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига асосан туланади.
8	Иш тури	Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб, олдиндан 30% тўлов ўтказилгандан сўнг 10 кун муддатда бажариш
10	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш вақтида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя этиш.
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан
12	Бажариладиган ишлар қиймати	110 781 100 (Бир юз ўн миллион етти юз саксон бир минг) сўм ҚҚС билан

Техник назоратчи

У.Ирискулов