



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ФГ

«Худудгаз Тошкент»

А.А.Джураев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По объекту «Улучшение газоснабжения жилых домов в МФЙ Шодлик Куйичирчикского района Ташкентской области»

п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Заказчик	Филиал газоснабжения «Худудгаз Тошкент»
2.	Основание для реализации разработки	На основании постановления №15 в ходе визита Президента Республики Узбекистан в Ташкентскую область 18-19 марта 2021 года и на внеочередном заседании областного Совета народных депутатов по улучшению газоснабжения в Ташкентской области
3.	Источник финансирования	За счет средств АО «Худугазтаъминот» (Собственные средства)
4.	Предельная стоимость работ	555 493 465 сум без учета НДС, 658 817 484 сум с учетом НДС
5.	Наименование проектной организации-генерального проектировщика	ОП «Hududgaz Toshkent»
6.	Сроки начала и окончания работ	2 месяца с момента подписания подрядного договора.
7.	Вид строительство	«Улучшение газоснабжения жилых домов в МФЙ Шодлик Куйичирчикского района Ташкентской области»
8.	Требование безопасности выполнения работ	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами.
9.	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами
10.	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС
11.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
12.	Категория сложности строительства	III категория (согласно классификатора)
13.	Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ	Руководители работ, участвующие в ремонте: - осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых строительных работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве строительных работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды строительных работ; - обеспечивают выполнение строительных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 «ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» как по отдельным, так и после

		завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.
14.	Финансирование объекта	Аванс - 30 % с разбивкой на два месяца равными долями (по 15% в месяц), текущее финансирование в размере - 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5%– по истечении гарантийного срока эксплуатации.
15.	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость в формате MS «Excel».
16.	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.
17.	Стадия проектирования	Одностадийный Рабочий проект

Составил:
Начальник отдела
«Строительство и ремонта»



Д.Хисравидинов