

“ТАСДИҚЛАЙМА”
Вобкент ТЙФУК директор

Н.Т.Қурбонов



Техник топширик БУЮРТМАЧИ

№	Техник топширик	Буюртмачи	Сана
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Вобкент ТЙФУК объектларига транспортда юк ташиш</p> <p>Материал номи: Қум шағал аралашмаси</p> <p>Юк миқдори (тонна) : 3750</p> <p>Масофа (км) : 40 км</p> <p>Товар сони : 150 000 тн/км</p> <p>Тн/км бошланғич баҳоси : 1 500 сўм</p> <p>Жами бошланғич сумма : 225 000 000 сўм</p>
2	Буюртмачи	Вобкент ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Вобкент ТЙФУК объектлари. Бухоро вилояти</p> <p>Вобкент туман Халқаро, Давлат ахамиятидаги ва ички йўллар</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил феврал – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Вобкент ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>

8	Танлов шарти	<p>1) Иш тажрибаси: Танлов ыатнашчиси юк ташишга доир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>2) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бщлиши ва юк ташиш учун мос техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>3) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p> <p>4) Танлов иштирокчиси техникалари учун Экспертиза томонидан тавсия қилинган нархларни ҳамда экспертиза хулосасини такдим қилиши керак.</p>
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:

Ш.Жўраев

Э.Саломов

Ж.Пўлотов

Э.Расулов

Ф.Кулдашев

Котиб: