Приложение № 8 к правилам казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 24.02.2022 г. № 10

между "Nizomiddin Imkon Servis" MCHJ и Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси на общую сумму 64449657,00

Глава 118

Казначейский лицевой счёт 304521860242127045129118011

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март	64 449 657,00			64 449 657,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	**64 449 657,00**			**64 449 657,00**

Всего 64449657,00 сум — Шестьдесят четыре миллиона четыреста сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят семь сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 19334897,10 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _________ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _______% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика _______________ (подпись) Базаров Зойир Рустамович (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер заказчика _______________ (подпись) Таниев Шерали Абдусамотович (Ф.И.О.)

Принял работник казначейского подразделения _______________ (подпись)

Получил работник заказчика _______________ (подпись)

«___» _______________ 20___г.

«___» _______________ 20___г.

ШАРТНОМА № 10

“24” феврал 2022 йил. Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда *“Буюртмачи”* деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати”давлатунитар корхонасиномидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда *“Пудратчи”* деб юритиладиган «**Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ**» Низоми асосида иш кўрувчи рахбари Ш.Ташкабулов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.**“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Сирдарё вилоят Боёвут туман Манавият МФЙ Хакгуй кучаси**ни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 22-феврал кунги танловда (**ЛОТ рақами №30949**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **64 449 657** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирладиган маблаġи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтиб, маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тарикасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки махаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус хисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган такдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томониданмолиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарининг техник паспортини ва хисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.**“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун хам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “ Пудратчи ” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

“**Буюртмачи**”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун хақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

“**Буюртмачи**”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “**Пудратчи**”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “**Пудратчи**”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “**Пудратчи**” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“ Пудратчи ”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“ Буюртмачи ” га** топширмаган тақдирда, **“ Буюртмачи ”**мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вактида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинрг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 " **Пудратчи** " нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, " **Пудратчи** " да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда " **Буюртмачи** " ва " **Пудратчи** " ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан "Буюртмачи" нинг махсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

"БУЮРТМАЧИ"	"ПУДРАТЧИ"
Сирдарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси	**Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ**
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.	Гулистон шахар Истиклол МФЙ 52/А
Тел/факс: 236-55-16	АТБ Агробанк Гулистон ш филиали
ш/х: 3045218602421270451291180 11	х/р: 20208000100606054001
СТИР: 207 252 998	МФО: 00365
	ИНН: 303889362
Директор **З.Базаров**	**Рахбар:** **Ш.Ташкабулов**

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуклар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чикариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш холатлари, шартномани бекор қилиш хамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти: **Ф.Х.Усаров**

"___"_______ 2022 йилдаги №______
Шартномага 1-илова

Б А Ж А Р И Ш   Ж А Д В А Л И
Пудратчи ташкилот: "Низомиддин Имкон Сервис" МЧЖ

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			январ	феврал	март	апрел	
1	Қурилиш монтаж ишлари	56 043 180	0	0	56 043 180	0	56 043 180
2	ҚҚС 15 %	8 406 477	0	0	8 406 477	0	8 406 477
3	**Жами**	**64 449 657**	**0**	**0**	**64 449 657**	**0**	**64 449 657**

"Буюртмачи"

"Пудратчи"

"___"______ 2022 йилдаги №______
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Боёвут туман Манавият МФЙ Хакгуй кучасини жорий таъмирлаш

М О Л И Я Л А Ш Т И Р И Ш Ж А Д В А Л И

№	*Молиялаштириш шартлари*	*Жами*	*Шундан*				*2022 йил*
			январ	*феврал*	*март*	*апрел*	
1	*30 % хажмидаги бунак*	*19 334 897*	*0*	*0*	*19 334 897*	*0*	*19 334 897*
2	*70 % хажмда жорий молиялаштириш*	*45 114 760*	*0*	*0*	*45 114 760*	*0*	*45 114 760*
3	***Жами:***	***64 449 657***	***0***	***0***	***64 449 657***	***0***	***64 449 657***

"Буюртмачи"   "Пудратчи"

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сирдарё вилояти ҳокими
ўринбосари
_______________ А. Хожиматов
"___" __________ 2022 й.

UMUMIY BO'LIM №2

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 20 июндаги 395-сонли қарори ҳамда 2021 йил 23 декабрдаги №206-сонли раёсати мажлисининг баёнига асосан Сирдарё вилояти Боёвут тумани ҳудудидаги ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

минг сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Таъмирлаш ишларининг шартномасига мувофиқ умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (минг сўм)	Шу жумладан: Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сўм)	Шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш, км	Тупроқ йўлни тошга ўтказиш, минг сўм	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш, км	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш, минг сўм	Асфальт йўлни таъмирлаш, км	Асфальт йўлни таъмирлаш, минг сўм	Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2022 йилда Асосий фондларни ишга туширилиши: қуввати (км)	2022 йилда Асосий фондларни ишга туширилиши: қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	**Маданият МФЙ**																								
1	Куктерак кучаси*	2021-2022 й	0,353	140 984,977 6 337,390	140 984,977 6 337,390	140 984,977 6 337,390	140 984,977 6 337,390	140 984,977	134 647,587					0,353	134 647,587	6 337,390	3 902,274	2 435,116	0,35	140 984,977			18.02.2022 й лот №26934	21.01.2022 й №30930	"ПМК-128" МЧЖ
2	Донишманд кучаси*	2021-2022 й	1,240	167 003,389 8 444,389	167 003,389 8 444,389	167 003,389 8 444,389	167 003,389 8 444,389	167 003,389	158 559,000	1,240	158 559,000					8 444,389	5 273,197	3 171,192	1,24	167 003,389			21.02.2022 й лот №26932	21.01.2022 й №30924	"Ойбек мах кредо микро" МЧЖ
2	**Маданият МФЙ бўйича жами:**		**1,593**	**307 988,366 14 781,779**	**307 988,366 14 781,779**	**307 988,366 14 781,779**	**307 988,366 14 781,779**	**307 988,366**	**293 206,587**	**1,240**	**158 559,000**			0,353	134 647,587	**14 781,779**	**9 175,471**	**5 606,308**	**1,593**	**307 988,366**					
2	**Ифтихор МФЙ**																								
1	Увайсий кучаси*	2021-2022 й	0,678	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468	104 709,420	0,678	104 709,420					6 136,048	3 910,973	2 225,075	0,68	110 845,468			22.02.2022 й лот №30933	21.01.2022 й №30923	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
1	**Ифтихор МФЙ бўйича жами:**		**0,678**	**110 845,468 6 136,048**	**110 845,468 6 136,048**	**110 845,468 6 136,048**	**110 845,468 6 136,048**	**110 845,468**	**104 709,420**	**0,678**	**104 709,420**					6 136,048	**3 910,973**	**2 225,075**	**0,678**	**110 845,468**					
3	**А.Навоий МФЙ**																								
1	Ёшлик кучаси*	2021-2022 й	1,090	122 846,117 6 851,384	122 846,117 6 851,384	122 846,117 6 851,384	122 846,117 6 851,384	122 846,117	115 994,733	1,090	115 994,733					6 851,384	4 386,496	2 464,888	1,09	122 846,117			22.02.2022 й лот №30924	21.01.2022 й №30926	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	Янги авлод кўчаси*	2021-2022 й	1,957	228 740,945 11 740,945	228 740,945 11 740,945	228 740,945 11 740,945	228 740,945 11 740,945	228 740,945	217 000,000	1,957	217 000,000					11 740,945	7 127,654	4 613,291	1,96	228 740,945			22.02.2022 й лот №30948	21.01.2022 й №30931	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	**А. Навоий МФЙ бўйича жами:**		**3,047**	**351 587,062 18 592,329**	**351 587,062 18 592,329**	**351 587,062 18 592,329**	**351 587,062 18 592,329**	**351 587,062**	**332 994,733**	**3,047**	**332 994,733**					18 592,329	**11 514,150**	**7 078,179**	**3,047**	**351 587,062**					
4	**Олмазор МФЙ**																								
1	Ўрикзор кучаси*	2021-2022 й	1,276	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813	173 752,000	1,276	173 752,000					9 372,813	5 680,580	3 692,233	1,28	183 124,813			22.02.2022 й лот №30929	21.01.2022 й №30592	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
1	**Олмазор МФЙ бўйича жами:**		**1,276**	**183 124,813 9 372,813**	**183 124,813 9 372,813**	**183 124,813 9 372,813**	**183 124,813 9 372,813**	**183 124,813**	**173 752,000**	**1,276**	**173 752,000**					9 372,813	**5 680,580**	**3 692,233**	**1,276**	**183 124,813**					
5	**Навбаҳор МФЙ**																								
1	Зарҳол кўчаси*	2021-2022 й	0,745	109 661,156 5 854,656	109 661,156 5 854,656	109 661,156 5 854,656	109 661,156 5 854,656	109 661,156	103 806,500	0,745	103 806,500					5 854,656	3 648,768	2 205,888	0,75	109 661,156			22.02.2022 й лот №30925	20.01.2022 й №30598	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	Навбаҳор кўчаси*	2021-2022 й	0,345	63 134,444 3 044,659	63 134,444 3 044,659	63 134,444 3 044,659	63 134,444 3 044,659	63 134,444	60 089,785	0,345	60 089,785					3 044,659	1 522,312	1 522,347						20.01.2022 й №30595	Ғанлов асосида
3	Шула кўчаси*	2021-2022 й	0,255	42 412,409 2 412,409	42 412,409 2 412,409	42 412,409 2 412,409	42 412,409 2 412,409	42 412,409	40 000,000	0,255	40 000,000					2 412,409	1 125,193	1 287,216	0,26	42 412,409			21.02.2022 й лот №26940	20.01.2022 й №30588	"Ойбек мах кредо микро" МЧЖ
3	**Навбаҳор МФЙ бўйича жами:**		**1,345**	**215 208,009 11 311,724**	**215 208,009 11 311,724**	**215 208,009 11 311,724**	**215 208,009 11 311,724**	**215 208,009**	**203 896,285**	**1,345**	**203 896,285**					11 311,724	**6 296,273**	**5 015,451**	**1,000**	**152 073,565**					
6	**Ширин МФЙ**																								
1	Чароғон кўчаси*	2021-2022 й	1,330	137 331,520 7 759,540	137 331,520 7 759,540	137 331,520 7 759,540	137 331,520 7 759,540	137 331,520	129 571,980	1,330	129 571,980					7 759,540	4 742,110	3 017,430	1,33	137 331,520			22.02.2022 й лот №30945	20.01.2022 й №30504	"Йўлдош-ота" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Таъмирлаш ишларининг иш учун шартнома тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачи харажатлари.	2022 йил жами капитал қуйилмалар (минг сум)	Шу жумладан: Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	Шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш — км	Тупроқ йўлни тошга ўтказиш — минг сўм	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш — км	Тошли йўлни асфальтга ўтказиш — минг сум	Асфальт йўлни таъмирлаш — км	Асфальт йўлни таъмирлаш — минг сўм	Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачининг харажатлари	шундан: Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2022 йилда Асосий фондларни ишга тушириш: қуввати (км)	2022 йилда Асосий фондларни ишга тушириш: қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	**Ширин МФЙ бўйича жами:**		**1,330**	**137 331,520** **7 759,540**	**137 331,520** **7 759,540**	**137 331,520** **7 759,540**	**137 331,520** **7 759,540**	**137 331,520**	**129 571,980**	**1,330**	**129 571,980**					**7 759,540**	**4 742,110**	**3 017,430**	**1,330**	**137 331,520**					
7	**Маънавият МФЙ**																								
1	Ҳақгуй кўчаси*	2021-2022 й	0,600	68 590,869 4 141,212	68 590,869 4 141,212	68 590,869 4 141,212	68 590,869 4 141,212	68 590,869	64 449,657	0,600	64 449,657					4 141,212	2 311,781	1 829,431	0,60	68 590,869			22.02.2022 й лот №30949	10.01.2022 й №30216	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	Боғрихент кўчаси*	2021-2022 й	0,310	31 409,326 2 106,926	31 409,326 2 106,926	31 409,326 2 106,926	31 409,326 2 106,926	31 409,326	29 302,400	0,310	29 302,400					2 106,926	936,496	1 170,430	0,31	31 409,326			22.02.2022 й лот №30831	10.01.2022 й №30221	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	**Маънавият МФЙ бўйича жами:**		**0,910**	**100 000,195** **6 248,138**	**100 000,195** **6 248,138**	**100 000,195** **6 248,138**	**100 000,195** **6 248,138**	**100 000,195**	**93 752,057**	**0,910**	**93 752,057**					**6 248,138**	**3 248,277**	**2 999,861**	**0,910**	**100 000,195**					
8	**Миришкор МФЙ**																								
1	Озодлик кўчаси*	2021-2022 й	3,360	781 927,095 36 732,873	781 927,095 36 732,873	781 927,095 36 732,873	781 927,095 36 732,873	781 927,095	745 194,222	3,360	745 194,222					36 732,873	22 313,605	14 419,268	3,36	781 927,095			21.02.2022 й лот №26929	10.01.2022 й №30235	"Монумент строй" МЧЖ
2	Жилвали кўчаси*	2021-2022 й	1,573	300 488,508 15 373,488	300 488,508 15 373,488	300 488,508 15 373,488	300 488,508 15 373,488	300 488,508	285 115,020	1,573	285 115,020					15 373,488	9 314,794	6 058,694	1,57	300 488,508			22.02.2022 й лот №30940	10.01.2022 й №30236	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	**Миришкор МФЙ бўйича жами:**		**4,933**	**1 082 415,603** **52 106,361**	**1 082 415,603** **52 106,361**	**1 082 415,603** **52 106,361**	**1 082 415,603** **52 106,361**	**1 082 415,603**	**1 030 309,242**	**4,933**	**1 030 309,242**					**52 106,361**	**31 628,399**	**20 477,962**	**4,933**	**1 082 415,603**					
9	**Бунёдкор МФЙ**																								
1	Кайфият кўчаси*	2021-2022 й	0,800	163 554,290 9 361,290	163 554,290 9 361,290	163 554,290 9 361,290	163 554,290 9 361,290	163 554,290	154 193,000	0,800	154 193,000					9 361,290	5 866,235	3 495,055	[illegible]	[illegible]	о		23.02.2022 й лот №31036	10.01.2022 й №3021[illegible]	"Йўлдош-ота" МЧЖ
1	**Бунёдкор МФЙ бўйича жами:**	*	**0,800**	**163 554,290** **9 361,290**	**163 554,290** **9 361,290**	**163 554,290** **9 361,290**	**163 554,290** **9 361,290**	**163 554,290**	**154 193,000**	**0,800**	**154 193,000**					**9 361,290**	**5 866,235**	**3 495,055**	**0,000**	**0,000**					
10	**Дўстлик МФЙ**																								
1	Базовут кўчаси*	2021-2022 й	0,800	148 877,156 8 044,311	148 877,156 8 044,311	148 877,156 8 044,311	148 877,156 8 044,311	148 877,156	140 832,845	0,800	140 832,845					8 044,311	5 051,613	2 992,698	[illegible]	148 877,156			22.02.2022 й лот №30938	20.01.2022 й №3080[illegible]	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	Чинорли кўчаси*	2021-2022 й	0,605	112 590,156 6 083,608	112 590,156 6 083,608	112 590,156 6 083,608	112 590,156 6 083,608	112 590,156	106 506,548	[illegible]	[illegible]					6 083,608	3 820,344	2 263,264	0,64	112 590,156			22.02.2022 й лот №30943	21.01.2022 й №30888	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	**Дўстлик МФЙ бўйича жами:**		**1,405**	**261 467,312** **14 127,919**	**261 467,312** **14 127,919**	**261 467,312** **14 127,919**	**261 467,312** **14 127,919**	**261 467,312**	**247 339,393**	**1,405**	**247 339,393**					**14 127,919**	**8 871,957**	**5 255,962**	**1,405**	**261 467,312**					
11	**Пахтакор МФЙ**			*							*									*					
1	Олтин водий кўчаси*	2021-2022 й	0,700	167 800,544 7 357,198	167 800,544 7 357,198	167 800,544 7 357,198	167 800,544 7 357,198	167 800,544	160 443,346	0,700	160 443,346					7 357,198	4 604,026	2 753,172						21.01.2022 й №30890	Танлов асосида
2	Воҳа кўчаси*	2021-2022 й	0,670	130 089,955 7 073,671	130 089,955 7 073,671	130 089,955 7 073,671	130 089,955 7 073,671	130 089,955	123 016,284	0,670	123 016,284					7 073,671	4 412,541	2 661,130	0,67	130 089,955			22.02.2022 й лот №30957	20.01.2022 й №30808	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
3	Мирзо Улуғбек кўчаси*	2021-2022 й	0,650	126 062,531 6 876,041	126 062,531 6 876,041	126 062,531 6 876,041	126 062,531 6 876,041	126 062,531	119 186,490	0,650	119 186,490					6 876,041	4 275,168	2 600,873	0,65	126 062,531			22.02.2022 й лот №30961	21.01.2022 й №30892	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
3	**Пахтакор МФЙ бўйича жами:**		**2,020**	**423 953,030** **21 306,910**	**423 953,030** **21 306,910**	**423 953,030** **21 306,910**	**423 953,030** **21 306,910**	**423 953,030**	**402 646,120**	**2,020**	**402 646,120**					**21 306,910**	**13 291,735**	**8 015,175**	**1,320**	**256 152,486**					
12	**Анорзор МФЙ**																								
1	Саховатпеша кўчаси*	2021-2022 й	1,240	298 713,499 15 187,768	298 713,499 15 187,768	298 713,499 15 187,768	298 713,499 15 187,768	298 713,499	283 525,731	1,240	283 525,731					15 187,768	9 086,581	6 101,187	1,24	298 713,499			22.02.2022 й лот №30875	20.01.2022 й №30802	"Йўлдош-ота" МЧЖ
2	Барака кўчаси*	2021-2022 й	0,860	244 561,559 10 617,229	244 561,559 10 617,229	244 561,559 10 617,229	244 561,559 10 617,229	244 561,559	233 944,330	0,860	233 944,330					10 617,229	6 430,839	4 186,390	0,86	244 561,559			22.02.2022 й лот №29418	20.01.2022 й №30807	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	**Анорзор МФЙ бўйича жами:**		**2,100**	**543 275,058** **25 804,997**	**543 275,058** **25 804,997**	**543 275,058** **25 804,997**	**543 275,058** **25 804,997**	**543 275,058**	**517 470,061**	**2,100**	**517 470,061**					**25 804,997**	**15 517,420**	**10 287,577**	**2,100**	**543 275,058**					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлик-ларида (км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қуйилмалар (минг сум)	Шу жумладан										2022 йилда Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	Шундан						Бошқа харажатлар	шундан		қуввати (км)	қиймати					
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Асфальт йўлни таъмирлаш			Буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари							
										км	минг сўм	км	минг сўм	км	минг сўм										
13	**Бекат МФЙ**																								
1	Истиқлол кўчаси*	2021-2022 й	0,342	83 517,491 4 575,720	83 517,491 4 575,720	83 517,491 4 575,720	83 517,491 4 575,720	83 517,491	78 941,771	0,342	78 941,771					4 575,720	2 474,562	2 101,158	0,34	83 517,491			22.02.2022 й лот №30934	20.01.2022 й №30506	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	Шарқ юлдузи кўчаси*	2021-2022 й	0,995	299 215,297 12 126,749	299 215,297 12 126,749	299 215,297 12 126,749	299 215,297 12 126,749	299 215,297	287 088,548	0,995	287 088,548					12 126,749	7 246,244	4 880,505						20.01.2022 й №30507	Танлов асосида
2	**Бекат МФЙ бўйича жами:**		**1,337**	**382 732,788** **16 702,469**	**382 732,788** **16 702,469**	**382 732,788** **16 702,469**	**382 732,788** **16 702,469**	**382 732,788**	**366 030,319**	**1,337**	**366 030,319**					**16 702,469**	**9 720,806**	**6 981,663**	**0,342**	**83 517,491**					
14	**Муқимий МФЙ**																								
1	Байналминал кўчаси*	2021-2022 й	1,200	241 240,969 10 000,867	241 240,969 10 000,867	241 240,969 10 000,867	241 240,969 10 000,867	241 240,969	231 240,102	1,200	231 240,102					10 000,867	6 069,785	3 931,082						20.01.2022 й №30599	Танлов асосида
2	Янгиланиш кўчаси*	2021-2022 й	0,500	81 618,955 4 529,266	81 618,955 4 529,266	81 618,955 4 529,266	81 618,955 4 529,266	81 618,955	77 089,689	0,500	77 089,689					4 529,266	2 463,022	2 066,244	0,50	81 618,955			22.02.2022 й лот №30951	20.01.2022 й №30585	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ
2	**Муқимий МФЙ бўйича жами:**		**1,700**	**322 859,924** **14 530,133**	**322 859,924** **14 530,133**	**322 859,924** **14 530,133**	**322 859,924** **14 530,133**	**322 859,924**	**308 329,791**	**1,700**	**308 329,791**					**14 530,133**	**8 532,807**	**5 997,326**	**0,500**	**81 618,955**					
15	**Бобоюрт МФЙ**																								
1	Тутзор кўчаси*	2021-2022 й	2,000	378 615,199 15 900,679	378 615,199 15 900,679	378 615,199 15 900,679	378 615,199 15 900,679	378 615,199	362 714,520	2,000	362 714,520					15 900,679	9 734,532	6 166,147						20.01.2022 й №30801	Танлов асосида
1	**Бобоюрт МФЙ бўйича жами:**		**2,000**	**378 615,199** **15 900,679**	**378 615,199** **15 900,679**	**378 615,199** **15 900,679**	**378 615,199** **15 900,679**	**378 615,199**	**362 714,520**	**2,000**	**362 714,520**					**15 900,679**	**9 734,532**	**6 166,147**	**0,000**	**0,000**					
	Буюртмачининг жами харажатлари:		**26,474**	**4 964 958,637** **244 043,129**	**4 964 958,637** **244 043,129**	**4 964 958,637** **244 043,129**	**4 964 958,637** **244 043,129**	**4 964 958,637**	**4 720 915,508**	**26,121**	**4 586 267,921**			**0,353**	**134 647,587**	**244 043,129**	**147 731,725**	**96 311,404**	**20,434**	**3 651 397,894**					
	Тақсимланмаган лимит:							**165 041,363**																	
27	**Туман бўйича жами:**							**5 130 000,000**																	

*Изоҳ: *Объектларнинг умумий қийматига пудратчи ташкилотлар тендер (танлов) асосида танлаб олингандан сўнг аниқлик киритилади.*

"КИРИТИЛДИ"
"Сирдарё автомобил йўлларига буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
________ Б.Базаров
"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сирдарё вилояти автомобиль йўллари худудий бош бошқармаси бошлиғи
________ Г.Сувонов
"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси биринчи ўринбосари
________ С. Каланов
________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сирдарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
________ О. Рахимов
"04" 02. 2022 й.