SHARTNOMA  № 
Loyiha–qidiruv va smeta ishlarini bajarish uchun 
Toshkent shahri      

                                                            _______________2022 yil
“_____________”  (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi Bosh direktori _______________ bir tarafdan va ikkinchi tarafdan «Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor D.Islamov, birgalikda "Taraflar" deb nomlanuvchilar, ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" "____________________” ________________________ rekonstruktsiya qilish" ob'ektining Ishchi loyihasi bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqishni va mualliflik nazoratini amalga oshirishni o'z zimmasiga oladi.
1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqga asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.
II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati __________________   (___________________) so'mni QQS bilan tashkil qiladi. 
Shartnomaning umumiy qiymatidan 2022 yilda _____________ so'm QQS bilan moliyalashtiriladi.   

Shartnomaning qolgan qiymati _______________ so'm QQS bilan 2023 yilda moliyalashtiriladi.   

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (___________________) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvaraq-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvaraq-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.
2.4. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" loyiha rejasi bo'yicha loyihaga topshiriq beradi. Shartnomaviy narxlar O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligining tomonidan loyiha tadqiqot ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi Nizomi asosida va taklif etilgan narxlar doirasida belgilandi.

2.5. Loyiha–qidiruv va smeta ishlari qiymati mualliflik nazorati xarajatlarini o'z ichiga olmaydi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL 

QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI 
3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi"  "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so’ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

3.4. "Loyihachi-ijrochi" ekspert xulosasi loyihalash tugaganidan so'ng bir oydan kechiktirmay qabul qilingan bo'lsa va shu vaqt mobaynida "Buyurtmachi"ning dastlabki ma'lumotlari, standartlari va talablarida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, loyihalash va smeta hujjatlarini bepul tuzatishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

3.2. Ishning boshlanishi "__" ______ 202___ yil, tugatilish muddati "__" _________ 202__ yil.
IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

-"Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

-Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

-Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

-Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogoxlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

-"Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

-"Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

-Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

-"Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.
V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI
6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.

- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.

- Fors – major holatlar tufayli.
VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.
XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.
TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI
	"Loyihachi-ijrochi"                                                                “______________” 
	"Buyurtmachi":     
“Sirdaryo suv qurilish invest” DM                                            

	Manzil: ______________________________
Tel/faks: _____________________
x/r: _______________________________
______________________________
MFO: __________INN:_________________
OKONX: __________ OKED _______________
Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _______________________
   Bosh direktor:                     ____________________
	Guliston shahri
Hondamir ko’chasi, 127
Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42
                   x/r:____________________________________

INN: 200322986 OKED 70210

H/r. 23402000300100001010
Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob 
va kassa markazi

MFO: 00014 INN: 201122919
             Direktor:                            D.Islamov


ISH JADVALI
"_________________” hududini suv bilan ta’minlovchi _____________ rekonstruktsiya qilish"
	Shartnoma bo'yicha ish nomi va

uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari
	Bajarilish muddati
	Xisoblangan narx, so'm.

	
	boshlanish sanasi
	tuganlanish sanasi
	

	 “____________” hududini suv bilan ta’minlovchi ____________________ rekonstruktsiya qilish "

	Smeta narxi
	
	
	0 000 000

	shundan QQS
	
	
	0

	2022yilda moliyalashtiriladigan summasi
	
	
	0 000 000

	shundan QQS
	
	
	000

	Shundan to'lanadigan bo'nak (avans) qiymati
	
	
	 000

	2023 yilda moliyalashtiriladigan summasi
	
	
	 000

	shundan QQS
	
	
	000


	“LOYIHACHI-IJROCHI”


	
	“BUYURTMACHI”

	Loyiha bosh muhandisi ________.
	
	 ____________________

(lavozim)

	
	
	

	RIB bo'lim boshlig'i ___________ 
	
	___________________

(imzo, F. I. Sh.)


LOYIHA TADQIQOT ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN

SHARTNOMA NARXINI KELISHUV

BAYONI
 “____________” ____________________ rekonstruktsiya qilish"
«___»___________2022 yil №  sonli shartnomaga
Biz quyida imzo quyuvchilar, “Buyurtmachi” «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori                        D.Islamov va “Loyihachi-ijrochi” "__________"  Bosh direktori ________________ tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati  000 000 (Bir yuz qirq million) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.
 Shartnomaning umumiy qiymatidan 2022 yilda  000 000 so'm QQS bilan moliyalashtiriladi.   

Shartnomaning qolgan qiymati  000 000 so'm QQS bilan 2023 yilda moliyalashtiriladi.
Ushbu qaror byurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).
                  "Loyihachi-ijrochi":                                                                 "Buyurtmachi":

                    «_____________ »                                              «Sirdaryo suv qurilish invest» DM      
_______________                                                 _____________ D.Islamov
         (imzo, f.i.sh.)                                                                                                         (imzo, f.i.sh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    «____» __________2022y.


                                        «___» _________ 2022y.
