

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи «Камчикавтоёл» ИЙФУК номидан Низом асосида иш юритувчи бошлиғи **А.Изатуллаев** орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSИ» масъулияти чекланган жамияти номидан Низом асосида иш юритувчи директор **М.Рахимов** орқали Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### **1. Шартнома предмети**

1.1. Буюртмачи “Камчикавтоёл” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й – Гулистон-Бука-Ангрен-Кукон ва Андижон орқали Уш” автомобил йулининг 171-291 км. қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга буюртма беради, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

### **2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари**

2.1. Ишларни амалга оширишнинг шартнома баҳоси ҚҚС билан **47 000 000 (қирк етти миллион)** сўмни ташкил қилади.

2.2 Буюртмачи 10 (ўн) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

### **3. Томонлар мажбуриятлари**

3.1. Бажарувчи ишларни шартнома газначилик бошқармасидан руйхатдан утгандан сунг 30 кун муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2 Бажарувчи лойиха смета хужжатлари қайта ҳисоблангандан сўнг лойиха хужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилиши шарт.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур бўлган ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

Буюртмачи томонидан аванс тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошқор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Қўшимча шартлар**

6.1. Бажарувчи ишларни муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.3. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, Буюртмачини хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

6.4. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Наманган шаҳар Иқтисодий суди эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва бажарувчи томонидан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 30 (ўттиз) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асосиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.6 Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, хусусан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига мувофиқ белгиланади.

6.7. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.8. Мазкур шартнома Ҳазначилик органи томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

6.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

### 7.Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

#### «БУЮРТМАЧИ»

«Камчикавтойўл» ИЙФУК

Манзилгоҳ: Наманган вилоят Поп тумани  
А-373 Тошкент-ўш а/йули 230 км

Шхв: \_\_\_\_\_

ИНН 301341872 ОКОНХ: 61129

Ўзбекистон Республикаси Молия  
Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН 201 122 919

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри Бош  
бошқармаси

Директор \_\_\_\_\_

А.Изатуллаев



#### «БАЖАРУВЧИ»

“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSİ”  
МЧЖ

Манзилгоҳ: Наманган шаҳри, оромгоҳ кўчаси,  
6-уй

Х/р: 2020 8000 7051 4977 2001

Банк: “Траст банк” Наманган филиали

МФО: 01060

ИНН: 306 918 884

ОКОНХ

Директор \_\_\_\_\_

М.Рахимов



2022 йил «28» сентябрь даги  
3 -сонли шартномага 1- илова

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: “Камчикавтойул” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й – Гулистон-Бука-Ангрен-Кукон ва Андижон оркали Уш” автомобил йулининг 171- 291 км. қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил «28» сентябрь даги 3 -сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 47 000 000 (қирк етти миллион) сўм деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### «БУЮРТМАЧИ»

«Камчикавтойул» ИЙФУК

Манзилгоҳ: Наманган вилоят Поп тумани  
А-373 Тошкент-ўш а/йули 230 км

Шхв: \_\_\_\_\_

ИНН 301341872 ОКОНХ: 61129

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН 201 122 919

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри Бош

бошқармаси

Директор \_\_\_\_\_ А.Изатуллаев



#### «БАЖАРУВЧИ»

“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSI”  
МЧЖ

Манзилгоҳ: Наманган шаҳри, оромгоҳ кўчаси,  
6-уй

Х/р: 2020 8000 7051 4977 2001

Банк: “Траст банк” Наманган филиали

МФО: 01060

ИНН: 306 918 884

ОКОНХ

Директор \_\_\_\_\_ М.Рахимов



“Камчикавтойул” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й – Гулистон-Бука-Ангрен-Кукон ва Андижон оркали Уш” автомобил йулининг 171- 291 км. қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

**БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				14 100,000
1	Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	47 000,000	2022 йил	47 000,000	32 900,000
	Жами:	47 000,000		47 000,000	47 000,000



Лойиха-смета ва қидирув ишлари тайёрлигининг  
2 - сонли Далолатномаси

2022 йил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Биз, қуйида имзо қўйганлар, мазкур далолатномани лойиха ишлари тайёрлиги тўғрисида туздик:

“Камчикавтойул” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й – Гулистон-Бука-Ангрен-Кукон ва Андижон оркали Уш” автомобил йулининг 171- 291 км. қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

"NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSИ" МЧЖ

(лойиха ташиқоти)

«Камчикавтойул» ИЙФУК

(ташиқотнинг номи ва у қимга қарали)

2022 йил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ даги № 3 - сонли шартномага асосан

t.r.	Ишларнинг номи	Смета баҳоси минг сўм	Бажарилган		
			Иш бошидан 2021 йил _____ гача минг сўм	Йил бошидан 2021 йил _____ гача минг сўм	Шу жумладан 2021 йил _____ ойига минг сўм
	Жами:	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000
	Шу жумладан: ҚҚС 15%	6 130,435	6 130,435	6 130,435	6 130,435
1	Лойиха ишлари	40 869,565	40 869,565	40 869,565	40 869,565

Жами бажарилган: 47 000 000 (Қирк етти миллион) сўм

Бажарувчи

Буюртмачи



Директор \_\_\_\_\_ М.Рахимов



Директор \_\_\_\_\_ А.Изатуллаев

Ҳисоб-фактура

2022 йил « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ даги № 2 - сонли

2022 йил « 28 » сентябрь даги № 3 - сонли шартномага асосан  
 Бажарувчи: \_\_\_\_\_ Буюртмачи: \_\_\_\_\_

"NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSИ" МЧЖ

«Камчикавтойўл» ИЙФУК

Манзилгоҳ: Наманган ш., Оромгоҳ кўчаси, 6-уй

Манзилгоҳ: Наманган вилояти Поп тумани А-373  
 Тошкент-Уш а/йули 230 км

Банк: "Траст банк" Наманган бўлими

Шхв:

Х/р 2020 8000 7051 4977 2001

ИНН 301341872 ОКОНХ: 61129

МФО 01060 ИНН 306 918 884

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
 Ғазначилиги

ОКОНХ \_\_\_\_\_

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН 201 122 919

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри Бош бошқармаси

минг сўм

Ишларнинг номи	Смета баҳоси	Бериш қиймати	Акциз солиғи		ҚҚС		Жами бериш қиймати
			ставка	сумма	ставка	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
"Камчикавтойўл" ИЙФУК масарруфидаги А-373 "М-39 а/й –Гулистон-Бука-Ангрен-Кукон ва Андижон орқали Уш" автомобил йулининг 171- 291 км. қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш			Акциз солиғисиз				
Лойиҳа ишлари	47 000,000	40 869,565			15%	6 130,435	47 000,000
Жами	47 000,000	40 869,565				6 130,435	47 000,000

Жами бажарилган: 47 000 000 (Қирк етти миллион) сўм

Рахбар

Бош ҳисобчи

М.Ў.



Буюртмачи:

(Буюртмачи масъул вакилининг имзоси)

2022 йил « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

(Қабул қилувчининг Ф. И. Ш.)

