

""Best Star Dizayn" МЧДК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Газиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан Сурхондарё вилояти Перинатал маркази бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Газиев, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Сурхондарё вилояти Перинатал маркази биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган ишшоотларни жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси ККСсиз 226 789 789 (Икки юз йигирма олти миллион етти юз саксон туккиз минг етти юз саксон туккиз) сўми ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Буюртмачи шартнома тулик қийматининг 30 % миқдорида 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» қолган туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 30 банк кун давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 25 кун ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажариши бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 % миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Тарафлар шартнома буйича уз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган хар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома Газначилик бўлимида руйхатга олинган кундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

"Best Star Dizayn" МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш Мехнатобод куч 12

X/P: 20208000105416120001

ИНН: 308675619 ОКЕД: 20300

Агробанк Термиз филиали

МФО 01121

РАХБАР

А.Газиёв

(имзо)

Юрист виласи:

Мен

Ҳазратиминк Ҳамидов

(исм, фамилия, шавкат, шавкат, шавкат)

Сурхондарё вилоти Перинатал маркази
Термиз ш. А Навоий 26

ШХВ: 100021860224017073310054001

ИНН: 200478056 ОКОНХ:

Ўз. Респ. Молия вазирлиги Газначилиги
ИНН: 201122519 Б/К 00014

Тошкент шаҳри Марказий банки ХЖКМ

х/р: 01402000300100001010

РАХБАР

П. Курбонов

(имзо)

нинг юристи, ушбу шартнома

лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишини аниқлади:

«_09_» март 2022 йил /

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

09.03.2022 йил №35235 шартномага илова

Сурхондарёо вилоят периноталь маркази

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	47527,355
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1361,098
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	144058,450
4	КАБЕЛЬ И ПРОВОДА	0,000
5	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	192946,903
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	33842,887
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0%	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	226789,789
11	НДС 15%	
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 5%	
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	226 789,789

Сурхондарё вилояти Перинатал маркази

Термиз ш А Навоий 26

Ш х/р:100021860224017073310054001

Молия вазирлиги Таъинчиллиги

х/р 23402000300100001010

СТИР: 201722919

Рахбар:

П.Курбонов



"Best Star Dizayn" МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Мехнатобод куч 12

Даврбанк Термиз филиали.

МФО 01121

Х/р 20208000105416120001

ОКОНХ 61110

Бошлик:

А.Газиев



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Сурхондарёо вилоят периноталь маркази

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	КАБЕЛЬ И ПРОВОДА	ОБОР-Е	ИТОГО
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ	47527,355	1361,098	137198,524	0,000	0,000	186086,976
	ИТОГО:	47527,355	1361,098	137198,524	0,000	0,000	186086,976
	ИТОГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ОБЩЕ ИТОГО	47527,355	1361,098	137198,524	0,000	0,000	186086,976
	ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5% и 2%			6859,926	0,000	0,000	6859,926
	ВСЕГО	47527,355	1361,098	144058,450	0,000	0,000	192946,903

Сурхондарё вилоят Перинотал маркази раҳбари

"Best Star Dizayn" МЧЖ бошлиғи



П.Курбонса

А.Газиёв

Сурхондарё вилоят периноталь маркази

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах 2021г. II-КВ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2544,78	18676,41	47527354,6
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	101,379	0	0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		47527354,6
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	86,165	972,9	83829,9285
2.	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	26,164	10448,1	273364,088
3.	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.-ч	68,67	9580,5	657892,935
4.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,89	52867,8	311391,342
5.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,65484	52867,8	34619,9502
Итого по строительным машинам			СУМ		1361098,24
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Вода	м ³	33,25	760	25270
2.	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м ³	19,38	385246,3	7466073,88
3.	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м ³	23,562	400703,3	9441370,68
4.	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,00151	7380000	11158,56
5.	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	0,00135	7380000	9963
6.	Гвозди строительные	т	0,00077	7380000	5646,2166
7.	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0756	591000	44679,6
8.	Краски водоэмульсионные	т	0,6555	7220000	4732710
9.	Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая	т	0,019	729000	13851
10.	Шпатлевка клеевая	т	0,05225	729000	38090,25
11.	Линолеум резиновый без подосновы (релин)	м ²	969	89000	86241000
12.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	475	5217,391	2478260,73
13.	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	69,804	9100	635216,4
14.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	7,98	5700	45486
15.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	0,00605	3200000	19353,6
17.	Ветошь	кг	7,695	2500	19237,5
18.	Наличники по проекту	м	40,824	0	0
19.	Плинтуса из МДФ	м	454,5	48825,43	22191156,1
Итого по материальным ресурсам			СУМ		133418524
Ресурсы по проекту					
1.	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ 21-9	М2	7,56	500000	3780000
Итого ресурсы по проекту			СУМ		3780000
					137198523,5

Сурхондарё вилояти Перинатал маркази рахбари

"Best Star Dizayn" МЧЖ бошлиги



Handwritten signature in blue ink.

П.Курбонов

А.Газиёв

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сурхондарйо вилоят периноталь маркази

Основание:

№ п/п	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из. сл. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ					
1	E1001-039-03	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ МДФ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0756
2	C23	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ 21-9	М2		7,5600
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ					
3	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		9,5000
4	E1101-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100М2		9,5000
5	E1101-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	100М		4,5000
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКА					
6	E62-041-02	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК; С ЛЕСТНИЦ	100М2		12,6000
7	E1502-016-03	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕП	100М2		12,6000
8	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2		9,5000

"08" 02. 2022 г.

г. Термиз

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № ҚЛЭ-000032 от 15.11.2019 г.

" УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области
М.Адинаев.



ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 06

Строительный проект “Сурхондарё вилояти перинотал маркази”

Заказчик: Сурхондарё вилояти перинотал маркази
Проектировщик: «Arch Design Service» МЧЖ.
Лицензия № 000163 от 22.08.2019 г.
Подрядчик: На усмотрение заказчика.
Источник финансирования: Собственные средства заказчика.

1. Основание для проектирования:

- 1.1 Действующая на территории РУз. Нормативная база;
- 1.2 Задание на проектирование,
- 1.3 Архитектурно-планировочное задание Сурхандарьинской области.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Альбом-1, общая пояснительная записка, генплан, архитектурно-строительные чертежи (проект индивидуальной разработки);
- 2.2. Проект организации строительства.

3. Краткое описание проектных решений:

Участок строительства характеризуется следующими данными;

- район строительства относится к IVA климатической зоне
- зимняя температура наружного воздуха (-11 c)
- нормативная снеговая нагрузка- 0,50 кПа
- нормативны скоростной напор ветра- 0,48 кПа
- сейсмичность района строительства- 7 баллов

Инженерно-геологические условия участка строительства, согласно материалам изысканий, произведённых «OzGASHDYK» в 2021 г. характеризуется следующими данными;

- расчётная сейсмичность здания- 7 баллов
- категория грунтов по сейсмическим свойствам- II
- грунты-суглинки и супеси тёмно-палевого цвета, низко пористый, твёрдые консистенции, просадочные

-максимальная глубина промерзания грунта- 0,32м обеспечения потребности населения.

Генпланом участка строительства в масштабе 1:500, разработанном на основе тапа съёмки, решается строительство здания, установка противопожарного щита с ящиком для песка у проектируемого здания по завершению его строительства, благоустройство территории участка строительства.

Проектируемые здания:

прямоугольной формы, в осях ____,00х ____,00 Для обеспечения сейсмо устойчивости здания решено в жёстко конструктивной схеме. Жёсткость здания обеспечивается системой продольных и поперечных стен, а также заменяющих их рам и создание жёстких дисков создаваемые плитами перекрытий и покрытий за моноличиваемых в анти сейсмические пояса. Кладка в сопряжениях стен армируется горизонтальной сеткой СГ серии 2.130-6с, шагом 500 мм по высоте.

Основные конструктивные решения

Фундаменты	Монолитные, ленточные и бетона кл.В-12,5 НА	Примечание
Стены	Из Легко бетонные М-75 на растворе м-50	
Кровля	Из профнастила Н57-750-7 по деревянной обрешётке, утеплитель-минвата ТУ 120-34 толщ. 100мм	
Перекрытия	Многopустотные плиты ЖБ	
Покрытия	Легкие конструкция из дерева	
Окна, двери	Из алюминиевых профилей ГОСТ-22970-92	
Полы	Бетонный	
Потолок	Отделка по сб. конструкциям.	
Отмостка	Покрытия бетонный	
Внутренняя отделка	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором 1:1:6 м-50 с последующей известковая окраска	
Наружная отделка	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором 1:1:6 м-50 последующей травертин	

Антикоррозийные мероприятия по защите строительных конструкций от агрессивных грунтов приняты согласно КМК 2,03,11-96 и предусматривают обмазку стенок фундаментов, соприкасающихся с грунтом, пропитанная битумом до полного насыщения.

Противопожарные мероприятия разработаны с учётом требований действующих ШНК 2.01.02-04

«Противопожарная безопасность зданий и сооружений» и предусматривают:

- установку пожарного щита с набором первичных средств пожаротушения и ящика для песка
- обеспечение подъезда для пожарных машин к фасаду здания
- обработка деревянных элементов огнезащитными составами.

Инженерное обеспечение объекта решается заказчиком отдельно по готовности объекта и данными проектными материалами не рассматриваются.

4. Согласование.

-генеральный план участка строительства согласован с органами архитектуры, пожарной безопасности и санэпиднадзора г. Термезе

-размещение и проектные решения по отделке фасадов рассмотрены на архитектурно градостроительном совете при хакимииате Сурхандарьинской области.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1 По замечаниям и рекомендациям экспертного замечания выданным заказчику и ген проектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них

- включены спецификации заполнения оконных и дверных проёмов, покрытия полов
- даны спецификации назначения помещений
- ширина ленточных фундаментов обоснована представленным расчётом
- дана детализация каркасов покрытия здания

-альбом дополнен таблицами экспликации полов, монолитных конструкций, пожарным инвентарём.

6. Выводы.

6.1 Рассмотрены проектные материалы на строительство здания соответствуют действующим нормам проектирования по сейсмостойкости, пожаробезопасности и рекомендуется к утверждению для дальнейшего применения со следующими технико экономическими показателями.

7. Достигнутые стоимостные показатели.

7.1 Расчёт стоимости заказчика

Сурхондарё вилояти перинотал маркази рекомендуется к утверждению с учётом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Рекомендуется к утверждению
1	Основная заработная плата рабочих-строителей с учётом отчислений на соц. страхование	тыс. сум	47 527,355
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	тыс. сум	1 512,331
2	Затраты на строительные материалы и конструкции	тыс. сум	145 572,027
5	Итого прямых затрат	тыс. сум	194 611,713
6	Прочие затраты и расхода подрядчика 17,54%	тыс. сум	34 134,894
7	Затраты страхования строительных рисков	тыс. сум	731,989
8	Общая стоимость без НДС	тыс. сум	229 478,596
9	НДС %15	тыс. сум	34 421,789
10	Прочие затраты и расхода заказчика 5%	тыс. сумм	13 195,019
11	Общая стоимость работ	тыс. сум	277 095,405

7.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утверждённых постановлений Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих – строителей с отчислением на соц.страхование на 18 676,41сум за 1 ч/ч и согласовано заказчиком;

-прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком.

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме 277 095,405 тыс сум с НДС и прочими затратами заказчика

ВЫВОД:

С замечаний и предложений экспертного рассмотрения со стартовой стоимостью объекта 277 095,405 тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика)

Строительный проект “Сурхондарё вилояти перинотал маркази” Нормативная продолжительность строительства – 360 дней.

Специалист:



А.Менглибаев.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 35235 на приобретение Сурхондарё вилоят перинатал маркази биносини таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 02.03.2022

Время рассмотрения 02.03.2022 12:08

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилояти Перинатал маркази, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KURBANOV PANII XURRAMOVICH	Директор	Вилоят перинатал маркази
Секретарь комиссии	MAJITOV ODIL KURBANOVICH	Хужалик ишлари буйича муовин	Вилоят Перинатал маркази
Член комиссии	KAMOLOVA GULBAHOR BABAQULOYNA	Касаба уюшма раиси	Вилоят перинатал маркази
Член комиссии	SAIDOV FAXRIDDIN ABDUKARIMOVICH	Бош хисобчи	Вилоят перинатал маркази
Член комиссии	KURBANOVA SHOIRA IBRAGIMOVNA	Бош доя	Вилоят Перинатал маркази
Член комиссии	NORPULATOVA MEYLINOR SHOTURAYEVNA	хамшира	вилоят перинатал маркази

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.03.2022 года № лота 35235.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	-
Цена товара (услуги) за единицу	230 300 279.00
Стартовая сумма	230 300 279.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Стаж работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Стаж работы в сфере проведения ремонтно-строительных работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST-STAR-DIZAYN	55	55	55	Экспертная		
GRANT TERMIZ TA'MIR МЧЖ	55	55	50	Экспертная		

Критерий №2 Стадия участника

Тип: Текстовое значение

Описание: не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротство, справка ГНИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST-STAR-DIZAYN	55	55	55	Экспертная		
GRANT TERMIZ TA'MIR МЧЖ	55	55	50	Экспертная		

Критерий №3 количество техники для выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: количество техники для выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST-STAR-DIZAYN	55	55	55	Экспертная		
GRANT TERMIZ TA'MIR МЧЖ	55	55	50	Экспертная		

Критерий №4 Наличие сотрудников

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие сотрудников и специалистов, необходимых для выполнения работ в указанные сроки, от 10- 50 человек

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST-STAR-DIZAYN	55	55	55	Экспертная		
GRANT TERMIZ TA'MIR МЧЖ	55	55	50	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GRANT TERMIZ TA'MIR мчж	230 300 279,00	228 258 000,00	01.03.2022 21:52:36	19,87
MCHJ BEST-STAR-DIZAYN	230 300 279,00	226 789 789,00	01.03.2022 21:22:42	20,00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GRANT TERMIZ TA'MIR мчж	72,8	19,87	92,67
MCHJ BEST-STAR-DIZAYN	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 35235 от 02.03.2022 года на приобретение Сурхондаре вилонт перинатал маркази биносини таъмирлаш ишлари определила победителем:

MCHJ BEST-STAR-DIZAYN
308675619

и резервный исполнитель: GRANT TERMIZ TA'MIR мчж (301950416)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KURBANOV PANJI XURRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORPULATOVA MEYLINOR SHOTURAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	KURBANOVA SHOIRA IBRAGIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	KAMOLOVA GULBANOR BABAQULOVNA	Согласен	
Член комиссии	SAIDOV FAXRIDDIN ABDUKARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП