


“Тасдиқлайман”
Ўзбекистон ТЙФУК директори
О.Джураев
“11” февраль 2022 йил



Ўзбекистон ТЙФУК худудидаги Хожатхона биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
техник топширик

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Ўзбекистон ТЙФУК худудидаги Хожатхона биносини жорий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи	Ўзбекистон ТЙФУК
3	Буюртмачи учун асос	Мавжуд хожатхона яроқасиз ҳолатда
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Қумбости қишлоғи Жар қўчаси
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Ўз ишчи кучи ва техника воситалари билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатида, сифатли қилиб бажарилиши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатида ишларни Буюртмачига топшириш.
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома, раҳбар паспорт нусхаси
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар, хизматлар миқдорига мос ҳолда тўланади
8	Иш тури	Буюртма асосида корхона томонидан белгиланган вазифалар бажариш.
9	Ишни бажариш муддати	2022 йил 11 февралдан 2022 йил 31 мартгача
10	Техника ҳавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника ҳавфсизлик коидаларига тўла риоя қилиш шарт
11	Буюртма суммаси	106 718 310 (Бир юз олти миллион етти юз ўн саккиз минг уч юз ўн) сўм
12	Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон ТЙФУК