


«TASDIQLAYMAN»

Jizzax viloyat xokimi
o'rinbosari

 B. Nazarov

« » 2022 y.



«KELISHILDI»

Jizzax viloyati qurulish
Bosh boshqarmasi boshlig'i

 M. Tursunov

« » 2022 y.



«KELISHILDI»

Jizzax viloyati hokimligi " Yagona
buyurtmachi xizmati" Injining
kompaniyasi direktori

 X. Xasanov

« » 2022 y.




«KELISHILDI»

G'allaorol tuman hokimi
o'rinbosari

 A. Mamarajabov

« » 2022 y.



“Jizzax viloyati G'allaorol tumani "Marjonbuloq" shaharchasidagi ko'p qavatli uy-joylarning oqava suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish” ob'ektiga loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishga

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Jizzax sh. 2022 yil.

Jizzax viloyati G'allaorol tumani "Marjonbuloq" shaharchasidagi ko'p qavatli uy-joylarning oqava suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish

T/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar royhati	Asosiy ma'lumotlar va talablar tarkibi
1	Buyurtmachi	Jizzax viloyati hokimligi " Yagona buyurtmachi xizmati" IK
2	Loyihalash uchun asos	Jizzax viloyat hokimini 2022 yil 7 martdagi 68-3-0-F/22 - sonli farmoyishiga asosan.
3	Ajratilgan limit	5500.0 mln.so'm
4	Qurilish turi	Rekonstruksiya
5	Moliyalashtirish manbasi	Homiylik mablag'laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Tender savdolari orqali aniqlanadi
7	Bosh pudratchi	Tender savdolari orqali aniqlanadi
8	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi
9	Ob'ektning joylashgan joyi	Jizzax viloyati G'allaorol tumani
10	Qurilishni boshlash muddati	2022 yil
11	Qurilishni tugallash muddati	2022 yil
12	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda
13	Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
14	Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari	Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin. Hudud sesmikligi – 7 ball Muzlash chuqurligi – 0.82 m Shamol yuki – 38 kgs/m2 Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m2
15	Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va binoning funksional maqsadiga qo'yiladigan talablar	ShNQ 2.08.02-09 "Jamoat bino va inshootlari" va boshqa me'yoriy xujjatlar talablariga muvofiq loyiha ishlarini bajarish. Loyihada quyidagilar ko'zda tutilsin: - 17 ko'p qavatli uy-joylarning oqava suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish
16	Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi
17	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli Qarorining 4-bandiga asosan, 2021 yil 01-oktabridan boshlab, qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'yektlarning boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasi rasmiy saytiga (stat.uz)

		joylashtirilib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar, hamda o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlaridan foydalangan holda shakillantirilsin. Narxlar joriy qiymatlarda, ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidolari" talablari asosida belgilanadi.
18	Suv tarmog'i	Polietilen quvurlardan foydalanilsin
19	Muhandislik-qidiruv ishlarini amalga oshirish bo'yicha talablar, loyihalashning alohida sharoitlari.	Muhandislik-qidiruvishlari hujjatlari (Muhandislik geologiyasi, gidrogeologiya, topografik o'lchamlar va bosh.) Loyiha tashkiloti tomonidan bajariladi.
20	Loyihalash va qurilishni o'ziga xos shartlari	Qurilish obektini murakkablik toifasi-II.
21	Qurilishni tashkil etish loyihasini (QTEL) ishlabchiqish	Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL) – to'liq hajmda shnq 3.01.01 ga muvofiq ishlab chiqiladi. (proyekt pos).
22	Qurilishda mualliflik nazorati	Mualliflik nazoratini olib borish loyiha tashkiloti tomonidan ishlabchi qilgan grafik asosida olib boriladi. Obektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan masala ko'tarilganda, loyihachining obektga borishi zaruriy shart hisoblanadi.
23	Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo'yicha talablar	Loyiha smeta hujjatlari huddudiy O'zbekiston Respublikasi FVV hududiy davlat yong'in nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi, qurilish bosh boshqarmalari bilan kelishish shart. Loyiha tashkiloti tanlov asosida aniqlangandan so'ng obyektga borib o'rganish jarayonida talabga asosan loyiha topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin. Qurilish montaj ishlari olib borish jarayonida loyiha tashkilotining mualliflik nazoratini olib borish uchun sertifikatga ega mutaxassisi tomonidan har 10 kun muddatda joyiga borib mualliflik daftarini yuritib borishi shart.

Jizzax viloyati hokimligi "YBX" IK
loyiha bo'limi boshlig'i:



M. Aliyev