

1 - сонли ШАРТНОМА

Гулистон ш

14 03 2022 йил

Сирдарё вилоят СЭО ва ЖСХ бошкармаси номидан Устав асосида фаолият юритувчи, директор М.Касалов иштирокида бир томондан "БУЮРТМАЧИ" аталиб ва иккинчи томондан сув утказиш курилиш унитар корхонаси «Russo-Balt-Az-Stroy»Х/К номидан уставга асосан фаолият юритувчи рахбари Халдаров В.П. иштирокида "БАЖАРУВЧИ" аталиб ушбу шартномани тузадилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

- 1.1. Ушбу шартнома буйича «Бажарувчи» уз зиммасига «Буюртмачи»нинг буюртмасига биноан куйидаги ишларни (хизматларни) бажариш мажбурияни олади: Сирдарё вилоят СЭО ва ЖСХ бошкармасига сув таъминот қорилиши
- 1.2. «Буюртмачи» эса бажарилган ишлар (хизматлар) хакини мазкур шартномада курсатилган шартлар буйича тулашни уз зиммасига олади.

II. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАРНИНГ МУДДАТИ ВА ТАРТИБИ.

- 2.1. Мазкур шартномага асосан ишларнинг бажарилиш муддати куйидагича белгиланади: Шартнома икки томонлама имзолангандан кейин 10 кун ичида.
- 2.2. «Буюртмачи» бажариладиган ишлар буйича «Бажарувчи»га бажариладиган ишларни амалга ошириши учун талаб даражасида шароитлар яратиб беради.
- 2.3. «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» ишлар тулик бажарилгандан кейин 10 кун ичида узаро «Бажарилган ишлар далолатномаси»ни тузилиб, томонлар томонидан имзоланади.

III. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

- 3.1. Мазкур шартномага асосан бажариладиган умумий иш хажми куйидаги суммани ташкил 17 490 000 сум
- 3.2. Тулов муддати: «Бажарувчи» томонидан «Бажарилган ишлар далолатномаси» такдим этилиб, томонлар томонидан имзолангандан кейин ___ календар кун ичида.
- 3.3. Тулов шакли «Бажарувчи»нинг хисоб рақамига пул кучириш йули билан туланади

IV. БАЖАРИЛАДИГАН ИШНИ ТОПШИРИШ ВА КАБУЛ КИЛИШ ТАРТИБИ.

- 4.1. Шартнома буйича курсатилган таъмирлаш ишлари тугагандан кейин давлат назорат куригидан утказилади, бу тугрида тасдиқловчи хужжат такдим этилади ва «Бажарилган ишлар далолатномаси» имзолангандан сунг барча ишлар тугалланган хисобланади. (2.3)
- 4.2. Иш муддатидан олдин бажарилганда «Буюртмачи» ишни муддатидан олдин кабул килиш ва келишилган нархда ҳақ тулаш ҳуқуқига эга (2.1.)
- 4.3. «Буюртмачи» ҳақиқатда бажарилган ишни «Бажарилган ишлар далолатномаси» имзолангунча рад килиши мумкин.
- 4.4. Объектнинг шартномавий жорий кийматидан 5% фоизгача микдорида маблаг, объект давлат кабул комиссияси томонидан фойдаланишга кабул килиб олинган кундан 12 ойлик қафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

- 5.1. «Бажарувчи» бажариладиган ишлар муддатини кечиктиргани учун ҳар бир кечиктирилган кун учун «Буюртмачи»га умумий сумманинг 0,5 % микдорида, лекин ушбу сумманинг 50% дан ошмайдиган микдорида тавон (пеня) тулайди.
- 5.2. «Буюртмачи» томонидан бажарилган ишлар учун уз муддатида ҳақ туланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун «Бажарувчи»га умумий сумманинг 0,5 % микдорида, лекин ушбу сумманинг 50% дан ошмайдиган микдорида тавон (пеня) тулайди.

VI. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6.1. Шартномада белгиланган мажбуриятларни бажаришга томонлар амалдаги конунчиликка асосан жавобгардирлар .

6.2. Баъзи бир сабабларга кура таъмирлаш ишлари чузилиб кетган холда узаро томонлар келишувига асосан оралик далолатнома тузилади.

VII. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.

7.1. Томонларнинг ҳеч бири бошка томон олдида ушбу шартнома буйича олган мажбуриятларини томонларнинг эрки ва истагидан ташкари пайдо булган ва уларни олдиндан кура билиш ёки бартараф этиш мумкин булмаган холатлар, бунга кушиб харбий харакатлар, ёнгин, сув босиши, зилзила ва бошка табиий офатлар каби бартараф этиб булмайдиган холат (куч)ларнинг мавжудлиги билан боглик холда бажармаганликлари учун жавобгар булмайди.

7.2. Уз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга юкоридаги 7.1 - бандида курсатилган холатлар таъсир курсатиши ёки монелик килиши тугрисида бошка тарафга имкон кадар тезда хабар бериши лозим.

VIII. НИЗОЛАРНИ АМАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан боглик холда пайдо буладиган барча низолар ёки келишилмовчиликлар томонлар уртасида музокара йули билан хал килинади.

8.2. Агар келишилмовчиликларни музокара йули билан хал килиб булмаса, улар конун хужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида курилишига тегишли булади.

IX. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШ МУДДАТИ

9.1. Ушбу шартнома уни икки томонлама имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг амал килиш муддати 31 декабрь 2022 йилгача. Агар томонлар томонидан ушбу шартноманинг шартлари бажарилмаса, унинг амал килиш муддати томонлар томонидан ушбу шартноманинг шартлари тулик бажарилгунча чузилади.

9.2. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди, хар бир томонлар учун бир нусхадан.

8. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

« Буюртмачи »

Сирдарё вилоят СЭО ва ЖСХ бошкармаси
Гулистон ш Ибн Сино-15
Х/Р: 400321860244017074110054001
МФО: 00014 ИНН: 200322789
ОКЭД: _____
Тел.: 67-226-37-87 факс.: _____

« Бажарувчи »

RUSSO-BALT-AZ-STROY "ЖК
Гулистон ш Дулкун - 40.
Х/Р: 20202000904914685001
ИНН: 201961101. МПН: 00364
Ушбу маълумотлар. Ш.М.



Директор:

Маф. Н. Касанов

Сир. бил. буй. Газ. бонн
Х/Р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919. МПН: 00014
ЖКНМ. Ш.М. Ш.М.

Юрист *Шоф. У. Жакимов*



Директор:

Ш.М.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 44984 на приобретение Услуги по благоустройству территории

Способ проведения электронный

Дата 10.03.2022

Время рассмотрения 10.03.2022 13:55

Конкурсная комиссия Вилюят Санитария ва эпидемиология маркази, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XASANOV JURABEK XAMRABAYEVICH	главрач	СЭС
Секретарь комиссии	SULTANOV JAMSHID ARKTIKBOYEVICH	Зам главврач	СЭС
Член комиссии	NORKUZIYEV ISMOIL XAYITBAYEVICH	инженер	СЭС
Член комиссии	BABAMURADOV ELMUROD XAMIDOVICH	мехнат гигиена	СЭС
Член комиссии	MUXAMEDOVA FIRUZA TULKINOVNA	врач	СЭС
Член комиссии	MAMADIYAROV SHUKURJAN DJURAKULOVICH	хужалик ишлари мудири	СЭС

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.03.2022 года № лота 44984.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Услуги по благоустройству территории
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	17 580 783.00
Стартовая сумма	17 580 783.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 фирма гувохномаси рахбар паспорт нухаси

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RUSSO-BALT-AZ-STROY XK	25	25	24	Экспертная		
ZIOL MEGA XAMKOR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 бажариладиган ишлари учун кафолат хати ва ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: бажариладиган ишлари учун кафолат хати ва ишчилар сони тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RUSSO-BALT-AZ-STROY XK	25	25	24	Экспертная		
ZIOL MEGA XAMKOR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 бажариладиган иш хизматлари буйича иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: бажариладиган иш хизматлари буйича иш стажи тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RUSSO-BALT-AZ-STROY XK	25	25	24	Экспертная		
ZIOL MEGA XAMKOR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 солиқдан қарздорлиги йуқлиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: солиқдан қарздорлиги йуқлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RUSSO-BALT-AZ-STROY XK	25	25	23	Экспертная		
ZIOL MEGA XAMKOR MCHJ	25	25	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZIOL MEGA XAMKOR MCHJ	17 580 783.00	17 550 000.00	10.03.2022 10:40:50	29.90
RUSSO-BALT-AZ-STROY XK	17 580 783.00	17 490 000.00	10.03.2022 10:34:05	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	53.9	29.9	83.8
RUSSO-BALT-AZ-STROY XK	66.5	30	96.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 44984 от 10.03.2022 года на приобретение Услуги по благоустройству территории определила победителем:

RUSSO-BALT-AZ-STROY XK
301961101

и резервный исполнитель: ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ (309174164)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	NORKUZIYEV ISMOIL XAYITBAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XASANOV JURABEK XAMRABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXAMEDOVA FIRUZA TULKINOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тадбирнинг ҳужжатларини давлат руҳиятидан ўтказиш, ҳисобга қўлиш ва
баъзи ҳужжатларни расмийлаштириш тартиби тўғрисидаги
Низомга 5-илова

Қўлёқнинг тартиб рақами

127

№

0127

2011 йил

20-АПРЕЛ

Маъқур гувоҳнома юридик шахс:

**«RUSSO-BALT-AZ-STROY»
ХУСУСИЙ ҚОРҲОНАСИ**

ГУЛИСТОН ШАҲАР

(Юридик шахс бўлган Деҳқон фермер ҳужаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони кўрсатилади)

Юридик-ҳуқуқий шакли:

ТХШ

1010

Юридик шакли:

МШ

114

Юридик манзили:

МХОБТ

1724401

Юридик шахс коди:

КТУТ

23653006

Юридик код:

ХХТУТ


61110

Юридик туловчининг идентификация рақами:

СТИР

301961101

Имча маълумотлар:



Юридик рақами: 5-1



MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

YASHASH JOYI / ADDRESS

Sirdaryo viloyati
Yangi-Yul shahri 101

CHIVATSA 900522

17 04 2005

7-sonliq A 2005

101-sonliq

101-sonliq

101-sonliq




CHIVATSA 900522

CHIVATSA 900522

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS M Ch J
Guliston shahri, HUZANAZAROV- 39
Sirdaryo viloyati. tel. 99345 22 73
Viloyat Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН

ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырдарья область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
p/c 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920



Guliston shahri.

« 02 » сентября 2022 йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA № 25-01-02-22
ob'ekt bo'yicha:

SES ma'muriy binosiga suv ta'minoti tarmog'i . .
Guliston sh. Sirdaryo viloyati

Buyurtmachi: Sirdaryo viloyat sanitariya-epidemiolog osoyishtalik va jamoa salomatligi boshqarmasi

Moliyalashtirish manbai: Xo'jalik hisobidagi faoliyat vositalari

Bosh loyixachi: MChJ "MIRZACHOL AGRO QURIKISH LOYIXA"
АП-001264 14.07.2020 yil

Pudratchi tashkilot: Belgilangan emas

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

Ob'ektning boshlang'ich qiymati (QQS va mijozlar xarajatlaridan tashqari)
Qurilish qiymati QQS bilan va mijozning xarajatlari bilan

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich qiymati	15 336 557	sum
QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati	18 267 450	sum
nusxa: ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari	MAVJUD	
nusxa: ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar:	MAVJUD	
nusxa: ishlab chiquvchi litsenziyasi	MAVJUD	
Buzuq ish	MAVJUD	
Arxitektura va rejalashtirish vazifasi.	MAVJUD	
Tasviriy materiallar	TALAB QILINMAYDI	
Topografik tadqiqot	MAVJUD	
Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish. rekonstruksiya paytida	TALAB QILINMAYDI	
Geologik xulosa	TALAB QILINMAYDI	

Bosh reja. Ko'r maydoni, sug'orish, muhandislik kommunikatsiyalari., yo'llar, maydonlar **MAVJUD**
 PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Konsolidatsiyalangan resurs varag'i. **MAVJUD**
 Albomlar qurilish va rekonstruksiya qo'lga kiritdi. **MAVJUD**

Xarajatlarni hisoblash.

SHNK 4.01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari.
 shartnoma joriy narxlarda".

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 3-ch. -21y.	17410,75 sum
Pudratchining boshqa xarajatlari	17,27%
QQS	15,00%


Loyihani muvofiqlashtirish

Dizayn topshirig'i tasdiqlandi va qabul qilindi
 Noto'g'ri xatti-harakatlar tasdiqlandi va qabul qilindi

hning asosiy hajmi.

Разработка траншей эксковатором
 Доработка вручную
 Подушка из песка
 Погрузка грунта эксковатором
 Вывоз грунта
 Засыпка вручную траншеи
 Засыпка бульдозером траншеи
 Уплотнение трюмбовками
 Засыпка вручную траншеи
 Укладка трубопровода ПЭ Д50мм
 Футляр ст. труба Д150
 Гидроизоляция ст. труб
 Протаскивания в футляр труб
 ПЭ фасонные части
 Задвижки фланцы
 Колодцы круглые Д1,5м
 Счетчик воды

90,9 пм



Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
 ... на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является

2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила
 по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах."(Приложение-2)

Страхование рисков по объектам строительства, финансируемых за счет средств государственного бюджета и кредитов под правительственную гарантию. Эти затраты относят на общую стоимость

строительства: в размере $C_p = (C_m + C_{сп} + C_{эм} + C_{пн} + C_{п}) \times 0,8 \times 0,4\%$, где $0,8 \times 0,4\% = 0,32\%$

Госфинансирования по объекту отсутствует (нет договора страхования,

нет заявление об этом заказчика в Задании)

Поэтому страхование стройрисков НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ.

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

Нет сопроводительного письма заказчика, о проверки им ПСД и его замечаний по проекту.

Авторский надзор на такой объект не нужен. Одна поездка на Авторский надзор стоит 300 000 сум
Технадзора у такого заказчика нет

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

согласно "Полож. о порядке определения стоимости ПИР".

Прилож.-3 Понижающие коэф. в зависимости от доли оборудования в общей стоимости строительства.

Процент оборудования в стоимости строительства

составит $2438000 / 18992147 \times 100 = 12,84\%$

понижающего коэф. после интерполяции; $K = 1,00$ доли единицы

ВЫВОДЫ

По объекту:

Qurilish

SES ma'muriy binosiga suv ta'minoti tarmog'i.

Guliston sh. Sirdaryo viloyati

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 92,25 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Заработная плата СС 12%	1 623 557	1 623 557		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	1 608 353	1 608 353		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	7 317 924	7 317 924		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	7 317 924	7 317 924		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	365 896	365 896		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	7 683 820	7 683 820		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	2 438 000		2 438 000	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	48 760		48 760	
	ИТОГО	13 402 490	10 915 730	2 486 760	

ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
ИТОГО	13 402 490	10 915 730	2 486 760	
Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	1 885 147	1 885 147		
ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	15 287 637	12 800 877	2 486 760	
Ср-Страхов. расходы-нет в Задании	0			0
ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	15 287 637	12 800 877	2 486 760	0
Затраты подрядчика на транспорт по Ц- С310	0			0
ИТОГО с транспортом по ценнику С-310	15 287 637	12 800 877	2 486 760	0
НДС = 15%	2 293 146	1 920 132	373 014	0
Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	17 580 783	14 721 009	2 859 774	0
Прочие затраты заказчика в том числе:	1 411 364			1 411 364
1. Стоимость ПИР			17580783 x 2,508% =	440 926
ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	440 926		440926 x 1 =	440 926
Автор. надзор нет договора				0
Обследование и обмер объекта не проводили				0
2. Стои-ть Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		310500 x 3 =	931 500
3. затраты на ИКСС(ГАСН)				
от СМР 14721009 x 0,2% =	29 442			29 442
4. шаффоф курилиш				
от общей 18992147 x 0,05% =	9 496			9 496
Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	16 699 001	12 800 877	2 486 760	1 411 364
Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	18 992 147	14 721 009	2 859 774	1 411 364

0,2 мес. (то есть 3чел. за 4 рабочих дней)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.**Примечания:**

По ШНК 4.01.16-04 " Правила по определению стоимости стр-ва в договор. текущих ценах"

п. 4.1. В соответствии с действующим положением стартовая стоимость объекта

в договорных текущих ценах определяется заказчиками ресурсным методом.

п. 6.4 решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают заказчик и подрядчик совместно.

п.6.6. При заключении договора подряда и определении стоимости работ, передаваемых подрядной организации, из общей стоимости объекта исключаются прочие затраты заказчика Пз.

Согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. прилож. № 4 п. 8 за качество представляемой в экспертизу ПСД ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных), и разработчика (в части принятых проектных решений).

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

