

« 10 » март 2022 йил

Фарғона шаҳар

«Far Processing servis» оилавий корхона бундан буён матнда «Бажарувчи» деб номланади, ўз Низоми асосида фаолият курсатувчи раҳбари У.Қаюмов бир томондан ва Сирдарё-Сўх ирригация тизимлар) хавза бошқармаси қошидаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси (бундан буён шартнома матнда; «Буюртмачи» деб юритилади) номидан низомга асосан фаолият курсатувчи раҳбари Ф. Исомиддинов иккинчи томондан ушбу шартномани куйидаги мақсадларда тузишди.

2. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. «Бажарувчи» «Буюртмачи»нинг талабига асосан тул्ला таъмирлаш ишларини амалга оширади.

Мазкур шартноманинг умумий қиймати (51 452 828) Еллик бир миллион тўрт юз еллик икки юз саккиз юз йўнгирма саккиз сўм 00 тийин

1.2. Куйида курсатилган роторларни тулла таъмирлаб (Капитальный ремонт) берилади.

№	Маҳсулот номи	Микдори (дона)	Бирлик нархи	Умумий нархи
1	Капитальный ремонт роторов насосов 300Д90	2	3 828 001	7 656 002
2	Капитальный ремонт роторов насосов (1250-65) 12НДС	2	4 763 299	9 526 598
3	Капитальный ремонт роторов насосов 20НДН (Д3200-33)	1	5 562 362	5 562 362
4	Капитальный ремонт роторов насосов 10НМК (ЦН1000-180	1	6 182 374	6 182 374
5	Капитальный ремонт роторов насосов 14Д6 (Д1250-125)	2	6 273 628	12 547 256
6	Капитальный ремонт роторов насосов 550Д22	1	3 526 284	3 526 284
7	Капитальный ремонт роторов насосов 350Д90	1	6 451 952	6 451 952
	Жами:			51 452 828

2. ХИСОБ-КИТОБ ШАРТЛАРИ.

2.1 «Буюртмачи» пул утказиш йули билан туловни амалга оширади. «Буюртмачи» олдиндан 30% микдорда аванс туловини амалга оширади ҳамда қолган 70% хисоб-китобни иш тулик бажарилгандан сўнг 10 кун ичида амалга оширади.

3. МАХСУЛОТ ЕТКАЗИБ БЕРИШ.

3.1. «Буюртмачи» шартномада белгиланган маҳсулотларни руйхатга асосан ўз транспортида олиб кетишни зиммасига олади.

4. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.

3.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида узига боғлиқ бўлмаган сабабларга кура ва ёнгиб бўлмас кун¹ мавжуд бўлган тақдирда мазкур шартномада курсатилган мажбуриятлар буйича жавобгар эмас.

Фавқулоқда тусдаги ҳолатларга: фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимираши сув тошқини енги ва бошқа табиий офатлар тегишлидир.

3.2 тарафлар Ушбу шартномада курсатилган мажбуриятларни бажармаслик сабаблари тугрисида албатта иккинчи тарафни огоҳлангириши шарт.

3.3 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган куч 3 ой узлуксиз давом этса, тарафлар бир-бирларини ёзма равишда; огоҳлангириб, шартнома ижросини бекор қилиши мумкин.

5. ТОМОНЛАР ХУҚУҚИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. «Бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан юборилган вакил, муассаса раҳбари ва бош хисобчи томонида имзоланган, ҳамда юмолук муҳр босилган ишонч қогози курсатилгандан сўнг тулла таъмирланган роторларни беради.

5.2. «Буюртмачи» шартномада курсатилган маҳсулотларни сифат талабига жавоб берган ҳолатдагина уш қдбул қилиб олади.

5.3. «Буюртмачи» қабул қилиб олган маҳсулотни шартнома талабларига номувофшдшгини аниқдангаз ҳолда, «Бажарувчи»га ёзма далолатнома юборади, ҳамда бажарилган тулла таъмирлаш ишлари сифатси деб топилган

маҳсулотни «Бажарувчи»га цайтариб беради.

5.4. «Бажарувчи» «Буюртмачи»га унинг ишонч қозоғида қайд қилинган маҳсулотларни беради. Агар «Бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»нинг ишонч қозоғида қуратилмаган маҳсулотларни ёки маҳсулотларни ишонч қозоғида белгиланган миқдордан ортик; берган ҳолларда, бу маҳсулотлар учун! «Буюртмачи» томонидан ҳақ

5.5. «Бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз маҳсулотлар етказиб берилса бу маҳсулотлар «Бажарувчи»га қайтариб берилади ёки маҳсулотлар учун ҳақ туланмайди.

5.6. «Бажарувчи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш шартнома имзолангандан сунг 1 ой муддат ичида амалга оширилади

6. ЖАРИМАЛАР КУЛЛАНИЛИШИ

6.1. Ушбу шартнома буйича буйича мажбуриятларни ижро этмаслиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигида шунингдек ушбу шартномада назарда тутилган талаблар асосида жавобгардирлар.

6.2. «Бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га бажарилган тулла таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда етказиб бермаганлиги учун кечиктирилган ҳар бир кун бажарилмаган ишлар қийматини 0.5% миқдоида «Буюртмачи»га пеня тулайди, лекин пеня миқдори кечиктирилган ишлар қийматидан 50% дан ошмаслиги керак.

6.3. Шартнома талабларида қуратилган белгиланган роторлар тулла таъмирлаб етказиб берилмаган тақтирда, айибдор тараф ушбу маҳсулот қийматининг 20% миқдорида жарима тулашига сабаб булади.

6.4. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишлари учун туловлар уз вақтида амалга оширилмаган тақтирда кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган сумманинг 0,4% миқдорида «Бажарувчи»га пеня тулайди бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган сумманинг 50% дан ортик булмаслиги керак.

6.5. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар нархи юкори деб топилган тақтирда уртадаги фарк «Бажарувчи» томонидан копланати

7. ШАРТНОМА МУДДАТИ.

7.1. Шартнома икки нусхада тузилиб тарафлар томонидан имзоланиб, газначилик бошқармасида белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг қонуний кучга қиради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати «31» Декабр 2022 йилгача.

8. КУШИМЧА ШАРТЛАР.

8.1. Шартнома юзасидан келиб чиккан низолар узаро хал қилинади. Узаро хал қилинмаган тақтирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Хужалик суди орқали хал қилинади.

8.2. Шартнома икки нусхада тузилиб, ҳар бир нусха тенг юридик кучга эга булиб, томонлардп бир нусхада сақланади

8.3. Шартнома барча узгартиришлар иккала томонлама келишилган ва шартномага қушимча битим имзоланган ҳолда қонуний деб ҳисобланади

9. ТОМОНЛАР ХУКУКИЙ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

«Бажарувчи»

«Far Processing servis» оилавий қорхонаси
(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Фаргона ш. Галлақон 254-уй

Тел./ факс

х/в 20208000100714271001

Банк номи Асака банк Фаргона филиали.

МФО: 00539 СТИР: 304578424

ОКНХ: 33200

«Буюртмачи»

ССИТХБ қошидаги НС ва ЭБ

(буюртмачининг номи)

Манзил: Фаргона ш. Мустақиллик 310 Б

Тел./ факс (8373)226-14-55, 226-16-08

бюджетдан маблаг олувчи 201737832

ОКНХ: 22100

Газначилик бошқармаси номи: Фаргона

вилояти буйича газначилик бошқармаси:

ЯҒК: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марказий Банк Тошкент шаҳар

Бош бўлимидаги ҳисоб китоб касса маркази

МФО: 000141 Газначилик Бош СТИР: 201122919

Буюртмачи Раҳбар


Ф. Исомиддинов

Раҳбар



Юрист: Ю. К. Сиддиқов

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ОЛТИАРИК ТУМАНИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI

«КУРИЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qarqchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»



Д. Мирзарахимов

04 февраля 2022 года.

Номер лицензии: №001366
от 18.02.2011 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №06-13/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
РОТОРОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ НАСОСОВ УНСЭС ПРИ СЫРДАРЬЯ-СОХ
БУИС ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

<i>Заказчик на экспертизу:</i>	ЧП «FERGANA PROJEKT»
<i>Источник финансирования</i>	Бюджетные средства
<i>Проектная организация:</i>	ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»
<i>Номер лицензии:</i>	№АЛ-000423 от 19.12.2019 г. выданное Министерством по Строительству Республики Узбекистан
<i>Главный инженер проекта:</i>	Б. Джалилов.
<i>Год разработки:</i>	2022 год.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:

- 1.1 Письмо-заказ.
- 1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3. Дефектный акт.



2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:

- 2.1. Книга 1. Сметная документация:
 - Структура прямых и прочих затрат.
 - Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
 - Дефектный акт.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.

Расчетная стоимость объекта «**Капитальный ремонт роторов и технический ремонт насосов УНСЭС при Сырдарья-Сох БУИС Ферганской области**» определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-09. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика	143157,2 тысяч сум
Прочие расходы и затраты подрядчика	25872,1 тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика	5075,4 тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы	7%
Коэффициент риска	0%

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- 4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 19,39 %.
- 4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 13568,68 сум чел/час с учетом соц.страха.
- 4.3. Исключены заготовительно-складские расходы.
- 4.4. Заявленные затраты на строительные машины и механизмы уточнены в соответствии вида строительных работ.
- 4.5. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству и согласно прайс-листов торговых и производственных предприятий.
- 4.6. Исключены затраты на страхования.
- 4.7. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме **200081,2** тысяч сумм снизилась на **4046,4** тысяч сумм и определена в сумме **196034,8** тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика **5075,4** тысяч сумм.

ВЫВОДЫ:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: «Капитальный ремонт роторов и технический ремонт насосов УНСЭС при Сырдарья-Сох БУИС Ферганской области» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:



(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	124935,6	122600,4
Эксплуатация машины и механизмы	0	0
Оборудования	9727,0	9613,8
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	8494,7	8494,7
Итого прямых затрат	143157,3	140708,9
Прочие затраты подрядчика	25872,1	25419,3
Страхование объекта	540,9	0
Коэффициент риска	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	169570,3	166128,2
Всего стоимость строительства с НДС	195005,8	191047,4
Прочие затраты заказчика	5075,4	4987,4
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	200081,2	196034,8

1). Капитальный ремонт ротора 300Д90

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	3939,9	3866,3
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	377,5	377,5
Итого прямых затрат	4317,4	4243,8
Прочие затраты подрядчика	837,1	822,8
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	5154,5	5066,6
Всего стоимость строительства с НДС	5927,7	5826,6

2). *Капитальный ремонт ротора 350Д90*



<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	5159,3	5062,8
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	377,5	377,5
Итого прямых затрат	5536,8	5440,3
Прочие затраты подрядчика	1073,6	1054,9
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	6610,4	6495,2
Всего стоимость строительства с НДС	7601,9	7469,5

3). *Капитальный ремонт ротора 20Д6 (2000-100)*

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	11367,8	11155,3
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	11713,4	11500,9
Прочие затраты подрядчика	2271,2	2230,0
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	13984,6	13730,9
Всего стоимость строительства с НДС	16082,3	15790,6

4). *Капитальный ремонт ротора 10 МКХ2 (ЦН 1000-180)*

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	7747,2	7602,4
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	8092,8	7948,0
Прочие затраты подрядчика	1569,2	1541,1
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	9662,0	9489,1
Всего стоимость строительства с НДС	11111,3	10912,4

5) Капитальный ремонт ротора 20 НДС (Д3200-75)



<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	8438,0	8280,3
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	8783,6	8625,9
Прочие затраты подрядчика	1703,1	1672,6
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	10486,7	10298,5
Всего стоимость строительства с НДС	12059,7	11843,2

6) Капитальный ремонт ротора 12 НДС (Д1250-65)

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	4015,4	3940,4
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	361,9	361,9
Итого прямых затрат	4377,3	4302,3
Прочие затраты подрядчика	848,8	834,2
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	5226,1	5136,5
Всего стоимость строительства с НДС	6010,0	5906,9

7) Капитальный ремонт ротора 550Д22

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	2448,1	2402,4
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	377,5	377,5
Итого прямых затрат	2825,6	2779,8
Прочие затраты подрядчика	547,9	539,0
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	3373,5	3318,8
Всего стоимость строительства с НДС	3879,5	3816,6



8) *Капитальный ремонт ротора электродвигателя 630квт*

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	2442,1	2396,5
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	2787,7	2742,1
Прочие затраты подрядчика	540,5	531,7
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	3328,3	3273,8
Всего стоимость строительства с НДС	3827,5	3764,8

9) *Капитальный ремонт ротора ПГ 50*

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	18065,3	17727,6
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	18410,9	18073,2
Прочие затраты подрядчика	3569,9	3504,4
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	21980,8	21577,6
Всего стоимость строительства с НДС	25277,9	24814,3

10) *Текущий ремонт агрегата насосной ВВН-6 и ВВН-12*

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	718,0	704,5
Оборудования	4172,8	4124,3
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	1135,3	1135,3
Итого прямых затрат	6026,1	5964,1
Прочие затраты подрядчика	359,3	356,7
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	6385,4	6320,8
Всего стоимость строительства с НДС	7343,2	7268,9

11) Капитальный ремонт АЦН (ЦН 1000-18-3)



<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	7747,2	7602,4
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	8092,8	7948,0
Прочие затраты подрядчика	1569,2	1541,1
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	9662,0	9489,1
Всего стоимость строительства с НДС	11111,3	10912,4

12) Капитальный ремонт обратного клапана Д 800мм

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	2435,7	2390,2
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	109,5	109,5
Итого прямых затрат	2545,2	2499,7
Прочие затраты подрядчика	493,5	484,7
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	3038,7	2984,4
Всего стоимость строительства с НДС	3494,5	3432,0

13) Капитальный ремонт ротора 1600Д90

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	5438,2	5336,6
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	377,5	377,5
Итого прямых затрат	5815,7	5714,1
Прочие затраты подрядчика	1127,7	1107,9
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	6943,4	6822,0
Всего стоимость строительства с НДС	7984,9	7845,3

14) Капитальный ремонт ротора 200Д90



<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	4136,9	4059,6
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	377,5	377,5
Итого прямых затрат	4514,4	4437,1
Прочие затраты подрядчика	875,3	860,3
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	5389,7	5297,4
Всего стоимость строительства с НДС	6198,2	6092,0

15) Капитальный ремонт ротора 18НДС (Д2500-62)

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	9452,0	9275,3
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	9797,6	9620,9
Прочие затраты подрядчика	1899,8	1865,5
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	11697,4	11486,4
Всего стоимость строительства с НДС	13452,0	13209,4

16) Текущий ремонт агрегата насоса К200

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	718,0	704,6
Оборудования	5554,2	5489,6
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	1135,3	1135,3
Итого прямых затрат	7407,5	7329,5
Прочие затраты подрядчика	359,3	356,7
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	7766,8	7686,2
Всего стоимость строительства с НДС	8931,8	8839,1

17) Капитальный ремонт ротора SFWP 80-600



<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	9439,3	9262,9
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	9784,9	9608,5
Прочие затраты подрядчика	1897,3	1863,1
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	11682,2	11471,6
Всего стоимость строительства с НДС	13434,5	13192,3

18) Капитальный ремонт ротора 1250-125

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	8382,1	5281,5
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	345,6	345,6
Итого прямых затрат	5727,7	5627,1
Прочие затраты подрядчика	1110,6	1091,1
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	6838,3	6718,2
Всего стоимость строительства с НДС	7864,0	7725,8

19) Капитальный ремонт ротора 2000/21

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	7857,8	7710,9
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	377,5	377,5
Итого прямых затрат	8235,3	8088,4
Прочие затраты подрядчика	1596,8	1568,3
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	9832,1	9656,7
Всего стоимость строительства с НДС	11306,9	11105,2

20) Капитальный ремонт ротора 20НДН (Д3200-33)

(тысяч сум)

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость	Рекомендуемая стоимость
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	7987,1	7837,9
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	377,5	377,5
Итого прямых затрат	8364,6	8215,4
Прочие затраты подрядчика	1621,9	1592,9
Страхование объекта	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	9986,5	9808,3
Всего стоимость строительства с НДС	11484,5	11279,5

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:




Б. Мирзарахимов

СВОДКА ЗАТРАТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ НАСОСОВ УНСЭС ПРИ СЫРДАРЬЯ-СОХСКОМ БУИС ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование объекта	строит.машины и механизмы	Строит.материалы и изделия, сум (с учетом складских_2 % и транспортных 5 %)	Металлоконструкция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских и транспортных x 3,2 %)	затраты труда рабочих строителей, чел/ час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114.89 сум/ч	Начисление соцстрах 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчика 19.39 % от суммы прямых затрат	Итого без НДС	Итого с НДС
1	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 300Д90	0	3866280	0	0	27,820	337036	40444	4243761	822865	5 066 626	5826620
2	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 350Д90	0	5062849	0	0	27,820	337036	40444	5440329	1054880	6 495 209	7469490
3	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 200Д6(2000-100)	0	11155323	0	0	25,470	308566	37028	11500918	2230028	13 750 945	15790587
4	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 10НМКХ2(ЦН 1000-180)	0	7602383	0	0	25,470	308566	37028	7947977	1541113	9 489 090	10912453
5	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 20 НДС(Д 3200-75)	0	8280303	0	0	25,470	308566	37028	8625897	1672561	10 298 458	11843227
6	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 12 НДС (Д1250-65)	0	3940381	0	0	26,670	323104	38772	4302257	834208	5 136 465	5906935
7	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 550Д22	0	2402365	0	0	27,820	337036	40444	2779845	539012	3 318 857	3816686
8	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 630КВТ	0	2396489	0	0	25,470	308566	37028	2742083	531690	3 273 773	3764838
9	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА ПГ 50	0	17727645	0	0	25,470	308566	37028	18073239	3504401	21 577 640	24814286
10	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АГРЕГАТА НАСОСНОЙ ВВН-6 И ВВН-12	0	704550	0	4124268	83,670	1013653	121638	5964109	356745	6 320 854	7268983
11	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АЦН (ЦН1000-180-3)	0	7602383	0	0	25,470	308566	37028	7947977	1541113	9 489 090	10912453
12	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА Д800ММ	0	2390186	0	0	8,070	97767	11732	2499685	484689	2 984 374	3432030
13	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА1600Д90	0	5336588	0	0	27,820	337036	40444	5714069	1107958	6 822 027	7845331
14	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 200Д90	0	4059582	0	0	27,820	337036	40444	4437063	860346	5 297 409	6092020



15	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 18НДС (Д3200-62)	0	9275352	0	0	0	25,470	308566	37028	9620946	1865501	11 486 448	13209415
16	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АГРЕГАТА НАСОСА K200	0	704550	0	5489589	83,670	1013653	121638	7329430	356745	7 686 175	8839102	
17	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА SFWR80-600	0	9262917	0	0	25,470	308566	37028	9608511	1863090	11 471 601	13192342	
18	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 1250-125	0	5281464	0	0	25,470	308566	37028	5627058	1091087	6 718 145	7725867	
19	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 2000/21	0	7710916	0	0	27,820	337036	40444	8088397	1568340	9 656 737	11105247	
20	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА 20НДС (Д3200-33)	0	7837866	0	0	27,820	337036	40444	8215347	1592956	9 808 303	11279548	
	ИТОГО:	0	122 600 370	0	9 613 857	626,05	7584527	910 143	140 708 897	25 419 328	166 128 225	191047459	

Эксперт

Б. Мирзарахимов

