

Муборак туман тиббиёт бирлашмаси хузуридаги Алишер Навоий ОШП иссиқллик тизими буюртмаси асосида бино ва иншоотларда амалга оширилган иссиқллик тизими ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Муборак туман тиббиёт бирлашмаси хузуридаги Алишер Навоий ОШП иссиқллик тизими буюртмачилиги асосида бино ва иншоотларда бажарилган иссиқллик тизими ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Муборак туман тиббиёт бирлашмаси хузуридаги Алишер Навоий ОШП иссиқллик тизими буюртмачилиги асосида бино ва иншоотларда бажарилган иссиқллик тизими ишлари
3.	Объект жойлашган манзил:	Муборак туман А Темур МФЙ
4.	Буюртмачи:	Муборак туман тиббиёт бирлашмаси
5.	Молиялаштириш манбаи:	Бюджет
6.	Курилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган иссиқллик тизими ишларининг қиймати Эллик миллион сум (<i>КҚСни ҳисобга олинган ҳолда</i>)
7.	Объектда тугалланг'ан курилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<p>1. Объектда амалга оширилган иссиқллик тизими ишларининг амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш.</p> <p>2. Объектнинг лойиха-смета хужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.</p> <p>3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</p> <p>4. Объектда ишлатилган курилиш материалари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.</p> <p>5. Назорат ўлчовини техник ҳавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буориши ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>7. Иссиқллик тизими ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда курилиш соҳасидаги амалдаги норматив-хуқукий хужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Курилиш вазирлигининг меъёрий хужжатларидан фойдаланиш.</p>
8.	Ижрочига ва ижрочининг ҳодимларига қўйиладиган	<p>1. Тендерга тақдим этилган объектга ўхшаш курилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш</p>

	талаблар:	соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. 2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, курилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникумаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (<i>мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим</i>).
9.	Хужжатлар таркиби (<i>буортмачи томонидан тақдим этилади</i>):	Лойиҳа-смета ҳужжатлари (<i>ПСД</i>), бажарилган ишлар далолатномалари, тақкослаш ва рақаси ва ташкилотнинг талаблариiga биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (<i>бўнак</i>) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хulosса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хulosага қўйиладиган талаблар:	Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хulosага қўйидагилар киради: - тугалланган иссиқллик тизими ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган иссиқллик тизими ишларини фотосуратлари; - тугалланган иссиқллик тизими ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидағи маълумотлар; - амалда бажарилган иссиқллик тизими ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - амалга оширилган ишларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлariiga мувофиқлигини баҳолаш; - иссиқллик тизими ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шархларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

Бош врач муовини
Касаба уюшма райиси
Бош ҳисобчи
Бош ҳисобчи уринбосари
Омбор мудири
Хужалик мудири

Б.Худойбердиев
Р.Абдухалимов
А.Эшкуватов
Р.Чоршанбиев
У.Хусенов
А.Валимухамедов

