

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Фориш туман Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги




Х.Журакулов

Т е х н и к т о п ш и р и қ
Б У Ю Р Т М А Ч И

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Хизматлар номи	Фориш туман Гараша МФЙ Гараша кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш учун кум шагал аралашмасини автосамасвалларга юклаш ва ташиш харажатлари
2	Буюртмачи	Фориш туман Оодонлаштириш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Фориш туман Гараша МФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил март – 2022 йил март оyi
6	Маблағ манзили	Фориш туман Ободонлаштириш бошкармаси
7	Алоҳида талаблар	Смета асосида ишларни бажариш
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Тайёрлади

Мухандис:



Ю.Музафаров



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЖИЗЗАХ ШАҲАР

“SANGZOR PROJECT INVEST”
МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

Лицензия № АЛ-1061 4 октябр 2017 йил

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Объект: Фориш тумани Гараша МФЙ Гараша қишлоғи ички йўллари жорий таъмирлаш учун қум шағал аралашмасини автосамосвалларга юклаш ва ташиш харажатлари

Жиззах-2021 й.



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЖИЗЗАХ ШАҲАР**

**“SANGZOR PROJECT INVEST”
МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ**

Лицензия № АЛ-1061 4 октябр 2017 йил

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Объект: Фориш тумани Гараша МФЙ Гараша қишлоғи ички йўллари жорий таъмирлаш учун қум шағал аралашмасини автосамосвалларга юклаш ва ташиш харажатлари

Директор:

С.Кувондиқов

Баъбаруви:

Тураев И



Жиззах-2021 й.

“SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

O‘zbekiston Respublikasi Jizzax
viloyati Jizzax shahri
Sh.Rashidov ko‘chasi
MFO:00122 INN:308 528 712
H/R: 2020 8000 0053 9510 8001




“SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

O‘zbekiston Respublikasi Jizzax
viloyati Jizzax shahri
Sh.Rashidov ko‘chasi
MFO:00122 INN:308 528 712
H/R: 2020 8000 0053 9510 8001

H/R: 2020 8000 0053 9510 8001; MFO:00122; INN:308 528 712; Гувохнома раками КЛЭ-00149

№ 222-21
«16» ноябрь 2021 йил.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«Shaffof Hujjat Eksperti»
МЧЖ/директори
Файзиев И.

ЙИГМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ

«Фориш тумани Гараша МФЙ Гараша қишлоғи ички йўллари жорий таъмирлаш учун қум шағал аралашмасини автосамосвалларга юклаш ва ташиш харажатлари».

ЭКСПЕРТИЗАГА БУЮРТМАЧИ.	-	ООО «SANGZOR PROJECT INVEST»
ЛОЙИХА ТАШКИЛОТИ.	-	ООО «SANGZOR PROJECT INVEST» (Лицензия АЛ-000827 12-06-2020 йил).
МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ	-	МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ.
ҚУРУВЧИ	-	ЭРКИН ТАНЛОВ.

1.ЛОЙИХАЛАШ УЧУН АСОС:

1.1. Буюртмачининг смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш учун тасдиқланган нуксонлар далолатномаси;

2.ЭКСПЕРТИЗА КЎРИГИГА ТАҚДИМ ҚИЛИНГАН ХУЖЖАТЛАР:

- 2.1.Тасдиқланган нуксонлар далолатномаси;
- 2.2. Қисқача тушиштириш ёзуви;
- 2.3.Смета ҳужжатлари, иш ҳажми ҳисоби жадвали;
- 2.4. Буюртмачининг 2021 йил 16-ноябрдаги №122/10-сонли хати;

3.ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ҚИСКАЧА МАЗМУНИ:

- 3.1. Ишчи лойиҳа смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тақдим қилинган нуксонлар далолатномаси бўйича ҳисоб китоблари асосида ишлаб чиқилган. Буюртмачи ва лойиҳачи ташкилот мутахассислари томонидан юқорида номи қайд этилган объект бўйича жойда ўрганилиб чиқилган ва тегишли равишда ҳужжатлар расмийлаштирилган.
- 3.2.Ресурс сметалари ишлаб чиқилган, бажарилган ишлар ҳажми ҳисобланган.

4.ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИ КЕЛИШИШИ:

- 4.1.Ишчи лойиҳага тегишли ҳужжатлар буюртмачи томонидан келишилган, урнатилган тартибга қўра расмийлаштирилган ва тасдиқланган.

**5. ЭКСПЕРТИЗА ТАКЛИФЛАРИ ВА ТАЛАБЛАРИ
ҚУРИЛИШНИНГ ЛОЙИХА БЎЙИЧА ТАВСИЯВИЙ НАРХИ:**

5.1. Ишчи лойиҳа экспертизага буюртмачининг эътирозларисиз такдим қилинди.

5.2. Объектнинг қурилиш нархи “Qurilish iqtisodiyoti instituti” МЧЖ томонидан ишлаб чиқиладиган жорий нархдаги каталоглар (2 квартал 2021-йил), амалдаги (ҳақиқий) нархларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва экспертизага такдим қилинган. Буюртмачи томонидан смета қиймати ҚҚС билан бирга ҳисоблаганда 250 000,000 минг сўм такдим этилган. Смета ҳужжатларида кўрсатилган камчиликлар бартараф этилгандан сўнг, яъни қурилиш материаллари, жихоз нархлари ва меъёрий харажатларни ўзгартириш натижасида жорий таъмирлаш ишлари ҚҚС билан бирга 3 040,653 минг сўм га камайтирилди.

6. ИШ ТУРЛАРИ ВА ҲАЖМЛАРИ

ҚАЙДНОМАСИНИ АНИҚЛАШ АСОСЛАРИНИ БАҲОЛАШ:

6.1. Лойиҳа смета ҳужжатлари, ресурс сметалари, амалдаги қурилиш меъёрлари ва қоидалари асосида ҳисобланган.

7. ХУЛОСА:

7.1. Экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда “Фориш тумани Гараша МФЙ Гараша қишлоғи ички йўллари жорий таъмирлаш учун қум шағал аралашмасини автосамосвалларга юклаш ва ташиш харажатлари” бўйича тайёрланган смета ҳужжатларини келгусида келишиш ҳамда тасдиқлаш учун буюртмачининг бошқа харажатларисиз ва 15 % ҚҚС билан ҳисоблаганда умумий миқдорда 246 959,347 минг сўм тавсия этилади.

Шу жумладан:

1	Қурилиш материаллари, ашёлари ва конструкцияларининг сарф-харажати транспорти сарф-харажатлари билан	минг сўм	0
2	Асосий иш ҳақи сарф-харажатлари	минг сўм	0
3	Машина ва механизмлар эксплуатациясининг сарф-харажати	минг сўм	181 099,054
4	кабель ва симлар нархи транспорт сарф-харажатлари билан биргаликда	минг сўм	0
5	Жихозлар транспорти сарф-харажатлари билан	минг сўм	0
6	пудратчининг бошқа сарф-харажатлари 18,58 %	минг сўм	33 648,204
7	Қурилиш объектини суғурта қилиш сарф-харажатлари	минг сўм	0
8	Жами шартнома нархларида ҚҚС 15% билан	минг сўм	246 959,347
9	ПИР	минг сўм	2 500,000

Ишчи қурувчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи “Qurilish iqtisodiyoti instituti” МЧЖ чиқараётган 2021-йил 2 чорак каталог асосида $10097,96 \times 1,12 = 11309,7152$ сўм ижтимоий суғуртага ажратма 12 % қабул қилинган. (Ижтимоий суғуртага ажратма фоизи пудратчининг ҳақиқий харажатлари бўйича бухгалтерия ҳужжатлари асосида амалга оширилади).

1. Яқуний харажат буюртмачи ва пудратчи томонидан қурилиш тугагандан сўнг, ҳақиқий (ижро ҳужжатлари) назорат натижалари асосида аниқланади

2. Буюртмачига лойиха ҳужжатларини тасдиқлашдан олдин қуйидагиларни қайта кўриб чиқиш тавсия этилади:

- пудратчи бошқа харажатларининг аниқ сарфи;

- "Қурилишнинг баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари" ШНК 4.01.16-09 асосида қурилиш материаллари (буюмлар, конструкциялар) ва ускуналарнинг ишлаб чиқарувчи заводларнинг улгуржи нархларини ўз ичига олган худудий бозорда ҳақиқатда шаклланган нархлари, шунингдек бевосита ишлаб чиқарувчилардан (етказиб берувчи), қурилиш материаллари биржа ва ярмаркаларининг бюллетенлари, қурилиш материаллари ва ускуналари етказиб берувчи ташкилотларнинг нархларининг энг мақбулларидан олиншини;

- иш ҳақи харажатларининг пудратчи ташкилотнинг ўтган 12 ойдаги ўртача ойлик иш ҳақи даражасидан келиб чиққан ҳолда бир одам/соат иш ҳақидан олинганлиги.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003-йилдаги №261 қарори билан тасдиқланган "Қурилиш объектлари нархини жорий шартнома нархларида аниқлаш тартиби тўғрисида вақтинчалик қоидалар"га ва ШНК 4.01.16.09 га биноан қурилишнинг нархи тавсиявийдир. Тавсия этилган баҳони қабул қилиш қарорини буюртмачи ва пудратчи биргаликда қабул қиладилар (ШНК 4.01.16-09, 6-боб. 6.4 -банди).

3. Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодекси 4-боб 23,24,25- моддалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 17.09.2021 йилдаги №579 - сонли қарорининг 4-бандига асосан "Қурилиши марказлаштирилган манбаълар ҳисобига молиялаштириладиган объектларнинг бошланғич қиймати Давлат статистика қўмитаси расмий сайтига (stat.uz) жойлаштириб бориладиган қурилиш материалларининг жорий нархлари, машина ва механизмлар хизмати учун ўртача нархлар ҳамда ўртача иш ҳақи кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда шакллантирилади" ҳамда мазкур қарорнинг 1 - илова 3 - боб 29 - бандига асосан "Эксперт ташкилотига тақдим этилган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати, дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва қабул қилинган лойиха ечимлари бўйича буюртмачи ҳамда лойиха ташкилоти жавобгардир".

Эксперт: Тажиббаев.Ш. Ҳамзаев С.



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Фориш тумани Гараша МФЙ Гараша қишлоғи ички йўллари жорий таъмирлаш учун қум шағал аралашмасини автосамосвалларга юклаш ва ташиш харажатлари

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	0,000
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	0,000
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	0,000
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	181 099,054
8	ИТОГО	181 099,054
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %	33 648,204
10	ИТОГО	214 747,258
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	214 747,258
13	НДС 15 %	32 212,089
14	ИТОГО С НДС	246 959,347

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МП

Фориш тумани Гараша МФЙ Гараша қишлоғи ички йўллари жорий таъмирлаш учун қум шағал аралашмасини автосамосвалларга юклаш ва ташиш харажатлари

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		11 309,72	0,000
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	421,888435		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	421,888435		0,000

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	414,259	434 605,07	180 039 020,27
2	ПОГРУЗЧИК В90 "NEW HOLLAND" ЭКСКОВАТОР ПОГРУЗЧИК С КОВШОМ 1 М3	МАШ.-Ч	7,630	138 938,30	1 060 034,02
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			181 099 054,30

Фориш тумани Гараша МФЙ Гараша қишлоғи ички йўллари жорий таъмирлаш учун қум шағал аралашмасини автосамосвалларга юклаш ва ташиш харажатлари

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

ПОГРУЗКА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
	Е1704-023-01 ЛОСЛ 9	ПОГРУЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АВТОМАШИНЫ АВТОПОГРУЗЧИКАМИ С КОВШОМ 1 М3 (ГПС)	100 М3	4,9223	
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55	7,630
	3003	ПОГРУЗЧИК В90 "NEW HOLLAND" ЭКСКОВАТОР ПОГРУЗЧИК С КОВШОМ 1 М3	МАШ.-Ч	1,55	7,630
	Е310-1004	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 4 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	7875,645	
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0526	414,259
	96	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,0526	414,259
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		421,888
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
	96	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч		414,259
	3003	ПОГРУЗЧИК LG853 "LONKING" ОДНОКОВШОВЫЙ С КОВШОМ 3 М3	МАШ.-Ч		7,630
СОСТАВИЛ					

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ
ФОРИШ ТУМАН
«ОБОДОНЛАШТИРИШ
БОШҚАРМАСИ»



O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI JIZZAX
VILOYATI
FORISH TUMAN
«OBODONLASHTIRISH
BOSHQARMASI»

131200 Боғдон шаҳарчаси.
Ш.Рашидов кўчаси 3 уй.
Tel: 452-17-33

№ 308 "22" Октябрь 2021 йил

“Сангзор прожект инвест” МЧЖ
директори С.Кувондиқовга

Фориш туман “Ободонлаштириш бошқармаси” Сиздан, Фориш туман
Гараша МФЙ ички йўлларига қум-шағал аралашмаси ташиш ишларига
лойиха-смета хужжатлари тайёрлаб, экспертиза хулосаси билан тақдим
этишингизни сўрайди.

Бошқарма бошлиғи:

Ижрочи: Ю.Музаффаров

Х.Жўракулов

**O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
QURILISH YAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK
HUJJATLARI
EKSPERTIZASI» DAVLAT
UNITAR KORXONASI
JIZZAX VILOYATI
FILIALI**



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«SHAHARSOZLIK
HUJJATLARI
EKSPERTIZASI»**

г. Джизак. Махала «Навруз» улица «Ш. Рашидов» (код: 372) тел. (факс) 78-771-70-15

Исх. № 94-21
от «06» апреля 2021 года.



**«УТВЕРЖДАЮ»
В.И.О. ДИРЕКТОРА
ДЖИЗАКСКОГО ФИЛИАЛА ГУП
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI
EKSPERTIZASI»
ТАЖИБАЕВ.Ш.**

**СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 94-21
РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЦЕН НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.
(С УЧЕТОМ БИРЖЕВЫХ ЦЕН НА ГСМ)**

ЗАКАЗЧИК.	-	«ФОРИШ ТЙФУК»
РАСЧЕТ ПРОВЕРИЛ.	-	ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.	-	ПТО «ФОРИШ ТЙФУК»

- 1.1. Задание на проверку и расчет, утвержденное 2021 году.
- 1.2. Письмо заказчика за №48 от 24.03 -2021 году.
- 1.3. Методические рекомендации по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов для строительства.
- 1.4. Методические рекомендации по определению расчетных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов.
- 1.5. КМК 4.03.01-96 «Сборник сметных норм на эксплуатацию строительных машин».
- 1.6. ШНК 4.04-06-14 «Автомобильные перевозки».
- 1.7. Расчет затрат на ремонт и техобслуживание автотранспорта по фактическим затратам за 2020 год.
- 1.8. Счет-фактуры на запчасти, ГСМ, БИЧ.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ

- 2.1. Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов, по состоянию на 01.03-2021 года.
- 2.2. Расчет стоимости маш/час перевозки груза автотранспортом.
- 2.3. Копия счет - фактур и накладных справка о балансовой стоимости.

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНЫХ РЕШЕНИЙ:

- 3.1. Расчет часовой стоимости машин и механизмов.
- 3.2. «ФОРИШ ТЙФУК», представлены расчеты стоимости расчет стоимости перевозки маш/час – в 54,0 листов:
- 3.3. Расчет выполнен по действующим нормативным формам.

4.ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

4.1.Расчеты проверены в рабочем порядке.

4.2.Калькуляция стоимости прямых затрат на эксплуатацию машин и механизмов, на перевозку грузов автотранспортом, разработанных «ФОРИШ ТЙФУК», с учетом НДС 15% (с учета прочие производственных затрат, расходов периода, перебазировку механизма на прицепе и прочие затраты 20,04 %) за маш/час по состоянию на 01.03-2021 года, со следующими показателями.

4.3.Калькуляции прямых затрат на эксплуатацию машин и механизмов, на перевозку автотранспортом составлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению расчетов текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов, утвержденными Госархитектстроя Р.Уз от 06.05.2004 г. №31.

4.4.Уточнены и откорректированы затраты на дизельное топливо, сменную оснастку, текущий ремонт и техобслуживание, смазочные материалы.

4.5.По результатам экспертного рассмотрения с учетом уточнений корректировок прямых затраты на эксплуатацию машин и механизмов на перевозку грузов автотранспортом составили:

№ п.п.	Наименование затрат	Единица измерения	Количество		Объем Снижения (-) повышения (+)
			По расчету в ценах	После экспертизы	
1	2	3	4	5	6
1	Автобус ISUZU SAZ NP 26 (Топлива - дизель)	Маш/час	226761,480	164265,160	- 62496,320
	Автобус ISUZU SAZ NP 26 (Без ГСМ)	Маш/час	64137,960	47140,680	- 16997,280
2	Автогрейдер ДЗ-122 (Топлива – дизель)	Маш/час	167601,920	121410,200	- 46191,720
	Автогрейдер ДЗ-122 (Без ГСМ)	Маш/час	72401,380	53214,200	- 19187,180
3	Автогрейдер GR165 (Топлива – дизель)	Маш/час	394469,970	285752,550	- 108717,420
	Автогрейдер GR165 (Без ГСМ)	Маш/час	184148,890	135347,370	- 48801,520
4	Автосамосвал FOTON FORLAND (Топлива – газ)	Маш/час	123130,350	89195,160	- 33935,190
	Автосамосвал FOTON FORLAND (Без ГСМ)	Маш/час	79069,110	58114,910	- 20954,200
5	Автосамосвал FOTON FORLAND (Топлива – бензин)	Маш/час	156930,740	113680,040	- 43250,700
	Автосамосвал FOTON FORLAND (Без ГСМ)	Маш/час	79069,110	58114,910	- 20954,200
6	Автосамосвал MAN TGS 33.360 6x4 (Топлива - дизель)	Маш/час	599954,920	434605,070	- 165349,850
	Автосамосвал MAN TGS 33. 360 6x4 (Без ГСМ)	Маш/час	196350,360	144315,310	- 52035,050
7	Экскаватор Uz XCMG XE210 WA (Топлива - дизель)	Маш/час	437133,740	316658,020	- 120475,720
	Экскаватор Uz XCMG XE210 WA (Без ГСМ)	Маш/час	256782,120	188731,970	- 68050,150
8	Комбинированная дорожная машина MAN CLA (Топлива - дизель)	Маш/час	202956,800	147021,140	- 55935,660
	Комбинированная дорожная машина MAN CLA (Без ГСМ)	Маш/час	124891,820	91794,090	- 33097,730
9	Кран манипулятор ISUZU (Топлива - дизель)	Маш/час	191800,110	138939,270	- 52860,840
	Кран манипулятор ISUZU (Без ГСМ)	Маш/час	131929,510	96966,710	- 34962,800
10	Каток КД-4,5 28x4 (Топлива - дизель)	Маш/час	98589,880	71418,130	- 27171,750
	Каток КД-4,5 28x4 (Без ГСМ)	Маш/час	59098,080	43436,430	- 15661,650
11	Трактор ТТЗ-80 (Топлива - дизель)	Маш/час	111728,880	80935,980	- 30792,900

	Трактор ТТЗ-80 (Без ГСМ)	Маш/час	52121,710	38308,870	- 13812,840
12	Автомашина МАЗ-5551 (Топлива - дизель)	Маш/час	405225,690	293543,960	- 111681,730
	Автомашина МАЗ-5551(Без ГСМ)	Маш/час	47285,180	34754,040	- 12531,140
13	Экскаватор погрузчик New Holland В 90 В(Топлива - дизель)	Маш/час	191798,770	138938,300	- 52860,470
	Экскаватор погрузчик New Holland В 90 В (Без ГСМ)	Маш/час	96908,930	71226,970	- 25681,900
14	Щонарезчик (Топлива - бензин)	Маш/час	80153,230	58062,700	- 22090,530
15	Каток ВОМОГ ВВ 55 Е (Топлива - бензин)	Маш/час	73330,070	53120,020	- 20210,050
	Каток ВОМОГ ВВ 55 Е (Без ГСМ)	Маш/час	56979,570	41879,340	- 15100,230
16	Комбинированная поливомоечная машина ISUZU (Топлива - дизель)	Маш/час	182474,950	132184,170	- 50290,780
	Комбинированная поливомоечная машина ISUZU (Без ГСМ)	Маш/час	104828,540	77047,800	- 27780,740

**5. ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ВИДОВ РАБОТ:**

5.1. Балансовая стоимость машин и механизмов принята по предъявленным данным.

6. ВЫВОД:

6.1. Калькуляции прямых затрат на эксплуатацию машин и механизмов, на перевозку автотранспорта разработанной, «ФОРИШ ТЙФУК», с предложенными ценами без НДС 15% (с учета прочие производственных затрат, расходов периода, перебазировку механизма на прицепе) с 01.03-2021 года, рекомендуются для дальнейшего согласования со следующими показателями

№ п.п.	Наименование затрат	Единицы измерения	Количество
1	2	3	4
1	Автобус ISUZU SAZ NP 26 (Топлива - дизель)	Маш/час	164265,160
	Автобус ISUZU SAZ NP 26 (Без ГСМ)	Маш/час	47140,680
2	Автогрейдер ДЗ-122 (Топлива - дизель)	Маш/час	121410,200
	Автогрейдер ДЗ-122 (Без ГСМ)	Маш/час	53214,200
3	Автогрейдер GR165 (Топлива - дизель)	Маш/час	285752,550
	Автогрейдер GR165 (Без ГСМ)	Маш/час	135347,370
4	Автосамосвал FOTON FORLAND (Топлива - газ)	Маш/час	89195,160
	Автосамосвал FOTON FORLAND (Без ГСМ)	Маш/час	58114,910
5	Автосамосвал FOTON FORLAND (Топлива - бензин)	Маш/час	113680,040
	Автосамосвал FOTON FORLAND (Без ГСМ)	Маш/час	58114,910
6	Автосамосвал MAN TGS 33.360 6x4 (Топлива - дизель)	Маш/час	434605,070
	Автосамосвал MAN TGS 33.360 6x4 (Без ГСМ)	Маш/час	144315,310
7	Экскаватор Uz XCMG XE210 WA (Топлива - дизель)	Маш/час	316658,020
	Экскаватор Uz XCMG XE210 WA (Без ГСМ)	Маш/час	188731,970
8	Комбинированная дорожная машина MAN CLA (Топлива - дизель)	Маш/час	147021,140
	Комбинированная дорожная машина MAN CLA (Без ГСМ)	Маш/час	91794,090
9	Кран манипулятор ISUZU (Топлива - дизель)	Маш/час	138939,270
	Кран манипулятор ISUZU (Без ГСМ)	Маш/час	96966,710
10	Каток КД-4,5 28x4 (Топлива - дизель)	Маш/час	71418,130
	Каток КД-4,5 28x4 (Без ГСМ)	Маш/час	43436,430
11	Трактор ТТЗ-80 (Топлива - дизель)	Маш/час	80935,980

	Трактор ТТЗ-80 (Без ГСМ)	Маш/час	38308,870
12	Автомашина МАЗ-5551 (Топлива - дизель)	Маш/час	293543,960
	Автомашина МАЗ-5551(Без ГСМ)	Маш/час	34754,040
13	Экскаватор погрузчик New Holland В 90 В(Топлива - дизель)	Маш/час	138938,300
	Экскаватор погрузчик New Holland В 90 В (Без ГСМ)	Маш/час	71226,970
14	Щвонарезчик (Топлива - бензин)	Маш/час	58062,700
15	Каток ВОМОГ ВВ 55 Е (Топлива - бензин)	Маш/час	53120,020
	Каток ВОМОГ ВВ 55 Е (Без ГСМ)	Маш/час	41879,340
16	Комбинированная поливомоечная машина ISUZU (Топлива - дизель)	Маш/час	132184,170
	Комбинированная поливомоечная машина ISUZU (Без ГСМ)	Маш/час	77047,800

6.2. Рекомендуемая стоимость прямых затрат на эксплуатацию машин и механизмов, на перевозку грузов автотранспортом являются ориентиром для согласования и утверждения между подрядчиком и заказчиком.

6.3. Окончательное решение о принятии рекомендуемых прямых затрат прямых затрат на эксплуатацию машин и механизмов (маш/час), перевозку грузов автотранспортом принимают совместно заказчик и подрядчик с учетом требований ШНК 4.01.16-04, действующих нормативных документов и другие, (протоколно).

6.4. За достоверность представленных расчетов и исходных данных ответственность несет «ФОРИШ ТЙФУК».

Ведущий специалист:



Сулайманов.Э.