ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№ 03/22

«18» 03 2022 йил Термиз шаҳри.

“Сурхон Кафолат Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари Ў. Т. Чўтбоев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **“Шеробод тумани "Қишлоқбозор" хамда “Чуқуркўл” махаллалари худудидан оқиб ўтувчи “Шеробод” дарёсининг ўнг қирғоғи “Қишлоқбозор” қабристони ёнида 270 метр ва чап қирғоғининг 350 метр қисмини мустахкамлаш”** объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Нархи	Умумий нархи
1	“Шеробод тумани "Қишлоқбозор" хамда “Чуқуркўл” махаллалари худудидан оқиб ўтувчи “Шеробод” дарёсининг ўнг қирғоғи “Қишлоқбозор” қабристони ёнида 270 метр ва чап қирғоғининг 350 метр қисмини мустахкамлаш” объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	дона	1	77 800 000	77 800 000
	Жами				77 800 000

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 77 800 000 (етмиш етти миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС сиз)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг хисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартнoмада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати ишларини амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб "Буюртмачига" тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, "Буюртмачи" лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, "Буюртмачи"га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари "Иш бажарувчи"нинг хатоси билан содир килинганда "Иш бажарувчи" ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан "Буюртмачи"нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида,

агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Кушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»	«Буюртмачи»
«Сурхон Кафолат Лойиха » МЧЖ Термиз ш. Мархамат кўчаси -1уй Х/р 2020 8000 8046 2533 1001 АТ «Халқбанк» Термиз шахар филиали МФО 01175, ИНН 300410329 ОКОНХ: 66000 Тел: +998 919708080 _____________ Ў. Чўтбоев (имзо)	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5 Тел: 221-49-71, 221-49-74 100021860224017016801018124 Ш.Х.В. ИНН:200474347 ОКОНХ:97400 ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919Б\К: 00014 Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ х/р: 23402000300100001010 _____________ А.Арамов (имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«____» ___________ 20___ йил /_______________/ А.Музафаров

2022 йил "18" мартдаги__________
03/22 – сонли шартномага 1 – илова

Шартнома баҳосини келишув
БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо чекувчилар **"Шеробод тумани "Қишлоқбозор" хамда "Чуқуркўл" махаллалари худудидан оқиб ўтувчи "Шеробод" дарёсининг ўнг қирғоғи "Қишлоқбозор" қабристони ёнида 270 метр ва чап қирғоғининг 350 метр қисмини мустахкамлаш"** объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш тўғрисида 2022 йил 18 мартдаги № 03/22–сонли шартнома баҳосини **ҚҚС сиз 77 800 000 (етмиш етти миллион саккиз юз минг) сўмга** тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз. Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади. Баённомадаги келишилган нарх очиқ ҳисобланиб, қўшимча ишлар пайдо бўлганда қўшимча шартнома тузилади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома бўйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи,сўм
1	2	3	4
1	**"Шеробод тумани "Қишлоқбозор" хамда "Чуқуркўл" махаллалари худудидан оқиб ўтувчи "Шеробод" дарёсининг ўнг қирғоғи "Қишлоқбозор" қабристони ёнида 270 метр ва чап қирғоғининг 350 метр қисмини мустахкамлаш"** объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	25	77 800 000
2	Жами:		77 800 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вактини узгартириш хукукини «Бажарувчи» уз зиммасида қолдиради.

«Иш бажарувчи»
"Сурхон Кафолат Лойиха" МЧЖ

Директор __________ Ў.Т. Чўтбоев

«Буюртмачи вакили»
Сурхондарё вилояти хокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ИК

ДКИББ ________________ М. Менглиев

2022 йил "18" мартдаги__________
03/22 — сонли шартномага
2 — илова

Ишларни амалга ошириш бахосини аниқлаш
С М Е Т А С И

Объект номи: чекувчилар **"Шеробод тумани "Қишлоқбозор" хамда "Чуқуркўл" махаллалари худудидан оқиб ўтувчи "Шеробод" дарёсининг ўнг қирғоги "Қишлоқбозор" қабристони ёнида 270 метр ва чап қирғоғининг 350 метр қисмини мустахкамлаш"** объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш

Буюртмачи ташкилот: *Сурхондарё вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси*

Лойиҳа(қидирув) ташкилоти: *«Сурхон Кафолат Лойиха» МЧЖ*

Т.р	Ишларнинг номи	Лойиҳа ва тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тўпламининг қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Баҳосини ҳисоблаш сўм	Баҳоси, минг сўм
1	2	3	4	5
	"Шеробод тумани "Қишлоқбозор" хамда "Чуқуркўл" махаллалари худудидан оқиб ўтувчи "Шеробод" дарёсининг ўнг қирғоги "Қишлоқбозор" қабристони ёнида 270 метр ва чап қирғоғининг 350 метр қисмини мустахкамлаш" объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш ишларининг жорий нархлардаги курилиш-монтаж ишлари киймати 3400 млн. сўм	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлигининг 2019 йил 19 августдаги 396 сонли буйруғи билан тасдиқланган «Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби" ҳақидаги «НИЗОМ» 3-илова мураккаблигини аниқлаш 3 устун, ишчи лойихани ишлаб чикиш кийматининг хисоблаш мезонини аниклашнинг 6 ва 7 қаторлар оралигига асосан 4,05 %	Лойиҳа-қидирув ишлари 3 400 000 000 * 4,05% =137 700 000 сўмни ташкил қилади.	**ҚҚС сиз** 54,400 млн сўм қилиб олинди.
	Бошка харажатлар			
	Мухандислик геология ишлари			5 000,000
	Топография ишлари			11 000,000
	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			4 000,000
	экспертиза кўригидан ўтказиш ишлари учун			3 400,000
	Умумийси:			**77 800,000**

Шартнома бўйича келишилган нарх: **ҚҚС сиз 77 800 000 (етмиш етти миллион саккиз юз минг).**

Сурхон Кафолат Лойиха" МЧЖ директори: __________ Ў. Чўтбоев

Сурхондарё вилояти хокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ИК ЛКИ бўлими бошлиғи __________ М. Менглиев

2022 йил "18" _мартдаги__________
03/22 — сонли шартномага
3 — илова

ЛОЙИХА ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га

Буюртмачи ташкилот: *Сурхондарё вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси*
Лойиҳа(қидирув) ташкилоти: *«Сурхон Кафолат Лойиҳа» МЧЖ*

Т.р	Иш (хизмат) ларнинг номи	Ўлчов бирлиги	миқдори	нархи
1	2	3	4	5
1	Лойиха-смета хужжатлари ва муаллифлик назорати	хизмат	1	54 400 000
2	Мухандислик геология ишлари	хизмат	1	5 000,000
3	Топография ишлари	хизмат	1	11 000,000
4	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	4 000,000
5	экспертиза кўригидан ўтказиш ишлари учун	хизмат	1	3 400,000
	Жами:			**77 800 000**

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, Лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида **ҚҚС сиз 77 800 000 (етмиш етти миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.**

Сурхон Кафолат Лойиха" МЧЖ директори: ____________ Ў. Чўтбоев

Сурхондарё вилояти хокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ИК ЛҚИ бўлими бошлиғи: ____________ М. Менглиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 47043 на приобретение Шеробод т Кишлокбозор хамда Чукуркул мах худудидан окиб утувчи Шеробод дарёсининг унг киргоги Кишлокбозор кабристони ёнида 270 м ва чап киргогининг 350 м кисмини мустахкамлаш ЛКИни бажариш

Способ проведения электронный

Дата 15.03.2022

Время рассмотрения 15.03.2022 20:33

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.03.2022 года № лота 47043.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**

Подробное описание	Шеробод т Кишлокбозор хамда Чукуркул мах худудидан окиб утувчи Шеробод дарёсининг унг киргоги Кишлокбозор кабристони ёнида 270 м ва чап киргогининг 350 м кисмини мустахкамлаш ЛКИни бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 477 000.00
Стартовая сумма	90 477 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	25	15	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	20	77800000	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	25	16	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	102	20	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	20	77800000	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	25	15	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	37	18	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	20	77800000	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	25	5	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	79	12	Экспертная		
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	20	77800000	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	90 477 000.00	90 000 000.00	15.03.2022 12:27:13	17.29
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	90 477 000.00	77 800 000.00	15.03.2022 13:58:40	20.00
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	90 477 000.00	78 477 000.00	15.03.2022 11:00:28	19.83

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

	технической части	финансовой части	балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	70.4	17.29	87.69
СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ	72	20	92
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	51.2	19.83	71.03

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 47043 от 15.03.2022 года на приобретение Шеробод т Кишлокбозор хамда Чукуркул мах худудидан окиб утувчи Шеробод дарёсининг унг киргоги Кишлокбозор кабристони ёнида 270 м ва чап киргогининг 350 м кисмини мустахкамлаш ЛКИни бажариш определила победителем:

СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ
300410329

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти
Ҳокими ўринбосари
2022 йил

Курилиши марказлаштирилган манбалар хисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилояти ЯБХ "Инжиниринг компания"си объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ № 1
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Жорий нархларда, млн.сўм.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиши бошланиши ва фойдаланишга топширилиши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қуввати	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя иншоотлари жами		8 та объект 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	12 872,500	12 322,459	0,000	550,041	22,926	2 та объект 0,9 км	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000			
	шу жумладан;																		
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар		2 та объект 0,9 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	1 212,600	1 189,674	0,000	22,926	22,926	2 та объект 0,9 км	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000			
	шу жумладан;																		
1	Қизириқ тумани "Котмон" МФЙга қарашли "Октом" маҳалласида яшовчи аҳоли хўжаликларини химоя қилиш мақсадида "Бойсун Оқсойчигой" сойининг 600 метр қисмида қирғоқ мустаҳкамлаш	2021-2022 йй.	объект 0,6 км	3961,834 172,812	10,329 10,329	10,329 10,329	977,522 10,329	798,400	788,071		10,329	10,329	объект 0,6 км	3 961,834	0,000 0,000	179,122 0,000	12-2021/491 18.01.2021й. 14/04-6-1/1673 03.03.2021.	ЛОТ 12333 2275 22.06.2021	"MEHNAT-ROHAT-KIMYO" МЧЖ
2	Термиз тумани "Қорахон" маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Сурхон" дарёсидан аҳоли хўжаликларини химоя қилиш мақсадида, чап томонда емирилган 300 метр дарё қирғоғини мустаҳкамлаш	2021-2022 йй.	объект 0,3 км	2531,044 111,175	1252,541 12,597	1252,541 12,597	939,554 12,597	414,200	401,603		12,597	12,597	объект 0,3 км	2 531,044	817,204 0,000	525,354 0,000	1795 04.02.2021й. 14/04-6-1/996 15.02.2021.	ЛОТ 12331 2273 22.06.2021	"XO'JALIK XISOBIDAGI TA'MIRLASH JABXASI" МЧЖ
4	Янгидан бошланувчи объектлар		6 та объект 4,4 км					11 659,900	11 132,785	0,000	527,115	0,000							
1	Шеробод тумани "Кишлокбозор" ҳамда "Чуқуркул" маҳаллалари худудидан оқиб утувчи "Шеробод" дарёсининг унг қирғоғи "Кишлокбозор" қабристони ёнида 270 метр ва чап қирғоғининг 350 метр қисмини мустаҳкамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км					1 735,400	1 633,400		102,000								Тендер
2	Олтинсой тумани "Янгиқурилиш" ва "Маданият" маҳаллалари худудидан оқиб утувчи "Олтинсой" дарёсининг емирилган чап қирғоғининг 1050 метр қисмини мустаҳкамлаш	2022-2023 йй.	объект 1,1 км					1 800,500	1 677,500		123,000								Тендер
3	Олтинсой тумани "Жоби" маҳалласи тепасидан оқиб утувчи "Жоби" сел йўлининг 800 метр қисмини узанини тугирлаш ва қирғоғини мустаҳкамлаш	2022 й.	объект 0,8 км					1 905,000	1 847,850		57,150								Тендер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Денов тумани "Ниходим" ва "Кузичкан" маҳаллалари оралигидан оқиб утувчи, "Ксилсу" дарёсининг 700 метр масофада чап қисмини мустаҳкамлаш	2022 й.	объект 0,7 км					2 375,500	2 304,235		71,265								Тендер
5	Шўрчи туман "Янги" маҳалласи ҳудудидан оқиб утувчи "Олтинсой" дарёсининг емирилган чап қирғоғининг 600 метр қисмини мустаҳкамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км					1 753,500	1 642,500		111,000								Тендер
6	Сариосиё тумани "Галабутта" МФЙ Лабиоб ҳудудида жойлашган умумий сиғими 360 нафар бўлган "Сардор Пўрсиг" болалар дам олиш оромгоҳининг ёнидан оқиб утувчи "Обизарин" дарёсининг емирилган чап қирғоғининг 550 метр қисмини мустаҳкамлаш	2022 й.	объект 0,6 км					2 090,000	2 027,300		62,700								Тендер
15	**Туман марказлари ва шаҳарларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш**		15 та объект					**59 671,200**											тендер
	Кредитор қарздорликларни ёпиш учун							**5 196,200**											
	шу жумладан;																		
1	Туман марказлари ва шаҳарларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш							4 649,800											
2	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя иншоотлар							546,400											
23	**Вилоят бўйича жами:**		объект - 23 5,3 км	6 492,878 203,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	77 739,900	12 322,489	0,000	550,041	22,926	2 та объект 0,9 км	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000			

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилояти ҳокимлиги "Янги бўғин" [illegible] иншоотларнинг қурилиши дирекцияси [illegible]
Арзиев
2022

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
"__" ______ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги
______ 2022 й.

22.02.2022