

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 48614 на приобретение Шеробод туман Тиббиёт бирлашмаси 80-сонли Чагатой ОП биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 16.03.2022

Время рассмотрения 16.03.2022 15:24

Конкурсная комиссия Шеробод туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SOBIROV ALIMUROD CHORIYEVICH	rahbar	komissiya raisi
Секретарь комиссии	OCHILOV DILMUROD ESHMAMATOVICH	rahbar o'rinbosari	komissiya kotibi
Член комиссии	XASANOV JUMANAZAR ESHBOYEVICH	xo'jalik ishlar mudiri	komissiya azosi
Член комиссии	MUSAYEV BURXON MAMARASULOVICH	xisobchi	komissiya azosi
Член комиссии	XOLMUROTOV TOIR NIYOZMUROTOVICH	ombor mudir	komissiya azosi
Член комиссии	JO'RAYEV SUYUN RAXMATULLAYEVICH	rahbar o'rinbosari	komissiya azosi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.03.2022 года № лота 48614.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 35

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Шеробод туман Тиббиёт бирлашмаси 80 ОП биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	150 000 000.00
Стартовая сумма	150 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимлари

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ходимлари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OOO OSIYO QURILISH GROUP	25	1	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП QODIRBEK GULNORAXON	25	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Махсус техникалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Махсус техникалари балансда ёки ижара шартномаси асаида булиши лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	25	1	25	Экспертная		
ЧП QODIRBEK GULNORAXON	25	1	23	Экспертная		

Критерий №3 Иш стажи

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш стажи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	25	1	25	Экспертная		
ЧП QODIRBEK GULNORAXON	25	1	24	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг салохияти

Тип: Бинарное значение

Описание: Танлаш иштирокчисининг салохияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	25	1	25	Экспертная		
ЧП QODIRBEK GULNORAXON	25	1	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП QODIRBEK GULNORAXON	150 000 000.00	149 500 200.00	16.03.2022 09:36:10	19.80
ООО ООО OSIYO	150 000 000.00	148 000 000.00	14.03.2022	20.00

QURILISH GROUP		08:30:28	
----------------	--	----------	--

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП QODIRBEK GULNORAXON	72.8	19.8	92.6
ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 48614 от 16.03.2022 года на приобретение Шеробод туман Тиббиёт бирлашмаси 80-сонли Чагадой ОП биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш определила победителем:

ООО ООО OSIYO QURILISH GROUP
305027490

и резервный исполнитель: ЧП QODIRBEK GULNORAXON (304825299)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SOBIROV ALIMUROD CHORIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLMUROTOV TOIR NIYOZMUROTOVICH	Согласен	
Член комиссии	XASANOV JUMANAZAR ESHBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV BURXON MAMARASULOVIH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV SUYUN RAXMATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Курилиш-таъмирлаш
ШАРТНОМАСИ 11112

«18» июни 2022 йил

Шеробод тумани.

"OSIYO QURILISH GROUP" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Нарсаев Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Шеробод туман тиббиёт бирлашмаси, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Собиров, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **ШЕРОБОД ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ 80-СОНЛИ ЧАГАТОЙ ОП БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

№	Объект номи	Ўлчов бирлиги	миқдори	сумма ҚҚС сиз	ҚҚС 15%	сумма	жами ҚҚС билан
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли 80-сонли онлавий поликлиникаси "Чагатоӣ" филиали биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш	Услуга	1	128 695 652,0	15%	19 304 348,0	148 000 000,0
	Жами:						148 000 000,0

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси ҚҚС билан **148 000 000,0 (Бир юз қирқ саккиз миллион)** сўмни ташкил қилади:

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30% миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 5 банк куни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади. Бажарилган ишлар далолатномига асосан 70% маблағ ўтказилади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли

«Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 % миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг қелишувига биноан 1 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали хал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик берадими ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухирини ва имзосини билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тулаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қўшимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухирини ва имзосини билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома газначилик бўлинмасида руйхатга олинган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

"OSIYO QURILISH GROUP" МЧЖ

(иш бажарувчининг номи)

Шеробод туман тиббиёт бирлашмаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Шеробод т-и Оқ-қўрғон ҚФЙ Қуллуқшо м

Манзил: Галагузар маҳалласи

Тел./факс (93) 760-0880
х/р: 20208000200795609001

Тел./факс _____
ш/х* 10002286022237073101054001

Банк номи: АТБ Микрокредитбанк Шеробод филиали
МФО: 00338 СТИР: 305027490

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 200 498 238
ОКОНХ: 91511

Газначилик бўлинмаси номи: Шеробод тумани
буйича
Ўзбекистон Республикаси Газначилик бўлинмаси
Ғазна ҳисоб рақами: 23402000300100001010
Банкнинг номи Тошкент шаҳар Марказий
банк ХККМ
МФО: 00014
газначилик бўлинмаси СТИРи: 201 122 919

Рахбар _____
А.Нарсиев
Ф.И.Ш

Рахбар _____
А.Собиров
(лавозим)(Ф.И.Ш)

(имзо)

(имзо)

М.Ў.

М.Ў.

Юрист визаси: Мен _____ нинг юристи, ушбу шартнома лойиҳаси амалдаги
(корхона, таъкилот, муассаса номи)

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« _____ » _____ 2022 йил / _____ / _____
(сана) (имзо) (Ф.И.О)



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"OOO OSIYO QURILISH GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi soliq nomi)

"OOO OSIYO QURILISH GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning soliqdagi nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.08.2017

538435

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

305027490

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Sherobod tumani, Oqqo'rg'on, QULLUQSHO
mahallasi.

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Sherobod tumani, YAGONA
DARCHA MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Yuridik shaxsning o'z-bezuvi organi to'liq nomi)



« 01 » декабря 2021 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области

М.Шадыев

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 479/02-21

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта здания семейной поликлиники №80 на территории МФЙ «Чагатай» Шерабадского района Сурхандарьинской области.

Заказчик – Медицинское объединение Шерабадского района.

Проектировщик – МСНЖ “Термизмеъморлойиха”.
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта здания семейной поликлиники №80 на территории МФЙ «Чагатай» Шерабадского района Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения

стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- 3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- устройство покрытий полов с плинтусами;
- устройство заполнений проемов;
- отделочные и электромонтажные работы;
- ограждение крылец.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве заполнений проемов, отделочных работ, а также видов работ принятых по применительным расценкам.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 2704,93 тыс. сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1. Расчет стоимости текущего ремонта здания семейной поликлиники №80 на территории МФЙ «Чагатай» Шерабадского района Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	24106,12	23730,681
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	764,302	731,261
4	Общая стоимость работ	тыс. сум	152704,93	150000,0
5	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		19313,305

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



О.Атакулов