

“10” март 2022 йил.

Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган “Сирдарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонасини Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритиладиган «Глобал Мега Инвест МЧЖ» Низоми асосида иш кўрувчи рахбари А.Усеинов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “**Пудратчи**” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилоят Боёвут туман Навбахор МФЙ Навбахор кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “**Буюртмачи**” эса “**Пудратчи**”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 07-март кунги танловда (ЛОТ рақами №42227) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 46 870 032 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “**Буюртмачи**” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “**Буюртмачи**” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “**Пудратчи**”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “**Буюртмачи**” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “**Пудратчи**” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “**Пудратчи**” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “**Буюртмачи**” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “**Пудратчи**” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “**Буюртмачи**” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “**Буюртмачи**” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“**Пудратчи**”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманиннг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “**Буюртмачи**”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “**Пудратчи**” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “**Буюртмачи**” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “**Буюртмачи**” “**Пудратчи**” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “**Пудратчи**” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “**Пудратчи**” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “**Буюртмачи**”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни ҳабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2. “Пудратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118008
СТИР: 207 252 998

“ПУДРАТЧИ”

«Глобал Мега Инвест МЧЖ»
Янгиер шаҳар Пахтакон кучаси 12/2
АТБ Хамкор банк Гулистон ш филиали
х/р: 20208000300890106001
МФО: 01118
ИНН: 305597829

Директор

З.Базаров

Рахбар:

А.Усеинов

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги №
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Боёвут туман Навбахор МФЙ Навбахор кучасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан				2022 йил
			январ	феврал	март	апрел	
1	30 % хажмидаги бунак	14 061 010	0	0	14 061 010	0	14 061 010
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	32 809 022	0	0	32 809 022	0	32 809 022
3	Жами:	46 870 032	0	0	46 870 032	0	46 870 032

"Буюртмачи"



"Тудратчи"



" " 2022 йилдаги №
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташилот: "Глобал Мега Инвест Мчж"

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			январ	феврал	март	апрел	
1	Қурилиш монтаж ишлари	40 756 550	0	0	40 756 550	0	40 756 550
2	ҚҚС 15 %	6 113 482	0	0	6 113 482	0	6 113 482
3	Жами	46 870 032	0	0	46 870 032	0	46 870 032

"Буюртмачи"



"Пудратчи"





Ушбековнинг ҳисобидан Ўзбекистоннинг 2020 йил 20 июндаги 395-сонли қарори ҳамда 2021 йил 23 декабрдаги №206-сонли қарасати мажлисининг баёнига асосан Сирдарё вилояти Боевўт тумани ҳудудидан нчки хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш амаларининг бажарилган қисмидаги йиллик тўлқини ЯИЛга	Ўрта ҳисоб билан келтирилган қиймати (млн)	Ташкилотнинг яна бир йилидаги тузатишлари бўлиши мумкин эмас	01.01.2022 йил халқаро миқёсидаги қиймати, шу жумладан барча қийматнинг қайтарилган қисми	01.06.2022 йил халқаро миқёсидаги қиймати, шу жумладан барча қийматнинг қайтарилган қисми	01.09.2022 йил халқаро миқёсидаги қиймати, шу жумладан барча қийматнинг қайтарилган қисми	2022 йилда жалб этилган маблағ (минг сум)	Шу жумладан:								2022 йилда Абдиқалимов фондини ишлаш тизими асосида		2022 йилда жалб этилган маблағ (минг сум)	2022 йилда жалб этилган маблағ (минг сум)	Тендер шартномма раъсига эришилган қиймати (млн)	Ўрта ҳисоб билан келтирилган қиймати (млн)	Пулдарчи курашчи таърифноамалари			
									Қурилиш амаларининг умумий қиймати (минг сум)	Шундан:						Ўшаки тарихи	шу жумладан:							Кураторнинг тарихи (млн)	Қўйимани тарихи (млн)	
										Тузувчи бузила тоғига утилган		Тоғдан бузила тоғига утилган		Афзалит бузила тоғига утилган												
										км	минг сум	км	минг сум	км	минг сум											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Маданият МФЙ																									
1	Қўрғончи қўчаси*	2021-2022 й	0,353	140 984,977	140 984,977	140 984,977	140 984,977	140 984,977	134 647,587					0,353	134 647,587	6 337,390	3 902,274	2 435,116	0,35	140 984,977				18.02.2022 й лот №26934	21.01.2022 й №30930	"ПИМК-128" МЧЖ
2	Донишманд қўчаси*	2021-2022 й	1,240	167 003,389	167 003,389	167 003,389	167 003,389	167 003,389	158 559,000	1,240	158 559,000					8 444,389	5 273,197	3 171,192	1,24	167 003,389				21.02.2022 й лот №26932	21.01.2022 й №30924	"Ўбек мак кредит микро" МЧЖ
2	Маданият МФЙ бўйича жаҳми:		1,593	307 988,366	307 988,366	307 988,366	307 988,366	307 988,366	293 206,587	1,240	158 559,000			0,353	134 647,587	14 781,779	9 175,471	5 606,308	1,593	307 988,366						
2	Иштирок МФЙ																									
1	Увайлих қўчаси*	2021-2022 й	0,678	110 845,468	110 845,468	110 845,468	110 845,468	110 845,468	104 709,420	0,678	104 709,420					6 136,048	3 910,973	2 225,075	0,68	110 845,468				22.02.2022 й лот №30933	21.01.2022 й №30923	"Нормомидан южон сервис" МЧЖ
1	Иштирок МФЙ бўйича жаҳми:		0,678	110 845,468	110 845,468	110 845,468	110 845,468	110 845,468	104 709,420	0,678	104 709,420					6 136,048	3 910,973	2 225,075	0,678	110 845,468						
3	А. Навой МФЙ *																									
1	Ёшлик қўчаси*	2021-2022 й	1,090	122 846,117	122 846,117	122 846,117	122 846,117	122 846,117	115 994,733	1,090	115 994,733					6 851,384	4 386,496	2 464,888	1,09	122 846,117				22.02.2022 й лот №30924	21.01.2022 й №30926	"Нормомидан южон сервис" МЧЖ
2	Янгил авлод қўчаси*	2021-2022 й	1,957	228 740,945	228 740,945	228 740,945	228 740,945	228 740,945	217 000,000	1,957	217 000,000					11 740,945	7 127,654	4 613,291	1,96	228 740,945				22.02.2022 й лот №30948	21.01.2022 й №30931	"Нормомидан южон сервис" МЧЖ
2	А. Навой МФЙ бўйича жаҳми:		3,047	351 587,062	351 587,062	351 587,062	351 587,062	351 587,062	332 994,733	3,047	332 994,733					18 592,329	11 514,150	7 078,179	3,047	351 587,062						
4	Олимзор МФЙ																									
1	Ўрикдор қўчаси*	2021-2022 й	1,276	183 124,813	183 124,813	183 124,813	183 124,813	183 124,813	173 752,000	1,276	173 752,000					9 372,813	5 680,580	3 692,233	1,28	183 124,813				22.02.2022 й лот №30929	21.01.2022 й №30932	"Нормомидан южон сервис" МЧЖ
1	Олимзор МФЙ бўйича жаҳми:		1,276	183 124,813	183 124,813	183 124,813	183 124,813	183 124,813	173 752,000	1,276	173 752,000					9 372,813	5 680,580	3 692,233	1,276	183 124,813						
5	Навбахор МФЙ																									
1	Заркол қўчаси*	2021-2022 й	0,745	109 661,156	109 661,156	109 661,156	109 661,156	109 661,156	103 806,500	0,745	103 806,500					5 854,656	3 648,768	2 205,888	0,75	109 661,156				22.02.2022 й лот №30925	20.01.2022 й №30598	"Нормомидан южон сервис" МЧЖ
2	Навбахор қўчаси*	2021-2022 й	0,345	49 914,691	49 914,691	49 914,691	49 914,691	49 914,691	46 870,032	0,345	46 870,032					3 044,659	1 522,312	1 522,347	0,35	49 914,691				07.03.2022 й лот №42227	20.01.2022 й №30595	"Глобал - Мета-Инвест" МЧЖ
3	Шула қўчаси*	2021-2022 й	0,255	42 412,409	42 412,409	42 412,409	42 412,409	42 412,409	40 000,000	0,255	40 000,000					2 412,409	1 125,193	1 287,216	0,26	42 412,409				21.02.2022 й лот №26940	20.01.2022 й №30588	"Ўбек мак кредит микро" МЧЖ
3	Навбахор МФЙ бўйича жаҳми:		1,345	201 988,256	201 988,256	201 988,256	201 988,256	201 988,256	190 676,532	1,345	190 676,532					11 311,724	6 296,273	5 015,451	1,345	201 988,256						
6	Ширин МФЙ																									
1	Чаргон қўчаси*	2021-2022 й	1,330	137 331,520	137 331,520	137 331,520	137 331,520	137 331,520	129 571,980	1,330	129 571,980					7 759,540	4 742,110	3 017,430	1,33	137 331,520				22.02.2022 й лот №30945	20.01.2022 й №30504	"Илдош-ола" МЧЖ

№	Объектларнинг номи ва жойлаши	Қўрилган йили	Лойiha қилинган ўчоқ йерининг кўламини (м²)	Ташкил қилинган объектнинг умумий қиймати, шу қаторда қўрилган объектнинг қиймати (миллион сўм)	2022 йилда қўрилган объектнинг қиймати (миллион сўм)	2022 йилда қўрилган объектнинг қиймати (миллион сўм)	2022 йилда қўрилган объектнинг қиймати (миллион сўм)	Шу жумладан						2022 йилда Асосий фондларнинг натижа туширилиши		2022 йилда қўрилган объектнинг қиймати (миллион сўм)	2022 йилда қўрилган объектнинг қиймати (миллион сўм)	Текширилган объектнинг қиймати (миллион сўм)	Лойiha қилинган объектнинг қиймати (миллион сўм)	Пулнинг қиймати (миллион сўм)	
								Шу жумладан						2022 йилда Асосий фондларнинг натижа туширилиши							
								Тўққиз йилдан ошган		Тўққиз йилдан ошган		Тўққиз йилдан ошган		2022 йилда Асосий фондларнинг натижа туширилиши							
								Тўққиз йилдан ошган	Тўққиз йилдан ошган	Тўққиз йилдан ошган	Тўққиз йилдан ошган	Тўққиз йилдан ошган	Тўққиз йилдан ошган	Тўққиз йилдан ошган	Тўққиз йилдан ошган						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Шарин МФЙ бўйича жамми		1,330	137 331,520	137 331,520	137 331,520	137 331,520	137 331,520	129 571,980	1,330	129 571,980			7 759,540	4 742,110	3 017,430	1,330	137 331,520			
7	Маънавият МФЙ			7 759,540	7 759,540	7 759,540	7 759,540														
1	Халқий қўчаси*	2021-2022 й	0,600	68 590,869	68 590,869	68 590,869	68 590,869	68 590,869	64 449,657	0,600	64 449,657			4 141,212	2 311,781	1 829,431	0,60	68 590,869	22.02.2022 й лот №30949	10.01.2022 й №30216	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
2	Бағристон қўчаси*	2021-2022 й	0,310	31 409,326	31 409,326	31 409,326	31 409,326	31 409,326	29 302,400	0,310	29 302,400			2 106,926	936,496	1 170,430	0,31	31 409,326	22.02.2022 й лот №30831	10.01.2022 й №30221	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
2	Маънавият МФЙ бўйича жамми		0,910	100 000,195	100 000,195	100 000,195	100 000,195	100 000,195	93 752,057	0,910	93 752,057			6 248,138	3 248,277	2 999,861	0,910	100 000,195			
8	Миршароқ МФЙ			6 248,138	6 248,138	6 248,138	6 248,138														
1	Озоод қўчаси*	2021-2022 й	3,360	781 927,095	781 927,095	781 927,095	781 927,095	781 927,095	745 194,222	3,360	745 194,222			36 732,873	22 313,605	14 419,268	3,36	781 927,095	21.02.2022 й лот №26929	10.01.2022 й №30235	"Мономент-строй" МЧК
2	Жилла қўчаси*	2021-2022 й	1,573	300 488,508	300 488,508	300 488,508	300 488,508	300 488,508	285 115,020	1,573	285 115,020			15 373,488	9 314,794	6 058,694	1,57	300 488,508	22.02.2022 й лот №30940	10.01.2022 й №30236	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
3	Нуробод қўчаси	2021-2022 й	0,383	209 993,740	209 993,740	209 993,740	209 993,740	209 993,740	201 246,303			0,383	201 246,303	8 747,437	5 774,894	2 972,543			02.03.2022 №33625		Ташков Асосид
3	Миршароқ МФЙ бўйича жамми		5,316	1 292 409,343	1 292 409,343	1 292 409,343	1 292 409,343	1 292 409,343	1 231 555,545	4,933	1 030 309,242			60 853,798	37 403,293	23 450,505	4,933	1 082 415,603			
9	Бунёдкор МФЙ			60 853,798	60 853,798	60 853,798	60 853,798														
1	Қайфият қўчаси*	2021-2022 й	0,800	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	154 193,000	0,800	154 193,000			9 361,290	5 866,235	3 495,055	0,80	163 554,290	23.02.2022 й лот №31036	10.01.2022 й №30219	"Рўзлов-ота" МЧК
1	Бунёдкор МФЙ бўйича жамми		0,800	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	154 193,000	0,800	154 193,000			9 361,290	5 866,235	3 495,055	0,800	163 554,290			
10	Дўстлик МФЙ			9 361,290	9 361,290	9 361,290	9 361,290														
1	Басовла қўчаси*	2021-2022 й	0,800	148 877,156	148 877,156	148 877,156	148 877,156	148 877,156	140 832,845	0,800	140 832,845			8 044,311	5 051,613	2 992,698	0,80	148 877,156	22.02.2022 й лот №30938	20.01.2022 й №30806	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
2	Чинорли қўчаси*	2021-2022 й	0,605	112 590,156	112 590,156	112 590,156	112 590,156	112 590,156	106 506,548	0,605	106 506,548			6 083,608	3 820,344	2 263,264	0,61	112 590,156	22.02.2022 й лот №30943	21.01.2022 й №30888	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
2	Дўстлик МФЙ бўйича жамми		1,405	261 467,312	261 467,312	261 467,312	261 467,312	261 467,312	247 339,393	1,405	247 339,393			14 127,919	8 871,957	5 255,962	1,405	261 467,312			
11	Пактитор МФЙ			14 127,919	14 127,919	14 127,919	14 127,919														
1	Олтин водий қўчаси*	2021-2022 й	0,700	137 357,198	137 357,198	137 357,198	137 357,198	137 357,198	130 000,000	0,700	130 000,000			7 357,198	4 604,026	2 753,172	0,70	137 357,198	01.03.2022 й лот №35539	21.01.2022 й №30890	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
2	Вожа қўчаси*	2021-2022 й	0,670	130 089,955	130 089,955	130 089,955	130 089,955	130 089,955	123 016,284	0,670	123 016,284			7 073,671	4 412,541	2 661,130	0,67	130 089,955	22.02.2022 й лот №30957	20.01.2022 й №30808	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
3	Мирзо Улутбек қўчаси*	2021-2022 й	0,650	126 062,531	126 062,531	126 062,531	126 062,531	126 062,531	119 186,490	0,650	119 186,490			6 876,041	4 275,168	2 600,873	0,65	126 062,531	22.02.2022 й лот №30961	21.01.2022 й №30892	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
3	Пактитор МФЙ бўйича жамми		2,020	393 509,684	393 509,684	393 509,684	393 509,684	393 509,684	372 202,774	2,020	372 202,774			21 306,910	13 291,735	8 015,175	2,020	393 509,684			
12	Апортор МФЙ			21 306,910	21 306,910	21 306,910	21 306,910														
1	Саховатипша қўчаси*	2021-2022 й	1,240	298 713,499	298 713,499	298 713,499	298 713,499	298 713,499	283 525,731	1,240	283 525,731			15 187,768	9 086,581	6 101,187	1,24	298 713,499	22.02.2022 й лот №30875	20.01.2022 й №30802	"Рўзлов-ота" МЧК
2	Баракка қўчаси*	2021-2022 й	0,860	244 561,559	244 561,559	244 561,559	244 561,559	244 561,559	233 944,330	0,860	233 944,330			10 617,229	6 430,839	4 186,390	0,86	244 561,559	22.02.2022 й лот №29418	20.01.2022 й №30807	"Нисомиддин имкон сервис" МЧК
2	Апортор МФЙ бўйича жамми		2,100	543 275,058	543 275,058	543 275,058	543 275,058	543 275,058	517 470,061	2,100	517 470,061			25 804,997	15 517,420	10 287,577	2,100	543 275,058			

[illegible]

Изоҳ: *Объектларнинг умумий қийматиغا тўғратичи таъсишловлар теңдер (таъсир) асосида таъсир олингандан сўнг аниқлаш қилинилади.



