

"TASDIQLAYMAN"

Namangan viloyati hokimligi
Yagona buyurtmachi injiniring
kompaniyasi direktori



_____ D. Matmusayev.

2022 yil "19" MART

TEXNIK TOPSHIRIQ:

" Viloyat hokimligining yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi binosiga internet tarmog'i tortish va jixozlash".

T/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Bajaruvchi
1	Ob'yektning nomi.	Viloyat hokimligining yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi binosiga internet tarmog'i tortish va jixozlash.
2	Ob'yektning joylashgan joyi	Viloyat hokimligining yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi binosiga internet tarmog'i tortish va jixozlash
3	Asos.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 5 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 321-sonli qarori.
4	Buyurtmachi	Namangan viloyat hokimligining Yagona buyurtmachi Injineriing Kompaniyasi
5	Buyurtmachi manzili	Namangan shahar, A. Temur ko'chasi, 105-uy
6	Ishtirokchilar uchun talablar	Viloyat hokimligining yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi binosiga internet tarmog'i tortish va jixozlash ishlarini bajarish.
7	Xarid reja jadvali	2022 y. 1-kvartal
8	Tanlov o'tkazish oyi	mart
9	Tanlovning eng yuqori qiymati (QQS) bilan	454 657 821 sum ushbu qiymatidan ortiq kiquatdagi takliflar ko'rib chiqilmaydi.
10	Moliyalashtirish manbai	Buyurtmachi saqlash xarajatlari hisobidan
11	Mahsulot va xizmatlar etkazib berish manzili shakli	Namangan shahar, A. Temur ko'chasi, 105-uy
12	Mahsulot va xizmatlarni bajarish muddati	30 ish kuni
13	Takliflarni taqdim qilish tartibi va shakli	O'zbekiston Respublikasi qonunida ko'rsatilgan tartibga asosan
14	Takliflarni taqdim qilish muddati	(5 ish kunidan kam bo'lmagan muddatda)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:24-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 32640

Obyekt nomi «Namangan viloyat hokimligining Yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi binosiga internet tarmog'i tortish va jixozlash»

Buyurtmachi - Namangan viloyat hokimligining Yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi

Bosh loyihachi - "ULTRA GROUP" MCHJ

Litsenziya AL-000644 25.03.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 31945

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Namangan viloyati hokimligining Yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi Mehnat jamoasi va kasaba uyushma qo'mitasining 29.07.2021 yildagi 1-17-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Namangan viloyati hokimligining Yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasining 2.08.2021 yildagi 115 i/ch-sonli buyrug'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 2022 yildagi PR03-2022-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ning ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Lokal tarmoq. Umumiy ma'lumotlar, chizmalar hamda jixoz va uskunalarga bo'lgan ehtiyoj jadvali.

- Ma'muriy bino. Texnologik qism.

- Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan jihozlar qaydnomasi.

- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Ishlab chiqilgan loyiha buyurtmachi bilan – kelishildi.

6.1.2. Loyihaga muvofiq jixoz va uskunalar ehtiyoji jadvalida "setevoy kommutatorlar" porti – o'zgartirildi.

6.1.3. Jixoz va uskunalar ehtiyoji jadvalida ko'rsatilgan jixoz va uskunalar ishchi loyihaga muvofiq – to'g'rilandi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 475328,536 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 9702,715 ming so'mga kamaytirilib, **465625,821 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	16919,809	ming so'm
Asbob-uskunalar:	378434,818	ming so'm
QQS:	59303,194	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	10968,000	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyat hokimligining Yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi binosiga internet tarmog'i tortish va jixozlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ И ДОСТУПУ В ИНТЕРНЕТ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
ХОКИМИЯТА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В Г. НАМАНГАН УЛИЦА А.ТИМУР ДОМ-105
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация составлено согласно постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003года №261" О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов . Осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" , ШНК 4.01.16-09 " Правила определения стоимости строительства договорных текущих ценах" главы 4

Рекомендуемая стартовая стоимость составляет в сумме		<u>454657,821</u>	тыс сум
Стоимость строительных материалов.	конструкции и изделий	8569,243	тыс сум
Основная заработная плата		3384,207	тыс сум
Отчисления в соцстрах от основной	заработной платы	406,105	тыс сум
Затраты на эксплуатация машин и механизм		525,964	тыс сум
Затраты на автотранспортные услуги.		218,003	тыс сум
Прочие затраты подрядчика.		2555,187	тыс сум
Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат		378434,818	тыс сум
Коэффициент риска		0,000	тыс сум
Страхования объекта		1261,099	тыс сум
Затраты заказчика		0,000	тыс сум
НДС 15%		59303,194	тыс сум

Основные данные для составления сметы:

- 1 Рабочий проект
- 2 Стоимость материалов и конструкций с каталогов, прайс-листов производителей и данных представленных заказчиком

ГИП

А.ЭГАМОВ

Составил

Б.ПАРПИЕВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ

ПО УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ И ДОСТУПУ В ИНТЕРНЕТ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
ХОКИМИЯТА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В Г. НАМАНГАН УЛИЦА А.ТИМУР ДОМ-105 НАМАНГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

в текущих ценах
(в тыс сумах)

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах	Примечание
1	Основная заработная плата	3384.207	
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	406,105	
3	Затраты на эксплуатация машин и механизм	525,964	
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	8569,243	
5	Затраты на автотранспортные услуги.	218,003	
	Итого	13103,522	
6	Прочие затраты подрядчика.	2555,187	
	Итого	15658,709	
7	Затраты на оборудование	378434,818	
	Итого	394093,528	
8	Коэффициент риска.	0,000	
9	Страхования объекта	1261,099	
	Итого	395354,627	
10	НДС 15%	59303,194	
	Итого	454657,821	
11	Затраты заказчика		
	Всего стоимость	<u>454657,821</u>	

ГИП

А.ЭГАМОВ

Составил

Б.ПАРПИЕВ

ПО УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ И ДОСТУПУ В ИНТЕРНЕТ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ХОКИМИЯТА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В Г. НАМАНГАН УЛИЦА А.ТИМУР ДОМ-105 НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

Основание:

№ пп.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ					
1	Ц1006-37-1 ДОП. 4	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, РАЗМЕР ДО 600X600 MM	ШТ	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
1.3	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,02	0,02
1.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
1.5	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 MM	Т	0,00005	0,00005
1.6	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 MM	Т	0,00002	0,00002
1.7	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 MM	КТ	0,002	0,002
1.8	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,00066	0,00066
2	8123	ШКАФ КОММУНИКАЦИОННЫЙ 600X550X770 15U	ШТ	1,0000	
3	968	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ШКАФА	ШТ	1,0000	
4	С14	ЗАМОК ДЛЯ ШКАФА	ШТ	1,0000	
5	968	СЕРВЕР ДЛЯ ШКАФА	ШТ	1,0000	
6	Ц1009-2-5	МОНТАЖ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ	ШТ	1,0000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5
6.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,01	0,01
6.3	64855	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КТ	0,04	0,04
6.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 MM, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 MM ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,02	0,02
7	8127	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ URS-3000	ШТ	1,0000	
8	Ц1104-008-01	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	2,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	2,06
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,02
9	8128	СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР 24 ПОРТОВ 10/100/100 BASE 2/4 SFP	ШТ	1,0000	
10	8128	СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР 12 ПОРТОВ 10/100/100 BASE 2/4 SFP	ШТ	1,0000	
11	14	ПАТЧ ПАНЕЛЬ SNR, 19 НЕЭКРАНИРОВАННАЯ 1U, 34ПОРТА, САТ 6 /SNR-UD-1U24-6-Н/	ШТ	1,0000	
12	С14	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР 12 НАПРАВЛЕНИЯ	ШТ	3,0000	
13	14	ОПТИЧЕСКИЙ ШНУР L=3M SC; FC SM DUPLEX	ШТ	1,0000	
14	14	ПОЛКА ОПТИЧЕСКАЯ 19 LC DUPLEX;	ШТ	1,0000	
15	14	ШКАФНЫЙ ПИЛОТ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬ НА 8 ГНЕЗД)	ШТ	1,0000	
16	Ц1001-55-8	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100M	10,6400	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,8	178,752
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,68	7,2352
16.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,68	7,2352
16.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00055	0,005852
16.5	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 MM	Т	0,00139	0,01479
16.6	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	33,1968
16.7	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	36,9	392,616
17	С8117	КАБЕЛЬ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ - КАТ.6 - FUTR UTP	М	1064,0000	
18	С8117	2-Х ПОРТОВЫЕ РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛВС	ШТ	34,0000	
19	Ц0803-599-02	ЩИТКИ, УСТАНОВКА В ПИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15	ШТ	1,0000	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,76	3,76
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
19.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,38	0,38
20	КАТАЛОГ	ЩИТ ЭЛЕКТРО ПИТАНИЯ	ШТ	1,0000	
21	Ц0802-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	0,5000	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	18,5
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	2,635
22	С КАТАЛОГ	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СРЕЖЕНИЕМ ВВГ ВВГ 2X4MM2	КМ	0,0500	
Технология					
1	С КАТАЛОК	СТОЛ ПРЕЗИДЕУМА 2800X600X800	ШТ	1,0000	
2	С КАТАЛОК	ШКАФ 400X800X1900	ШТ	2,0000	
3	С КАТАЛОК	ВЕШАЛКИ	ШТ	22,0000	
4	С КАТАЛОК	СТЕЛЛАЖИ	ШТ	1,0000	
5	С КАТАЛОК	КОМПЛЕКТ МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ LITE(СТОЛ, ПРИСТАВКА, ШКАФ, СТОЛ ПОД ТЕЛЕФОН, ТУМБА)	ШТ	3,0000	
6	С КАТАЛОК	КОМПЛЕКТ МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ PRESTIGE(СТОЛ, СТОЛ ПОД ТЕЛЕФОН, ТУМБА) ГЛ БУХ	ШТ	1,0000	
7	С КАТАЛОК	КРЕСЛО РУКАВАДИТЕЛЯ 600X600X1000 ПОВОРОТНОЕ	ШТ	5,0000	
8	С КАТАЛОК	КРЕСЛО РАБОЧЕГО МЕСТА 600X600X850	ШТ	8,0000	
9	С КАТАЛОК	СТОЛ ПОД ПРИНТЕР 500X700X760	ШТ	15,0000	
10	С КАТАЛОК	ШКАФ 400X800X1900	ШТ	21,0000	
11	С КАТАЛОК	КОМПЛЕКТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ(ДИВАН, 2 КРЕСЛА)	ШТ	2,0000	
12	С КАТАЛОК	КРЕСЛО 2 800X800X1000 НЕПОДВИЖНОЕ	ШТ	59,0000	
13	С КАТАЛОК	КОМПЛЕКТ МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ BOSS (СТОЛ, ПРИСТАВКА, ТУМБА, СТОЛИК ПОД ТЕЛЕФОН, ШКАФ 2 ШТ)	ШТ	1,0000	
14	С КАТАЛОК	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ БОЛЬШОЕ 650X650X1200	ШТ	1,0000	
15	С КАТАЛОК	КОМПЛЕКТ МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ LITE (СТОЛ, ПРИСТАВКА, ТУМБА, СТОЛИК ПОД ТЕЛЕФОН, ШКАФ 2 ШТ)	ШТ	6,0000	

1	2	3	4	5	6
16	С КАТАЛОК	СТОЛ ЗАСЕДАНИЯ 2400X1200X760	ШТ	1,0000	
17	С КАТАЛОК	КРЕСЛО ЗАСЕДАНИЯ 1 600X500X1100 ПОВОРОТНОЕ	ШТ	10,0000	
18	С КАТАЛОК	КОМОД 1400X550X700	ШТ	1,0000	
19	С КАТАЛОК	КРАВАТ 2150X900X550	ШТ	1,0000	
20	С КАТАЛОК	КОМПЛЕКТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ BOSS (ДИВАН, 2 КРЕСЛА)	ШТ	1,0000	
21	С КАТАЛОК	ШКАФ 400X800X2500	ШТ	10,0000	
22	С КАТАЛОК	РАБОЧИЙ СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1400X600X800	ШТ	42,0000	
23	С КАТАЛОК	РЕСТЕПШИН 1800X450X1200	ШТ	1,0000	